
週休２日制工事における市場単価方式の補正係数

4週6休以上
4週7休未満

4週7休以上
4週8休未満

4週8休以上

鉄筋 1.01 1.03 1.05

鉄筋工（ガス圧接工） 1.01 1.02 1.04

設置 1.00 1.01 1.01

撤去 1.01 1.03 1.05

設置 1.01 1.03 1.04

撤去 1.01 1.03 1.05

横断・転落防止柵（落石防護柵） 1.00 1.01 1.02

横断・転落防止柵（落石防止網） 1.01 1.02 1.03

設置 1.00 1.01 1.01

撤去 1.01 1.03 1.05

設置 1.00 1.01 1.01

撤去・移設 1.01 1.03 1.04

設置 1.00 1.01 1.02

撤去 1.01 1.03 1.05

法面工 1.00 1.01 1.02

吹付枠工 1.01 1.02 1.03

軟弱地盤処理工 1.00 1.01 1.02

橋梁用伸縮継手装置設置工 1.00 1.01 1.02

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.01 1.02 1.04

橋面防水工 1.00 1.01 1.02

補正係数

道路標識設置工

道路付属物設置工

工種 区分

ガードレール工

横断・転落防止柵（ガードパイプ工）

横断・転落防止柵（横断・転落防止柵）



市場単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和5年4月

名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

鉄筋(一般構造物） ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鉄筋(場所打杭用かご筋） ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線(溶融式手動 T=1.5mm) 実線・ゼブラ 幅３０ｃｍ ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線(溶融式手動 T=1.5mm) ゼブラ 幅４５ｃｍ ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線(溶剤型ペイント式)車載式 実線（常温式） 幅15cm ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）B‐4E ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C‐4E ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) メッキ品B‐4E ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）B‐2B ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C‐2B ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) メッキ品B‐2B ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) A･B･C   4E ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ) A･B･C   2B ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額 Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ） ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額 Ｂ・Ｃ種（支柱間隔２ｍ） ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵設置(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) 門型 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 門型 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価－1



名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵設置(部材設置) 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ (土中建込) 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵撤去(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) 門型 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 門型 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

落石防護柵（中間支柱） 柵高 1.50ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（中間支柱） 柵高 2.00ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（中間支柱） 柵高 2.50ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（中間支柱） 柵高 3.00ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（中間支柱） 柵高 3.50ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（中間支柱） 柵高 4.00ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（末端支柱） 柵高 1.50ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（末端支柱） 柵高 2.00ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（末端支柱） 柵高 2.50ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（末端支柱） 柵高 3.00ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（末端支柱） 柵高 3.50ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（末端支柱） 柵高 4.00ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付 柵高 1.50ｍ ロープ5本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付 柵高 2.00ｍ ロープ7本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付 柵高 2.50ｍ ロープ8本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付 柵高 3.00ｍ ロープ10本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付 柵高 3.50ｍ ロープ12本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付 柵高 4.00ｍ ロープ13本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付 柵高1.50ｍ ロープ5本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付 柵高2.00ｍ ロープ7本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付 柵高2.50ｍ ロープ8本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付 柵高3.00ｍ ロープ10本 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ） 岩盤用ｱﾝｶｰ込み 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

落石防護柵（曲げ支柱）加算額 柵高 3.5ｍ以下 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防護柵（曲げ支柱）加算額 柵高 4.0ｍ 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ‐ＧＳ3,4） 線径2.6ｍｍ ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ‐ＧＳ3,4） 線径3.2ｍｍ ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ‐ＧＳ3,4） 線径4.0ｍｍ ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ‐ＧＳ3,4） 線径5.0ｍｍ ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ22ｍｍ×長1000ｍｍ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ25ｍｍ×長1000ｍｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ29ｍｍ×長1000ｍｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ32ｍｍ×長1000ｍｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（アンカー）土中用 羽付ｱﾝｶｰ 径25mm×長1500mm 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付） 有効長 1500ｍｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付） 有効長 2000ｍｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付） 有効長 1500ｍｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付） 有効長 2000ｍｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式 支柱高2.0ｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式 支柱高2.5ｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式 支柱高3.0ｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式 支柱高3.5ｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式 支柱高4.0ｍ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色） Gｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色） Gｐ－Ｃｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ設置（土中建込） メッキ品 Gｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ設置（コンクリート建込） 塗装品（白色） Gｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ設置（コンクリート建込） 塗装品（白色） Gｐ－Ｃｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ設置（コンクリート建込） メッキ品 Gｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

部材（パイプのみ）設置 Ｂｐ・Ｃｐ種 支柱間隔２ｍ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ撤去（土中建込） 塗装・メッキ品 Gｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ撤去（土中建込） 塗装品 Gｐ－Ｃｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ撤去（コンクリート建込） 塗装・メッキ品 Gｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ撤去（コンクリート建込） 塗装品 Gｐ－Ｃｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

部材（パイプのみ）撤去 Ｂｐ・Ｃｐ種 支柱間隔２ｍ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合） Ｂｐ・Ｃｐ種 支柱間隔２ｍ ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ガードパイプ曲げ支柱加算額 Ｂｐ・Ｃｐ種 支柱間隔２ｍ ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ60.5 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ76.3 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ89.1 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ101.6 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ60.5 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ76.3 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ89.1 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ60.5 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ76.3 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ89.1 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ60.5 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ76.3 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ89.1 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ101.6 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ60.5 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ76.3 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ89.1 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ60.5 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ76.3 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ89.1 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・片持式) 400kg未満 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(建柱・片持式) 400kg以上 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・門型式) スパン10m未満 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・門型式) スパン10m～20m未満 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(建柱・門型式) スパン20m以上 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(添架式標識取付) 信号・アーム部 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(添架式標識取付) 照明柱・既設標識柱 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

道路標識(添架式標識取付) 歩道橋 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(基礎設置) コンクリート4.0m3未満 m3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(基礎設置) コンクリート4.0～6.0m3 m3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(基礎設置) コンクリート6.0m3以上 m3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む 複柱式 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(支柱撤去・片持式) 400kg未満 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(支柱撤去・片持式) 400kg以上 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(支柱撤去・門型式) スパン10m未満 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(支柱撤去・門型式) スパン10m～20m 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(支柱撤去・門型式) スパン20m以上 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(標識板撤去・路側式) 警戒・規制・指示・路線番号標識 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(標識板撤去・添架式) 信号・アーム部 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(標識板撤去・添架式) 照明柱・既設標識柱 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(標識板撤去・添架式) 歩道橋 基 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(基礎撤去) コンクリート基礎 片持式・門型式 m3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(加算額) 標識板の裏面塗装 ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(加算額) アンカーボルトの材料価格 kg ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ76.3 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ89.1 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

道路標識(加算額) 取付金具の材料価格 段 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ100以下･支柱φ34 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ100以下･支柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ100以下･支柱φ89 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ34 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ89 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ300･支柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ300･支柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ100以下･支柱34 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ100以下･支柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ100以下･支柱φ89 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ100以下･支柱φ34 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ100以下･支柱φ60.5 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ100以下･支柱φ89 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ300･支柱φ60.5 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ300･支柱φ60.5 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ100以下･支柱φ34 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ100以下･支柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ100以下･支柱φ89 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ100以下･支柱φ34 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ100以下･支柱φ60.5 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ100以下･支柱φ89 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ300･支柱φ60.5 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ300･支柱φ60.5 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･バンド式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･ボルト式 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･かぶせ式 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ100以下･バンド式 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ100以下･ボルト式 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ100以下･かぶせ式 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(構造物) 両面反射･φ100以下･側壁用 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(構造物) 両面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(構造物) 片面反射･φ100以下･側壁用 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(構造物) 片面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(構造物) 両面反射･300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(構造物) 片面反射･φ300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中) 両面反射･φ100以下･反射体数１個 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中) 片面反射･φ100以下･反射体数２個 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中) 片面反射･φ100以下･反射体数１個 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) 両面反射･φ100以下･反射体数１個 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) 片面反射･φ100以下･反射体数２個 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) 片面反射･φ100以下･反射体数１個 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) 両面反射･φ100以下･反射体数１個 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) 片面反射･φ100以下･反射体数２個 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) 片面反射･φ100以下･反射体数１個 本 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 土中建込用 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 防護柵取付用 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 構造物取付用 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標(加算額) 防塵型・φ100以下 面 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標(加算額) さや管 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

視線誘導標(加算額) 防塵型・φ300 面 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ｕ型側溝(L=600) 60を超え300kg/個以下 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ｕ型側溝(L=2,000) 1,000kg/個以下 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg/枚以下 枚 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

蓋版(コンクリート・鋼製） 40を超え170kg/枚以下 枚 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

コンクリートブロック積工 ブロック積工 ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

モルタル吹付 厚5cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

モルタル吹付 厚6cm ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

モルタル吹付 厚7cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

モルタル吹付 厚8cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

モルタル吹付 厚9cm ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

モルタル吹付 厚10cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリート吹付 厚10cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリート吹付 厚15cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリート吹付 厚20cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

植生基材吹付工 厚3cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

植生基材吹付工 厚4cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

植生基材吹付工 厚5cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

植生基材吹付工 厚6cm ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

植生基材吹付工 厚7cm ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

植生基材吹付工 厚8cm ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

植生基材吹付工 厚10cm ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

客土吹付 厚1cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

客土吹付 厚2cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

客土吹付 厚3cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

種子散布工 ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

繊維ネット工 肥料袋無･一重ネット ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

植生シート工 肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品) ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

繊維ネット工 肥料袋付･二重ネット ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

植生マット工 肥料袋付･人工張芝付(二重ネット) ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

植生シート工 肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・環境品) ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

植生筋工 筋芝工 人工芝（種子帯） ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

筋芝 筋芝工 野芝・高麗芝 ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

張芝 張芝工 野芝・高麗芝（全面張） ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

吹付枠工 梁断面 150×150 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

吹付枠工 梁断面 200×200 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

吹付枠工 梁断面 300×300 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

吹付枠工 梁断面 400×400 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

吹付枠工 梁断面 500×500 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

吹付枠工 梁断面 600×600 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

吹付枠工 法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置 ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

吹付枠工（加算額） 水切りモルタル・コンクリート m3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

吹付枠工（加算額） 表面コテ仕上げ ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

吹付枠工（加算額） 間詰モルタル・コンクリート m3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物取壊し（無筋構造物） 機械施工 m3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

構造物取壊し（無筋構造物） 人力施工 m3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

構造物取壊し（鉄筋構造物） 機械施工 m3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

構造物取壊し（鉄筋構造物） 人力施工 m3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

サンドドレーン工 打設長１０ｍ未満 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

サンドドレーン工 打設長１０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

サンドドレーン工 打設長２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

サンドコンパクションパイル工 打設長１０ｍ未満 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

サンドコンパクションパイル工 打設長１０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

サンドコンパクションパイル工 打設長２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用伸縮継手(新設) 軽量型 1.8m当たり50kg未満 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用伸縮継手(新設) 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁用伸縮継手(補修) 軽量型・1車線相当 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用伸縮継手(補修) 軽量型・2車線相当 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用伸縮継手(補修) 普通型・1車線相当 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用伸縮継手(補修) 普通型・2車線相当 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手(新設) 舗装厚内型・後付工法 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手(新設) 床版箱抜型・先付工法 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手(新設) 床版箱抜型・後付工法 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 舗装厚内型・1車線相当 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 舗装厚内型・2車線相当 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 床版箱抜型・1車線相当 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 床版箱抜型・2車線相当 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 舗装厚内型 m3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 床版箱抜型・特殊合材費 m3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 床版箱抜型・伸縮金物費 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 ㎡ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  粘性土・シルト 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  砂・砂質土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  礫混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  玉石混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  固結シルト・固結粘土 鉛直下方 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 軟岩 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 中硬岩 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 硬岩 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 極硬岩 鉛直下方 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 破砕帯 鉛直下方 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 軟岩 鉛直下方 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 中硬岩 鉛直下方 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 硬岩 鉛直下方 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 極硬岩 鉛直下方 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 破砕帯 鉛直下方 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 86mm  軟岩 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 86mm  中硬岩 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

シンウォールサンプリング 粘性土 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

デニソンサンプリング 粘性土 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

トリプルサンプリング 砂質土 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

標準貫入試験 粘性土・シルト 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

標準貫入試験 砂・砂質土 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

標準貫入試験 礫混じり土砂 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

標準貫入試験 軟岩 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

孔内水平載荷試験 普通載荷（2.5MN/㎡以下） GL‐50ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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孔内水平載荷試験 中圧載荷（2.5～10MN/㎡） GL‐50ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

孔内水平載荷試験 高圧載荷（10～20MN/㎡） GL‐50ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場透水試験 オーガー法 GL‐１0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場透水試験 ケーシング法 GL‐１0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場透水試験 一重管式 GL‐２0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場透水試験 二重管式 GL‐２0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場透水試験 揚水法 GL‐２0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

スウェーデン式サウンディング GL‐１0ｍ以内、Ｎ値４以内 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

オランダ式二重管コーン貫入試験 ２０ｋN GL‐３0ｍ以内 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

オランダ式二重管コーン貫入試験 １００ｋN GL‐３0ｍ以内 ｍ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL‐5ｍ以内 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL‐5ｍ以内 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  粘性土・シルト 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  砂・砂質土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  礫混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  玉石混じり土砂 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  固結シルト・固結粘土 鉛直下方 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下 総運搬距離 ton ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

平坦地足場 板材足場（０．３ｍ以下） 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

平坦地足場 嵩上げ足場（０．３ｍ超） 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

湿地足場 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価－11



名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

傾斜地足場 地形傾斜 15～30゜ ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

傾斜地足場 地形傾斜 30～45゜ ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

傾斜地足場 地形傾斜 45～60゜ ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

水上足場 水深１ｍ以下 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

水上足場 水深３ｍ以下 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

水上足場 水深５ｍ以下 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

水上足場 水深１０ｍ以下 ５０ｍ以下 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

準備及び跡片付け 業務 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

搬入路伐採等 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

環境保全 仮囲い 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

調査孔閉塞 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

資料整理とりまとめ 一般調査業務費 業務 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700

断面図等の作成 一般調査業務費 業務 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700

既存資料の収集・現地調査<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価> 業務 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500

資料整理とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価> 業務 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400

断面図等作成<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価> 業務 74,100 74,100 74,100 74,100 74,100 74,100 74,100

総合解析とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価> 業務 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000

地盤情報検定費 Ａ検定 本 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

地盤情報検定費 Ｂ検定 本 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

現場内小運搬 人肩運搬 ５０ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 人肩運搬 ５０ｍ超～１００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） １００ｍ超～３００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） ３００ｍ超～５００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） ５００ｍ超～１０００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール運搬 ５０ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール運搬 ５０ｍ超～１００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール運搬 １００ｍ超～２００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール運搬 ２００ｍ超～３００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール運搬 ３００ｍ超～５００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

現場内小運搬 モノレール運搬 ５００ｍ超～１０００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 索道運搬 １００ｍ以下 設置距離 ton ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

現場内小運搬 索道運搬 １００ｍ超～５００ｍ以下 設置距離 ton ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

現場内小運搬 索道運搬 ５００ｍ超～１０００ｍ以下 設置距離 ton ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ超～１００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール架設・撤去 １００ｍ超～２００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ２００ｍ超～３００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ３００ｍ超～５００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５００ｍ超～１０００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

現場内小運搬 索道架設・撤去 １００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

現場内小運搬 索道架設・撤去 １００ｍ超～５００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

現場内小運搬 索道架設・撤去 ５００ｍ超～１０００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ 箇所 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ５０ｍ以下 日 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ５０ｍ超～１００ｍ以下 日 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 １００ｍ超～２００ｍ以下 日 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ２００ｍ超～３００ｍ以下 日 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ３００ｍ超～５００ｍ以下 日 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

現場内小運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ５００ｍ超～１０００ｍ以下 日 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

現場内小運搬 索道機械器具損料 １００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ 日 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

現場内小運搬 索道機械器具損料 １００ｍ超～５００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ 日 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

現場内小運搬 索道機械器具損料 ５００ｍ超～１０００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ 日 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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土木工事標準単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和5年4月

名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－1



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－4



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－5
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区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－13



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－14



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－15



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－19



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－21



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－22



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ＊ ‐ ‐ ‐ ‐

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－27



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 昼間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 昼間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 昼間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 昼間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 昼間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 昼間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 昼間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 昼間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 夜間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 夜間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 夜間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約無 機労 夜間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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コンクリートブロック積工 制約受 機労 夜間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 夜間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 夜間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約受 機労 夜間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 夜間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 夜間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 夜間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

コンクリートブロック積工 制約著受 機労 夜間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受 人力 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－39



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－40



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－41



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－42



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－43



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－44
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橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－51



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－57



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－58



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 動力工具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－59



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－60



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－61



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－62



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－63



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－64



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－65



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－68



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－69



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土木工事標準単価－70



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 長野 静岡 備考

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
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