
市場単価 基礎データ表（公表⽤）帳票
令和6年1⽉

名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
鉄筋(⼀般構造物） ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
鉄筋(場所打杭⽤かご筋） ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
鉄筋⼯（ガス圧接⼯） Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
鉄筋⼯（ガス圧接⼯） Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
鉄筋⼯（ガス圧接⼯） Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
鉄筋⼯（ガス圧接⼯） Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
鉄筋⼯（ガス圧接⼯） Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
鉄筋⼯（ガス圧接⼯） Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
鉄筋⼯（ガス圧接⼯） Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所 - - - - - - -
鉄筋⼯（ガス圧接⼯） Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
鉄筋⼯（ガス圧接⼯） Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所 - - - - - - -
区画線(溶融式⼿動 T=1.5mm) 実線・ゼブラ 幅３０ｃｍ ｍ - - - - - - -
区画線(溶融式⼿動 T=1.5mm) ゼブラ 幅４５ｃｍ ｍ - - - - - - -
区画線(溶剤型ペイント式)⾞載式 実線（常温式） 幅15cm ｍ - - - - - - -
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(⼟中建込) 塗装品（⽩⾊）B-4E ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(⼟中建込) 塗装品（⽩⾊）C-4E ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(⼟中建込) メッキ品B-4E ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（⽩⾊）B-2B ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（⽩⾊）C-2B ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) メッキ品B-2B ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(⼟中) A･B･C   4E ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ) A･B･C   2B ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ⽀柱)加算額 Ｂ・Ｃ種（⽀柱間隔４ｍ） ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ⽀柱)加算額 Ｂ・Ｃ種（⽀柱間隔２ｍ） ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵設置(⼟中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ⾨型 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ⾨型 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
横断･転落防⽌柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵設置(部材設置) 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ (⼟中建込) 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵撤去(⼟中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ⾨型 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ⾨型 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
横断･転落防⽌柵撤去(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ⽀柱間隔3m ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
落⽯防護柵（中間⽀柱） 柵⾼ 1.50ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（中間⽀柱） 柵⾼ 2.00ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（中間⽀柱） 柵⾼ 2.50ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（中間⽀柱） 柵⾼ 3.00ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（中間⽀柱） 柵⾼ 3.50ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（中間⽀柱） 柵⾼ 4.00ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（末端⽀柱） 柵⾼ 1.50ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（末端⽀柱） 柵⾼ 2.00ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（末端⽀柱） 柵⾼ 2.50ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（末端⽀柱） 柵⾼ 3.00ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（末端⽀柱） 柵⾼ 3.50ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（末端⽀柱） 柵⾼ 4.00ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 間隔保持材付 柵⾼ 1.50ｍ ロープ5本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 間隔保持材付 柵⾼ 2.00ｍ ロープ7本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 間隔保持材付 柵⾼ 2.50ｍ ロープ8本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 間隔保持材付 柵⾼ 3.00ｍ ロープ10本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 間隔保持材付 柵⾼ 3.50ｍ ロープ12本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 間隔保持材付 柵⾼ 4.00ｍ ロープ13本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 上弦材付 柵⾼1.50ｍ ロープ5本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 上弦材付 柵⾼2.00ｍ ロープ7本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 上弦材付 柵⾼2.50ｍ ロープ8本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ﾛｰﾌﾟ・⾦網） 上弦材付 柵⾼3.00ｍ ロープ10本 ｍ - - - - - - -
落⽯防護柵（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ） 岩盤⽤ｱﾝｶｰ込み 本 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
落⽯防護柵（曲げ⽀柱）加算額 柵⾼ 3.5ｍ以下 本 - - - - - - -
落⽯防護柵（曲げ⽀柱）加算額 柵⾼ 4.0ｍ 本 - - - - - - -
落⽯防⽌網（⾦網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4） 線径2.6ｍｍ ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
落⽯防⽌網（⾦網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4） 線径3.2ｍｍ ㎡ - - - - - - -
落⽯防⽌網（⾦網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4） 線径4.0ｍｍ ㎡ - - - - - - -
落⽯防⽌網（⾦網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4） 線径5.0ｍｍ ㎡ - - - - - - -
落⽯防⽌網（アンカー）岩盤⽤ Ｄ22ｍｍ×⻑1000ｍｍ 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
落⽯防⽌網（アンカー）岩盤⽤ Ｄ25ｍｍ×⻑1000ｍｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（アンカー）岩盤⽤ Ｄ29ｍｍ×⻑1000ｍｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（アンカー）岩盤⽤ Ｄ32ｍｍ×⻑1000ｍｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（アンカー）⼟中⽤ ⽻付ｱﾝｶｰ 径25mm×⻑1500mm 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（アンカー）⼟中⽤ ⾼耐⼒ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ⽻付） 有効⻑ 1500ｍｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（アンカー）⼟中⽤ ⾼耐⼒ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ⽻付） 有効⻑ 2000ｍｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（アンカー）⼟中⽤ ⾼耐⼒ｱﾝｶｰ（溝形鋼⽻付） 有効⻑ 1500ｍｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（アンカー）⼟中⽤ ⾼耐⼒ｱﾝｶｰ（溝形鋼⽻付） 有効⻑ 2000ｍｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（ﾎﾟｹｯﾄ⽀柱） ｱﾝｶｰ固定式 ⽀柱⾼2.0ｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（ﾎﾟｹｯﾄ⽀柱） ｱﾝｶｰ固定式 ⽀柱⾼2.5ｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（ﾎﾟｹｯﾄ⽀柱） ｱﾝｶｰ固定式 ⽀柱⾼3.0ｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（ﾎﾟｹｯﾄ⽀柱） ｱﾝｶｰ固定式 ⽀柱⾼3.5ｍ 箇所 - - - - - - -
落⽯防⽌網（ﾎﾟｹｯﾄ⽀柱） ｱﾝｶｰ固定式 ⽀柱⾼4.0ｍ 箇所 - - - - - - -
ガードパイプ設置（⼟中建込） 塗装品（⽩⾊） Gｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ設置（⼟中建込） 塗装品（⽩⾊） Gｐ－Ｃｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ設置（⼟中建込） メッキ品 Gｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ設置（コンクリート建込） 塗装品（⽩⾊） Gｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ設置（コンクリート建込） 塗装品（⽩⾊） Gｐ－Ｃｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ設置（コンクリート建込） メッキ品 Gｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
部材（パイプのみ）設置 Ｂｐ・Ｃｐ種 ⽀柱間隔２ｍ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ撤去（⼟中建込） 塗装・メッキ品 Gｐ－Ｂｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ撤去（⼟中建込） 塗装品 Gｐ－Ｃｐ－２Ｅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ撤去（コンクリート建込） 塗装・メッキ品 Gｐ－Ｂｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ撤去（コンクリート建込） 塗装品 Gｐ－Ｃｐ－２Ｂ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
部材（パイプのみ）撤去 Ｂｐ・Ｃｐ種 ⽀柱間隔２ｍ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ガードパイプ⽀柱加算額（標準⽀柱より⻑い場合） Ｂｐ・Ｃｐ種 ⽀柱間隔２ｍ ｍ - - - - - - -
ガードパイプ曲げ⽀柱加算額 Ｂｐ・Ｃｐ種 ⽀柱間隔２ｍ ｍ - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ60.5 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ76.3 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ89.1 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ101.6 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ60.5 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ76.3 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ89.1 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ60.5 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ76.3 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ89.1 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ60.5 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ76.3 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ89.1 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ101.6 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ60.5 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ76.3 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ89.1 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ60.5 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ76.3 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ89.1 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・⽚持式) 400kg未満 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(建柱・⽚持式) 400kg以上 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・⾨型式) スパン10m未満 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・⾨型式) スパン10m〜20m未満 基 - - - - - - -
道路標識(建柱・⾨型式) スパン20m以上 基 - - - - - - -
道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指⽰ 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(添架式標識取付) 信号・アーム部 基 - - - - - - -
道路標識(添架式標識取付) 照明柱・既設標識柱 基 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

市場単価－4



名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
道路標識(添架式標識取付) 歩道橋 基 - - - - - - -
道路標識(基礎設置) コンクリート4.0m3未満 m3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(基礎設置) コンクリート4.0〜6.0m3 m3 - - - - - - -
道路標識(基礎設置) コンクリート6.0m3以上 m3 - - - - - - -
道路標識(⽀柱撤去・路側式) 基礎含む 単柱式 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(⽀柱撤去・路側式) 基礎含む 複柱式 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(⽀柱撤去・⽚持式) 400kg未満 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(⽀柱撤去・⽚持式) 400kg以上 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(⽀柱撤去・⾨型式) スパン10m未満 基 - - - - - - -
道路標識(⽀柱撤去・⾨型式) スパン10m〜20m 基 - - - - - - -
道路標識(⽀柱撤去・⾨型式) スパン20m以上 基 - - - - - - -
道路標識(標識板撤去・路側式) 警戒・規制・指⽰・路線番号標識 基 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(標識板撤去・添架式) 信号・アーム部 基 - - - - - - -
道路標識(標識板撤去・添架式) 照明柱・既設標識柱 基 - - - - - - -
道路標識(標識板撤去・添架式) 歩道橋 基 - - - - - - -
道路標識(基礎撤去) コンクリート基礎 ⽚持式・⾨型式 m3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(加算額) 標識板の裏⾯塗装 ㎡ - - - - - - -
道路標識(加算額) アンカーボルトの材料価格 kg - - - - - - -
道路標識(加算額) 曲げ⽀柱（路側式）φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(加算額) 曲げ⽀柱（路側式）φ76.3 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
道路標識(加算額) 曲げ⽀柱（路側式）φ89.1 本 - - - - - - -
道路標識(加算額) 取付⾦具の材料価格 段 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(⼟中) 両⾯反射･φ100以下･⽀柱φ34 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(⼟中) 両⾯反射･φ100以下･⽀柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(⼟中) 両⾯反射･φ100以下･⽀柱φ89 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(⼟中) ⽚⾯反射･φ100以下･⽀柱φ34 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(⼟中) ⽚⾯反射･φ100以下･⽀柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(⼟中) ⽚⾯反射･φ100以下･⽀柱φ89 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(⼟中) 両⾯反射･φ300･⽀柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(⼟中) ⽚⾯反射･φ300･⽀柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両⾯反射･φ100以下･⽀柱34 本 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両⾯反射･φ100以下･⽀柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両⾯反射･φ100以下･⽀柱φ89 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) ⽚⾯反射･φ100以下･⽀柱φ34 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) ⽚⾯反射･φ100以下･⽀柱φ60.5 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) ⽚⾯反射･φ100以下･⽀柱φ89 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両⾯反射･φ300･⽀柱φ60.5 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) ⽚⾯反射･φ300･⽀柱φ60.5 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両⾯反射･φ100以下･⽀柱φ34 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両⾯反射･φ100以下･⽀柱φ60.5 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両⾯反射･φ100以下･⽀柱φ89 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) ⽚⾯反射･φ100以下･⽀柱φ34 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) ⽚⾯反射･φ100以下･⽀柱φ60.5 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) ⽚⾯反射･φ100以下･⽀柱φ89 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両⾯反射･φ300･⽀柱φ60.5 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) ⽚⾯反射･φ300･⽀柱φ60.5 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(防護柵) 両⾯反射･φ100以下･バンド式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(防護柵) 両⾯反射･φ100以下･ボルト式 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(防護柵) 両⾯反射･φ100以下･かぶせ式 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(防護柵) ⽚⾯反射･φ100以下･バンド式 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(防護柵) ⽚⾯反射･φ100以下･ボルト式 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(防護柵) ⽚⾯反射･φ100以下･かぶせ式 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(防護柵) 両⾯反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(防護柵) ⽚⾯反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(構造物) 両⾯反射･φ100以下･側壁⽤ 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(構造物) 両⾯反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(構造物) ⽚⾯反射･φ100以下･側壁⽤ 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(構造物) ⽚⾯反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(構造物) 両⾯反射･300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(構造物) ⽚⾯反射･φ300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・⼟中) 両⾯反射･φ100以下･反射体数１個 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・⼟中) ⽚⾯反射･φ100以下･反射体数２個 本 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・⼟中) ⽚⾯反射･φ100以下･反射体数１個 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) 両⾯反射･φ100以下･反射体数１個 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) ⽚⾯反射･φ100以下･反射体数２個 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) ⽚⾯反射･φ100以下･反射体数１個 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) 両⾯反射･φ100以下･反射体数１個 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) ⽚⾯反射･φ100以下･反射体数２個 本 - - - - - - -
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) ⽚⾯反射･φ100以下･反射体数１個 本 - - - - - - -
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併⽤型含む ⼟中建込⽤ 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併⽤型含む ｺﾝｸﾘｰﾄ建込⽤ 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併⽤型含む 防護柵取付⽤ 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併⽤型含む 構造物取付⽤ 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標(加算額) 防塵型・φ100以下 ⾯ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標(加算額) さや管 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
視線誘導標(加算額) 防塵型・φ300 ⾯ - - - - - - -
Ｕ型側溝(L=600) 60を超え300kg/個以下 ｍ - - - - - - -
Ｕ型側溝(L=2,000) 1,000kg/個以下 ｍ - - - - - - -
蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg/枚以下 枚 - - - - - - -
蓋版(コンクリート・鋼製） 40を超え170kg/枚以下 枚 - - - - - - -
コンクリートブロック積⼯ ブロック積⼯ ㎡ - - - - - - -
モルタル吹付 厚5cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
モルタル吹付 厚6cm ㎡ - - - - - - -
モルタル吹付 厚7cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
モルタル吹付 厚8cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
モルタル吹付 厚9cm ㎡ - - - - - - -
モルタル吹付 厚10cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリート吹付 厚10cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリート吹付 厚15cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリート吹付 厚20cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
植⽣基材吹付⼯ 厚3cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
植⽣基材吹付⼯ 厚4cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
植⽣基材吹付⼯ 厚5cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
植⽣基材吹付⼯ 厚6cm ㎡ - - - - - - -
植⽣基材吹付⼯ 厚7cm ㎡ - - - - - - -
植⽣基材吹付⼯ 厚8cm ㎡ - - - - - - -
植⽣基材吹付⼯ 厚10cm ㎡ - - - - - - -
客⼟吹付 厚1cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
客⼟吹付 厚2cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
客⼟吹付 厚3cm ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
種⼦散布⼯ ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
繊維ネット⼯ 肥料袋無･⼀重ネット ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
植⽣シート⼯ 肥料袋無し･⼈⼯張芝付(⼀重ﾈｯﾄ・標準品) ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
繊維ネット⼯ 肥料袋付･⼆重ネット ㎡ - - - - - - -
植⽣マット⼯ 肥料袋付･⼈⼯張芝付(⼆重ネット) ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
植⽣シート⼯ 肥料袋無し･⼈⼯張芝付(⼀重ﾈｯﾄ・環境品) ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
植⽣筋⼯ 筋芝⼯ ⼈⼯芝（種⼦帯） ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
筋芝 筋芝⼯ 野芝・⾼麗芝 ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
張芝 張芝⼯ 野芝・⾼麗芝（全⾯張） ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
吹付枠⼯ 梁断⾯ 150×150 ｍ - - - - - - -
吹付枠⼯ 梁断⾯ 200×200 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
吹付枠⼯ 梁断⾯ 300×300 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
吹付枠⼯ 梁断⾯ 400×400 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
吹付枠⼯ 梁断⾯ 500×500 ｍ - - - - - - -
吹付枠⼯ 梁断⾯ 600×600 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
吹付枠⼯ 法⾯清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置 ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
吹付枠⼯（加算額） ⽔切りモルタル・コンクリート m3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
吹付枠⼯（加算額） 表⾯コテ仕上げ ㎡ - - - - - - -
吹付枠⼯（加算額） 間詰モルタル・コンクリート m3 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物取壊し（無筋構造物） 機械施⼯ m3 - - - - - - -
構造物取壊し（無筋構造物） ⼈⼒施⼯ m3 - - - - - - -
構造物取壊し（鉄筋構造物） 機械施⼯ m3 - - - - - - -
構造物取壊し（鉄筋構造物） ⼈⼒施⼯ m3 - - - - - - -
サンドドレーン⼯ 打設⻑１０ｍ未満 ｍ - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
サンドドレーン⼯ 打設⻑１０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ - - - - - - -
サンドドレーン⼯ 打設⻑２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ - - - - - - -
サンドコンパクションパイル⼯ 打設⻑１０ｍ未満 ｍ - - - - - - -
サンドコンパクションパイル⼯ 打設⻑１０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ - - - - - - -
サンドコンパクションパイル⼯ 打設⻑２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤伸縮継⼿(新設) 軽量型 1.8m当たり50kg未満 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤伸縮継⼿(新設) 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁⽤伸縮継⼿(補修) 軽量型・1⾞線相当 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤伸縮継⼿(補修) 軽量型・2⾞線相当 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤伸縮継⼿(補修) 普通型・1⾞線相当 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤伸縮継⼿(補修) 普通型・2⾞線相当 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿(新設) 舗装厚内型・後付⼯法 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿(新設) 床版箱抜型・先付⼯法 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿(新設) 床版箱抜型・後付⼯法 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿(補修) 舗装厚内型・1⾞線相当 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿(補修) 舗装厚内型・2⾞線相当 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿(補修) 床版箱抜型・1⾞線相当 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿(補修) 床版箱抜型・2⾞線相当 ｍ - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿本体材料費 舗装厚内型 m3 - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿本体材料費 床版箱抜型・特殊合材費 m3 - - - - - - -
橋梁⽤埋設型伸縮継⼿本体材料費 床版箱抜型・伸縮⾦物費 ｍ - - - - - - -
シート系防⽔(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 ㎡ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
シート系防⽔(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 ㎡ - - - - - - -
塗膜系防⽔(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 ㎡ - - - - - - -
塗膜系防⽔(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 ㎡ - - - - - - -
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm 粘性⼟・シルト 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm 砂・砂質⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm 礫混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm ⽟⽯混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 66mm 固結シルト・固結粘⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm 粘性⼟・シルト 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm 砂・砂質⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm 礫混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm ⽟⽯混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 86mm 固結シルト・固結粘⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  粘性⼟・シルト 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  砂・砂質⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  礫混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  ⽟⽯混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０ｍ以下） φ 116mm  固結シルト・固結粘⼟ 鉛直下⽅ ｍ - - - - - - -
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 軟岩 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 中硬岩 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 硬岩 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 極硬岩 鉛直下⽅ ｍ - - - - - - -
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 66mm 破砕帯 鉛直下⽅ ｍ - - - - - - -
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 軟岩 鉛直下⽅ ｍ - - - - - - -
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 中硬岩 鉛直下⽅ ｍ - - - - - - -
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 硬岩 鉛直下⽅ ｍ - - - - - - -
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 極硬岩 鉛直下⽅ ｍ - - - - - - -
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 76mm 破砕帯 鉛直下⽅ ｍ - - - - - - -
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 86mm  軟岩 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下） φ 86mm  中硬岩 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
シンウォールサンプリング 粘性⼟ 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
デニソンサンプリング 粘性⼟ 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
トリプルサンプリング 砂質⼟ 本 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
標準貫⼊試験 粘性⼟・シルト 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
標準貫⼊試験 砂・砂質⼟ 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
標準貫⼊試験 礫混じり⼟砂 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
標準貫⼊試験 ⽟⽯混じり⼟砂 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
標準貫⼊試験 軟岩 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
標準貫⼊試験 固結シルト・固結粘⼟ 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
孔内⽔平載荷試験 普通載荷（2.5MN/㎡以下） GL-50ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
孔内⽔平載荷試験 中圧載荷（2.5〜10MN/㎡） GL-50ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
孔内⽔平載荷試験 ⾼圧載荷（10〜20MN/㎡） GL-50ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場透⽔試験 オーガー法 GL-１0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場透⽔試験 ケーシング法 GL-１0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場透⽔試験 ⼀重管式 GL-２0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場透⽔試験 ⼆重管式 GL-２0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場透⽔試験 揚⽔法 GL-２0ｍ以内 回 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
スウェーデン式サウンディング GL-１0ｍ以内、Ｎ値４以内 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
オランダ式⼆重管コーン貫⼊試験 ２０ｋN GL-３0ｍ以内 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
オランダ式⼆重管コーン貫⼊試験 １００ｋN GL-３0ｍ以内 ｍ - - - - - - -
ポータブルコーン貫⼊試験 単管式 GL-5ｍ以内 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
ポータブルコーン貫⼊試験 ⼆重管式 GL-5ｍ以内 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm 粘性⼟・シルト 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm 砂・砂質⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm 礫混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm ⽟⽯混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 66mm 固結シルト・固結粘⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm 粘性⼟・シルト 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm 砂・砂質⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm 礫混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm ⽟⽯混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 86mm 固結シルト・固結粘⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  粘性⼟・シルト 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  砂・砂質⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  礫混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  ⽟⽯混じり⼟砂 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⼟質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度50m以下） φ 116mm  固結シルト・固結粘⼟ 鉛直下⽅ ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
特装⾞運搬（クローラ） １００ｍ以下 総運搬距離 ton - - - - - - -
平坦地⾜場 板材⾜場（０．３ｍ以下） 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
平坦地⾜場 嵩上げ⾜場（０．３ｍ超） 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
湿地⾜場 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
傾斜地⾜場 地形傾斜 15〜30゜ ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
傾斜地⾜場 地形傾斜 30〜45゜ ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
傾斜地⾜場 地形傾斜 45〜60゜ ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⽔上⾜場 ⽔深１ｍ以下 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⽔上⾜場 ⽔深３ｍ以下 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⽔上⾜場 ⽔深５ｍ以下 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
⽔上⾜場 ⽔深１０ｍ以下 ５０ｍ以下 箇所 - - - - - - -
準備及び跡⽚付け 業務 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
搬⼊路伐採等 ｍ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
環境保全 仮囲い 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
調査孔閉塞 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
給⽔費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
資料整理とりまとめ ⼀般調査業務費 業務 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700
断⾯図等の作成 ⼀般調査業務費 業務 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700 89,700
既存資料の収集・現地調査<新積算⼿法> 解析等調査業務費<新積算⼿法単価> 業務 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500 97,500
資料整理とりまとめ<新積算⼿法> 解析等調査業務費<新積算⼿法単価> 業務 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400
断⾯図等作成<新積算⼿法> 解析等調査業務費<新積算⼿法単価> 業務 74,100 74,100 74,100 74,100 74,100 74,100 74,100
総合解析とりまとめ<新積算⼿法> 解析等調査業務費<新積算⼿法単価> 業務 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000
地盤情報検定費 Ａ検定 本 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
地盤情報検定費 Ｂ検定 本 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
現場内⼩運搬 ⼈肩運搬 ５０ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 ⼈肩運搬 ５０ｍ超〜１００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 特装⾞運搬（クローラ） １００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 特装⾞運搬（クローラ） １００ｍ超〜３００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 特装⾞運搬（クローラ） ３００ｍ超〜５００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 特装⾞運搬（クローラ） ５００ｍ超〜１０００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール運搬 ５０ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール運搬 ５０ｍ超〜１００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール運搬 １００ｍ超〜２００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール運搬 ２００ｍ超〜３００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール運搬 ３００ｍ超〜５００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
現場内⼩運搬 モノレール運搬 ５００ｍ超〜１０００ｍ以下 総運搬距離 ton ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 索道運搬 １００ｍ以下 設置距離 ton - - - - - - -
現場内⼩運搬 索道運搬 １００ｍ超〜５００ｍ以下 設置距離 ton - - - - - - -
現場内⼩運搬 索道運搬 ５００ｍ超〜１０００ｍ以下 設置距離 ton - - - - - - -
現場内⼩運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ超〜１００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール架設・撤去 １００ｍ超〜２００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール架設・撤去 ２００ｍ超〜３００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール架設・撤去 ３００ｍ超〜５００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 モノレール架設・撤去 ５００ｍ超〜１０００ｍ以下 箇所 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
現場内⼩運搬 索道架設・撤去 １００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ 箇所 - - - - - - -
現場内⼩運搬 索道架設・撤去 １００ｍ超〜５００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ 箇所 - - - - - - -
現場内⼩運搬 索道架設・撤去 ５００ｍ超〜１０００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ 箇所 - - - - - - -
現場内⼩運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ５０ｍ以下 ⽇ 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
現場内⼩運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ５０ｍ超〜１００ｍ以下 ⽇ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
現場内⼩運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 １００ｍ超〜２００ｍ以下 ⽇ 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
現場内⼩運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ２００ｍ超〜３００ｍ以下 ⽇ 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
現場内⼩運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ３００ｍ超〜５００ｍ以下 ⽇ 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
現場内⼩運搬 モノレール機械器具損料 モノレール運搬 ５００ｍ超〜１０００ｍ以下 ⽇ 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
現場内⼩運搬 索道機械器具損料 １００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ ⽇ - - - - - - -
現場内⼩運搬 索道機械器具損料 １００ｍ超〜５００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ ⽇ - - - - - - -
現場内⼩運搬 索道機械器具損料 ５００ｍ超〜１０００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ ⽇ - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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⼟⽊⼯事標準単価 基礎データ表（公表⽤）帳票
令和6年1⽉

名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－2



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－5



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－6



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－11



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪無 ⽂字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－13



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－14



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－15



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－17



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－18



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動) 供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式) 供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 無 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－21



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－23



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－24



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 溶融式(⼿動)供⽤区間 豪雪有 ⽂字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－25



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(⾞載式)供⽤区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 - - - - - - -
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 - - ＊ - - - -
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－28



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－29



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－30



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ ⾃由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 ｍ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－33



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
排⽔構造物⼯ 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 枚 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約無 機労 昼間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約無 機労 昼間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約無 機労 昼間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約無 機労 昼間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約受 機労 昼間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約受 機労 昼間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約受 機労 昼間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約受 機労 昼間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約著受 機労 昼間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約著受 機労 昼間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約著受 機労 昼間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約著受 機労 昼間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約無 機労 夜間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約無 機労 夜間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約無 機労 夜間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約無 機労 夜間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
コンクリートブロック積⼯ 制約受 機労 夜間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約受 機労 夜間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約受 機労 夜間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約受 機労 夜間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約著受 機労 夜間 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約著受 機労 夜間 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約著受 機労 夜間 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
コンクリートブロック積⼯ 制約著受 機労 夜間 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 昼間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－36



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯無筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約無 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 機械 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
構造物とりこわし⼯鉄筋構造物 制約著受 ⼈⼒ 機労 夜間 m3 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 準備補修 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－39



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－40



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－41



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－42



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－43



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－44



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－45



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－46



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－49



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－50



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－51



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－52



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－53



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－54



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－58



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 動⼒⼯具処理 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 ブラスト処理 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－59



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 準備補修 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－60



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－61



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×３層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 下塗 変性エポキシ ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－62



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－63



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－64



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－65



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－66



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 清掃⽔洗い 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 １種ケレン 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－67



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ２種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－68



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 ４種ケレン 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－69



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 素地調整 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－70



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆⽌ １４０×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ２４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－71



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ３００×２回 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ ６００×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－72



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－75



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 ⾚系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－76



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 ⻑油性フタル酸 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。

⼟⽊⼯事標準単価－77



名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 ⾚系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 - - - - - - -
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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名称 規格 単位 区分番号 区分 茨城 栃⽊ 群⾺ 埼⽟ 千葉 ⻑野 静岡 備考
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 2 補正なし ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 3 ４週６休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 4 ４週７休 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
橋梁塗装⼯ 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 ㎡ 5 ４週８休以上 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使⽤、あるいは使⽤不能における結果として⽣じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、⼀切の責任を負いかねます。
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