地質調査										
名　　称	規　　格	単位	茨 城	栃木	群 馬	埼 玉	千 葉	山梨	長 野	静 岡
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
既存資料の収集・現地調査〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300
資料整理とりまとめ〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600
断面図等作成〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500
総合解析とりまとめ〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
地盤情報検定費	Ａ検定	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
地盤情報検定費	Ｂ検定	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０ｍ以下	日	*1,400*	*1,400*	*1,400*	*1,400*	*1,400*	*1,400*	*1,400*	*1,400*
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０ｍ超～１００ｍ以下	日	*1,600*	*1,600*	*1,600*	*1,600*	*1,600*	*1,600*	*1,600*	*1,600*
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　１００ｍ超～２００ｍ以下	日	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　２００ｍ超～３００ｍ以下	日	*2,200*	*2,200*	*2,200*	*2,200*	*2,200*	*2,200*	*2,200*	*2,200*
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　３００ｍ超～５００ｍ以下	日	*2,400*	*2,400*	*2,400*	*2,400*	*2,400*	*2,400*	*2,400*	*2,400*
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５００ｍ超～１０００ｍ以下	日	*3,500*	*3,500*	*3,500*	*3,500*	*3,500*	*3,500*	*3,500*	*3,500*
現場内小運搬　索道機械器具損料	１００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ	日	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240
現場内小運搬　索道機械器具損料	１００ｍ超～５００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ	日	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720
現場内小運搬　索道機械器具損料	５００ｍ超～１０００ｍ以下、吊下げ荷重１ｔ	日	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。