ダクタイル鋳鉄任意曲管（K形）　調査結果

（単位：本／円）

口径＼角度	0° ＜ θ ＜6°	6° ≦ θ ＜12°	12° ≦ θ ＜24°	24° ≦ θ ＜48°	48° ≦ θ ≦90°	備　　考
600	309,000	309,000	280,000	280,000	365,000	
700	385,000	385,000	385,000	385,000	495,000	
800	468,000	468,000	511,000	511,000	646,000	
900	571,000	571,000	675,000	675,000	841,000	
1000	676,000	676,000	858,000	858,000	1,020,000	
1100	785,000	785,000	1,040,000	1,060,000	1,220,000	
1200	900,000	900,000	1,190,000	1,220,000	1,390,000	
1350	1,100,000	1,100,000	1,470,000	1,490,000	1,720,000	
1500	1,320,000	1,320,000	1,770,000	1,800,000	2,070,000	
1600	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	
1650	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	
1800	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	
2000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	－	
2100						
2200						
2400						
2600						

（　－：生産なし又は流通なし　　空欄：調査対象外　）

※JIS規格管（5°5/8、11°1/4、22°1/2、45°、90°）及びこれに準ずる管（30°、60°）については、別途価格が異なるため、Pコードを参照のこと。
①5°5/8、11°1/4、22°1/2、45°管（P03907、P03913、P03916）
②90°管（P03908、P03914、P03917）
③30°、60°管（P03919～P03944）

※特記事項

１）任意曲管採用における注意事項
①任意曲管及びJIS規格管、準規格管の使い分けについては、路線計画（設計条件、用地、経済性）により決定されるため、各々の現場条件において検討すること。
②任意曲管の採用に当たっては、別紙ダクタイル鋳鉄管曲管（K形）寸法・参考価格表（参考）（任意曲管含む）φ600㎜～φ1800㎜を参考のこと。
③φ2000㎜の寸法・重量については設計段階でダクタイル鋳鉄管製造メーカに問い合わせすること。

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ダクタイル鋳鉄管（T形）接合部品　調査結果

No.	品　　目	規　　格	単位	価格 (2021年3月)	前回値	前回比	変動額	備考	変動理由
1	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形用　ゴム輪 径 75	個	536	536	100.0%	0		
2	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形用　ゴム輪 径100	個	752	752	100.0%	0		
3	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形用　ゴム輪 径150	個	1,040	1,040	100.0%	0		
4	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形用　ゴム輪 径200	個	1,350	1,350	100.0%	0		
5	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形用　ゴム輪 径250	個	1,820	1,820	100.0%	0		
6	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形用　ゴム輪 径1650	個	54,000	54,000	100.0%	0		

ダクタイル鋳鉄管　パドル費用加算額　調査結果

No.	品　　目	規　　格	単位	価格 (2021年3月)	前回値	前回比	変動額	備考	変動理由
1	ダクタイル鋳鉄管用パドル費用加算額	径75～径100	個	2,300	2,300	100.0%	0		
2	ダクタイル鋳鉄管用パドル費用加算額	径150～径250	個	4,600	4,600	100.0%	0		
3	ダクタイル鋳鉄管用パドル費用加算額	径300～径450	個	11,500	11,500	100.0%	0		
4	ダクタイル鋳鉄管用パドル費用加算額	径500～径900	個	23,000	23,000	100.0%	0		
5	ダクタイル鋳鉄管用パドル費用加算額	径1000～径1500	個	46,000	46,000	100.0%	0		

ダクタイル鋳鉄管　土壌試験費　調査結果

No.	品　　目	規　　格	単位	価格 (2021年3月)	前回値	前回比	変動額	備考	変動理由
1	ANSI A21.5による腐食性土壌の評価	諸経費、土壌採取費、搬送費、土壌前処理、報告書作成費用は含まず。	試料	26,700	25,300	105.5%	1400		労務単価上昇による

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。