



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

東近江農地整備事業（仮称）
芝原団地区画整理実施設計業務

積 算 書

（当初）

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | 東近江農地整備事業 (仮称) |
| 業務名 | 芝原団地区画整理実施設計業務 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|----|----|------------|----|-------|
| S02116 | *** S単 - 1号 *** C D - R C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB,, | | 枚 | 47 | | 歩A・単A |
| S60028 | *** S単 - 2号 *** 実施設計 ぼ場整備 実施設計 ぼ場整備 難易度補正 ,84ha,0.0km,0箇所,3箇所,8箇所,13箇所,2箇所 | | 式 | 18,948,422 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 3号 *** 1 BIM/CIM実施計画書作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 557,100 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 4号 *** 2 地形モデル作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,151,000 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 5号 *** 3 BIM/CIM設計モデル作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,270,350 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 6号 *** 4 設計内容確認 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 431,850 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 7号 *** 5 3次元ソフトウェアを用いた土量計算 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 759,200 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 8号 *** 6 地元説明用BIM/CIMモデルの作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 786,900 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 9号 *** 7 統合モデルの作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,147,900 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 10号 *** 公開用成果物の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 18,050 | | 歩A・単A |
| S63010 | *** S単 - 11号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日 | | 回 | 63,250 | | 歩A・単A |
| S63010 | *** S単 - 12号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 | | 回 | 54,050 | | 歩A・単A |
| S63011 | *** S単 - 13号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満) | | 回 | 3,524 | | 歩A・単A |
| S63011 | *** S単 - 14号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満) | | 回 | 3,524 | | 歩A・単A |
| S63018 | *** S単 - 15号 *** 旅費交通費(設計外業日帰用) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,10日,3時間 | | 式 | 33,208 | | 歩A・単A |
| S63023 | *** S単 - 16号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,700,8cm,0 | | 式 | 9,625 | | 歩A・単A |
| T00001 | *** T単 - 1号 *** 設計作業費 | | 式 | 6,104,300 | | 歩A・単A |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | 東近江農地整備事業(仮称) |
| 業務名 | 芝原団地区画整理実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-----------------------------------|--------|---------|----|--------|---|
| 63) | 3-6個別補正諸元計画用水量 | 1.00 | | | | |
| 64) | 3-7個別補正諸元用水収支計算 | 1.00 | | | | |
| 65) | 3-8-1個別補正用水路樹枝状管水路 | 1.00 | | | | |
| 66) | 3-8-2個別補正管網管水路 | 1.00 | | | | |
| 67) | 3-9個別補正諸元計画排水量 | 1.00 | | | | |
| 68) | 3-10個別補正諸元排水路水路計算 | 1.00 | | | | |
| 69) | 4-1個別補正施設設計設道路水路図 | 1.00 | | | | |
| 70) | 4-2個別補正施設設計附帯施設設計 | 1.00 | | | | |
| 71) | 4-3個別補正施設設計整地計算 | 1.00 | | | | |
| 72) | 4-4個別補正施設設計暗渠排水 | 1.00 | | | | |
| 73) | 4-5個別補正施設設計数量計算 | 1.00 | | | | |
| 74) | 6-1個別補正送配水管水理構造計算 | 1.00 | | | | |
| 75) | 6-2個別補正送配水管路縦断図作成 | 1.00 | | | | |
| 76) | 6-3個別補正送配水管路附帯工設計 | 1.00 | | | | |
| 77) | 6-4個別補正送配水管路数量計算 | 1.00 | | | | |
| 78) | 7-1個別補正農道橋梁工設計図作成 | 1.00 | | | | |
| 79) | 7-2個別補正農道橋梁工数量計算 | 1.00 | | | | |
| 80) | 8-1個別補正水管橋工設計図作成 | 1.00 | | | | |
| 81) | 8-2個別補正水管橋工数量計算 | 1.00 | | | | |
| 82) | 9-1個別補正用排水施設取付図作成 | 1.00 | | | | |
| 83) | 9-2個別補正用排水施設取付数量計算 | 1.00 | | | | |
| 84) | 10-1個別補正県町村道横断工図作成 | 1.00 | | | | |
| 85) | 10-2個別補正県町村道横断数量計算 | 1.00 | | | | |
| 86) | 11-1個別補正河川放流工設計図作成 | 1.00 | | | | |
| 87) | 11-2個別補正河川放流工数量計算 | 1.00 | | | | |
| 88) | 12個別補正概算工事費積算 | 1.00 | | | | |
| 89) | 13個別補正照査 | 1.00 | | | | |
| 90) | 14個別補正点検取りまとめ | 1.00 | | | | |
| R04003 | 主任技師 内業 | | 7.950 | 人 | 66,900 | 531,855 |
| R04004 | 技師(A) 内業 | | 29.120 | 人 | 59,600 | 1,735,552 |
| R04005 | 技師(B) 内業 | | 60.830 | 人 | 48,500 | 2,950,255 |
| R04006 | 技師(C) 内業 | | 154.830 | 人 | 40,300 | 6,239,649 |
| R04007 | 技術員 内業 | | 207.510 | 人 | 36,100 | 7,491,111 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | | 18,948,422 |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| S63003 | 1 BIM/CIM実施計画書作成 設計労務(直接人件費内業) | | | 式 | | 1.000 式 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 2)技師長的人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 3.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 3.000 | 人 | 66,900 | 200,700 |
| R04004 | 技師(A) | | 3.000 | 人 | 59,600 | 178,800 |
| R04005 | 技師(B) | | 2.000 | 人 | 48,500 | 97,000 |
| R04006 | 技師(C) | | 2.000 | 人 | 40,300 | 80,600 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | 式 | | 557,100 |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| S63003 | 2 地形モデル作成 設計労務(直接人件費内業) | | | 式 | | 1.000 式 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 2)技師長的人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 16.00人 | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | 東近江農地整備事業(仮称) |
| 業務名 | 芝原団地区画整理実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師(B) | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 6.000 | 人 | 40,300 | 241,800 | |
| R04007 | 技術員 | 16.000 | 人 | 36,100 | 577,600 | |
| | 合計 | | | | 1,151,000 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 1,151,000 | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| S63003 | 3 BIM/CIM設計モデル作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 18.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師(B) | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 8.000 | 人 | 40,300 | 322,400 | |
| R04007 | 技術員 | 18.000 | 人 | 36,100 | 649,800 | |
| | 合計 | | | | 1,270,350 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 1,270,350 | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S63003 | 4 設計内容確認 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 2.000 | 人 | 48,500 | 97,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 6.000 | 人 | 40,300 | 241,800 | |
| | 合計 | | | | 431,850 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 431,850 | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| S63003 | 5 3次元ソフトウェアを用いた土量計算 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 3.00人 | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | 東近江農地整備事業(仮称) |
| 業務名 | 芝原団地区画整理実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|----------------------|--------|----|--|---|-----------------|
| | 7)技術員の数 | 12.00人 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 3.000 | 人 | 40,300 | 120,900 | |
| R04007 | 技術員 | 12.000 | 人 | 36,100 | 433,200 | |
| | 合計 | | | | 759,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 759,200 | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| S63003 | 6 地元説明用BIM/CIMモデルの作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 10.00人 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師(B) | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 4.000 | 人 | 40,300 | 161,200 | |
| R04007 | 技術員 | 10.000 | 人 | 36,100 | 361,000 | |
| | 合計 | | | | 786,900 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 786,900 | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| S63003 | 7 統合モデルの作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 8.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | 3.000 | 人 | 59,600 | 178,800 | |
| R04005 | 技師(B) | 6.000 | 人 | 48,500 | 291,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 8.000 | 人 | 40,300 | 322,400 | |
| R04007 | 技術員 | 8.000 | 人 | 36,100 | 288,800 | |
| | 合計 | | | | 1,147,900 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 1,147,900 | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| S63003 | 公開用成果物の作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | 東近江農地整備事業（仮称） |
| 業務名 | 芝原団地区画整理実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 7)技術員の人数 | 0.50人 | | | | |
| R04007 | 技術員 | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 36,100 | 18,050 | |
| | 合計 | | | | 18,050 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 18,050 | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ（設計業務基準日額） | | 回 | | 1.000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)打合せ | 着手前・最終 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)設計用技師(A)人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.500日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.000日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 66,900 | 33,450 | |
| R04004 | 技師(A) | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 59,600 | 29,800 | |
| | 合計 | | | | 63,250 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 63,250 | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ（設計業務基準日額） | | 回 | | 1.000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)打合せ | 中間 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)設計用技師(A)人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.500日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.000日 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 59,600 | 29,800 | |
| R04005 | 技師(B) | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 48,500 | 24,250 | |
| | 合計 | | | | 54,050 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 54,050 | |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ（設計旅費・交通費） | | 回 | | 1.000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | | | |
| | 2)打合せ内容 | 着手前・最終 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 1人 | | | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 0人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.00日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 13)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 14)鉄道往復1人当料金(税別) | 1,762円 | | | | |
| | 15)バス往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 16)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 17)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 18)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 20)往復移動距離区分 | L < 100km (100km未満) | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | | 人 | 1,762 | 3,524 | |
| | | 2.000 | 人 | 1,762 | 3,524 | |

| | |
|-----|----------------|
| 事業名 | 東近江農地整備事業(仮称) |
| 業務名 | 芝原団地区画整理実施設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|------------------|----|-------|---------|--|
| | 合計 | | | | 3,524 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 3,524 | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) | | 回 | | 1.000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,中間,通勤により打合せ,...,一般交通機関,0日...L<100km (100km未満) | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 |
| | 1)設計工程 | 一般工程 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 2)打合せ内容 | 中間 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 0人 | | | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 1人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.00日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 13)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 14)鉄道往復1人当料金(税別) | 1,762円 | | | | |
| | 15)バス往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 16)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 17)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 18)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 20)往復移動距離区分 | L<100km(100km未満) | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 1,762 | 3,524 | |
| | 合計 | | | | 3,524 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 3,524 | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| S63018 | 旅費交通費(設計外業日帰用) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,10日,3時間 | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 |
| | 1)交通機関区分 | ライトバン | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 2)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 3)鉄道往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 4)バス往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 5)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 6)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 7)ライトバン使用日数の入力 | 10日 | | | | |
| | 8)時間区分 | 3時間 | | | | |
| | 9)設計用技師長外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 10)設計用主任技師外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 11)設計用技師A外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 12)設計用技師B外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 13)設計用技師C外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 14)設計用技術員外業日数 | 0.000日 | | | | |
| M28121 | ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 10.000 | 日 | 1,960 | 19,600 | |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | 81.000 | L | 168 | 13,608 | |
| | 合計 | | | | 33,208 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 33,208 | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,700,8cm,0 | | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 |
| | 1)報告書部数(部) | 1.000 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 2)規格区分 | A-4 | | | | |
| | 3)枚数区分(枚) | 700 | | | | |
| | 4)厚さ区分 | 8cm | | | | |
| | 5)CD-R枚数(枚) | 0.000 | | | | |
| P43492 | 報告書焼付代(コピー) A-4以下 700枚 | 1.000 | 部 | 8,930 | 8,930 | |
| P43543 | 簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル) | 1.000 | 冊 | 695 | 695 | |

