



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
総合管理所耐震改修実施設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
業務名	総合管理所耐震改修実施設計業務				
業務別業務名:総合管理所耐震改修実施設計業務					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				8,873,000	
・ 直接人件費	1.000	式		268,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		268,000	
・ ・ ・ 打合せ（設計）	1.000	式	268,000	268,000	1 式当たり
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日	2.000	回	58,700	117,400	歩A・単A S単 22号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日	3.000	回	50,250	150,750	歩A・単A S単 23号
合 計				268,150	
・ 直接人件費	1.000	式		8,605,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		8,605,000	
・ ・ ・ 設計業務 総合管理所	1.000	式	8,605,000	8,605,000	1 式当たり
S63003 1．準備作業	1.000	式	136,100	136,100	歩A・単A S単 1号
S63007 2．建物施設健全度調査	1.000	式	865,950	865,950	歩A・単A S単 21号
Y00001 3．施設改修実施設計					
S63003 3 - 1．耐震補強の実施設計	1.000	式	2,095,900	2,095,900	歩A・単A S単 2号
Y00001 3 - 2．施設改修の実施設計					
S63003 3 - 2 - ．照明設備のLED化	1.000	式	199,200	199,200	歩A・単A S単 3号
S63003 3 - 2 - ．空調設備の更新	1.000	式	393,450	393,450	歩A・単A S単 4号
S63003 3 - 2 - ．操作室及び制御室の2重窓化、熱交換型	1.000	式	204,050	204,050	歩A・単A S単 5号
S63003 3 - 2 - ．宿直室の2部屋分割化	1.000	式	632,300	632,300	歩A・単A S単 6号
S63003 3 - 2 - ．1F2Fトイレ改装（和→洋、自動水栓	1.000	式	307,700	307,700	歩A・単A S単 7号
S63003 3 - 2 - ．受水槽、高架水槽及び配管の更新	1.000	式	406,400	406,400	歩A・単A S単 8号
S63003 3 - 2 - ．監査廊入口扉の更新	1.000	式	131,150	131,150	歩A・単A S単 9号
Y00001 3 - 3．アスベスト調査					
S63003 3 - 3 - ．資料調査（図面・調査資料準備）	1.000	式	122,400	122,400	歩A・単A S単 10号
S63003 3 - 3 - ．目視調査（建屋内外面、調査記録）	1.000	式	144,100	144,100	歩A・単A S単 11号
S63003 3 - 3 - ．調査報告書作成	1.000	式	136,100	136,100	歩A・単A S単 12号
S63003 3 - 4．設計図面の作成	1.000	式	1,262,550	1,262,550	歩A・単A S単 13号
S63003 3 - 5．施工計画	1.000	式	221,950	221,950	歩A・単A S単 14号
S63003 3 - 6．数量計算	1.000	式	425,550	425,550	歩A・単A S単 15号
Y00001 4．積算参考資料作成					
S63003 4 - 1．工事発注図面（案）の作成	1.000	式	123,150	123,150	歩A・単A S単 16号
S63003 4 - 2．材料単価資料の作成	1.000	式	210,350	210,350	歩A・単A S単 17号
S63003 4 - 3．施工単価条件資料の作成	1.000	式	215,200	215,200	歩A・単A S単 18号
S63003 4 - 4．積算書の作成	1.000	式	281,550	281,550	歩A・単A S単 19号
S63003 点検取りまとめ	1.000	式	90,120	90,120	歩A・単A S単 20号
合 計				8,605,220	

[illegible]

[illegible]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
業務名	総合管理所耐震改修実施設計業務					
業務別業務名:総合管理所耐震改修実施設計業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単 - 1号 *** 1 . 準備作業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	136,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 3 - 1 . 耐震補強の実施設計					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,095,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 3 - 2 - . 照明設備のLED化					
	設計労務(直接人件費内業)		式	199,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 3 - 2 - . 空調設備の更新					
	設計労務(直接人件費内業)		式	393,450		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 3 - 2 - . 操作室及び制御室の2重窓化、熱交換型					
	設計労務(直接人件費内業)		式	204,050		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 3 - 2 - . 宿直室の2部屋分割化					
	設計労務(直接人件費内業)		式	632,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 3 - 2 - . 1F2Fトイレ改装(和→洋、自動水栓					
	設計労務(直接人件費内業)		式	307,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 3 - 2 - . 受水槽、高架水槽及び配管の更新					
	設計労務(直接人件費内業)		式	406,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 3 - 2 - . 監査廊入口扉の更新					
	設計労務(直接人件費内業)		式	131,150		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 3 - 3 - . 資料調査(図面・調査資料準備)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	122,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 3 - 3 - . 目視調査(建屋内外面、調査記録)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	144,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 3 - 3 - . 調査報告書作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	136,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 3 - 4 . 設計図面の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,262,550		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 3 - 5 . 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	221,950		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 3 - 6 . 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	425,550		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 4 - 1 . 工事発注図面(案)の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	123,150		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 4 - 2 . 材料単価資料の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	210,350		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** 4 - 3 . 施工単価条件資料の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	215,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 4 - 4 . 積算書の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	281,550		歩A・単A
S63003	*** S単 - 20号 *** 点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	90,120		歩A・単A
S63007	*** S単 - 21号 *** 2 . 建物施設健全度調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	865,950		歩A・単A
S63010	*** S単 - 22号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					

[illegible]

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業						
業務名 総合管理所耐震改修実施設計業務						
業務別業務名: 総合管理所耐震改修実施設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S63003	1. 準備作業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師 (C)	1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				136,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		136,100	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63003	3 - 1. 耐震補強の実施設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	10.00人				
	6)技師 C の人数	30.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師 (A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)	10.000	人	45,300	453,000	
R04006	技師 (C)	30.000	人	35,600	1,068,000	
R04007	技術員	10.000	人	31,600	316,000	
	合 計				2,095,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,095,900	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63003	3 - 2 - . 照明設備の L E D 化		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)	1.500	人	35,600	53,400	
	合 計				199,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		199,200	
	*** S 単 - 4号 ***					
S63003	3 - 2 - . 空調設備の更新		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業						
業務名 総合管理所耐震改修実施設計業務						
業務別業務名: 総合管理所耐震改修実施設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.50人				
	5) 技師 B の人数	4.50人				
	6) 技師 C の人数	3.00人				
	7) 技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師 (B)	4.500	人	45,300	203,850	
R04006	技師 (C)	3.000	人	35,600	106,800	
	合 計				393,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		393,450	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	3 - 2 - . 操作室及び制御室の 2 重窓化、熱交換型		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.00人				
	5) 技師 B の人数	2.50人				
	6) 技師 C の人数	1.00人				
	7) 技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	2.500	人	45,300	113,250	
R04006	技師 (C)	1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				204,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		204,050	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	3 - 2 - . 宿直室の 2 部屋分割化		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	3.00人				
	5) 技師 B の人数	5.00人				
	6) 技師 C の人数	5.00人				
	7) 技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)	5.000	人	45,300	226,500	
R04006	技師 (C)	5.000	人	35,600	178,000	
	合 計				632,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		632,300	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	3 - 2 - . 1 F 2 F トイレ改装 (和→洋、自動水栓		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.50人				

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業						
業務名 総合管理所耐震改修実施設計業務						
業務別業務名: 総合管理所耐震改修実施設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師 B の人数	3.00人				
	6) 技師 C の人数	2.50人				
	7) 技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師 (C)	2.500	人	35,600	89,000	
	合 計				307,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		307,700	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	3 - 2 - . 受水槽、高架水槽及び配管の更新		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 技師長の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師 A の人数	1.50人				
	5) 技師 B の人数	4.00人				
	6) 技師 C の人数	4.00人				
	7) 技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師 (B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師 (C)	4.000	人	35,600	142,400	
	合 計				406,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		406,400	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	3 - 2 - . 監査廊入口扉の更新		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 技師長の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師 A の人数	0.50人				
	5) 技師 B の人数	1.50人				
	6) 技師 C の人数	1.00人				
	7) 技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師 (B)	1.500	人	45,300	67,950	
R04006	技師 (C)	1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				131,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		131,150	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	3 - 3 - . 資料調査 (図面・調査資料準備)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 技師長の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師 A の人数	1.00人				
	5) 技師 B の人数	0.00人				
	6) 技師 C の人数	1.00人				
	7) 技術員 の人数	1.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04006	技師 (C)	1.000	人	35,600	35,600	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
業務名	総合管理所耐震改修実施設計業務					
業務別業務名: 総合管理所耐震改修実施設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				122,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		122,400	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	3 - 3 - . 目視調査 (建屋内外面、調査記録)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04005	技師 (B)	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師 (C)	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員	2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				144,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		144,100	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	3 - 3 - . 調査報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師 (C)	1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				136,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		136,100	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	3 - 4 . 設計図面の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	9.50人				
	6)技師Cの人数	19.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.500	人	55,200	138,000	
R04005	技師 (B)	9.500	人	45,300	430,350	
R04006	技師 (C)	19.500	人	35,600	694,200	
	合 計				1,262,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,262,550	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
業務名	総合管理所耐震改修実施設計業務				

業務別業務名:総合管理所耐震改修実施設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	3 - 5 . 施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師 (B)	1.500	人	45,300	67,950	
R04006	技師 (C)	2.000	人	35,600	71,200	
	合 計				221,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		221,950	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	3 - 6 . 数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	7.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	3.500	人	45,300	158,550	
R04006	技師 (C)	7.500	人	35,600	267,000	
	合 計				425,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		425,550	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	4 - 1 . 工事発注図面(案)の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	1.500	人	45,300	67,950	
	合 計				123,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		123,150	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	4 - 2 . 材料単価資料の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	4.00人				

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業						
業務名 総合管理所耐震改修実施設計業務						
業務別業務名: 総合管理所耐震改修実施設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	1.500	人	45,300	67,950	
R04006	技師 (C)	4.000	人	35,600	142,400	
	合 計				210,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		210,350	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	4 - 3 . 施工単価条件資料の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	3.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)	3.500	人	35,600	124,600	
	合 計				215,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		215,200	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	4 - 4 . 積算書の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	1.50人				
	6)技師 C の人数	6.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	1.500	人	45,300	67,950	
R04006	技師 (C)	6.000	人	35,600	213,600	
	合 計				281,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		281,550	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	1.20人				
	7)技術員の人数	1.50人				
R04006	技師 (C)	1.200	人	35,600	42,720	
R04007	技術員	1.500	人	31,600	47,400	
	合 計				90,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		90,120	
	*** S 単 - 21号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
業務名	総合管理所耐震改修実施設計業務					
業務別業務名: 総合管理所耐震改修実施設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63007	2. 建物施設健全度調査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.50人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師(A)					
	外業	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)					
	外業	4.500	人	45,300	203,850	
R04006	技師(C)					
	外業	6.000	人	35,600	213,600	
R04007	技術員					
	外業	6.000	人	31,600	189,600	
	合 計				865,950	算出数量 1,000 式
	単 価		式		865,950	
	*** S単 - 22号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	5日			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間: 0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
	合 計				58,700	算出数量 1,000 回
	単 価		回		58,700	
	*** S単 - 23号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				50,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		50,250	
	*** S単 - 24号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
業務名	総合管理所耐震改修実施設計業務					
業務別業務名: 総合管理所耐震改修実施設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	1人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別）	964円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	964	964	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,390	1,390	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	145	392	
	合 計				2,746	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,746	
	*** S単 - 25号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ライトバン,1日,1時間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金（税別）	964円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	964	964	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,390	1,390	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	2.700	L	145	392	
	合 計				2,746	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,746	
	*** S単 - 26号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2, A - 4,500,8cm,2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	2.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
P43422	報告書焼付代（コピー）					
	A - 4 以下 500枚	2.000	部	6,750	13,500	
P43543	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	588	1,176	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	2.000	枚	42	84	
	合 計				14,760	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,760	

[illegible]