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工　事　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和５年８月―Ａ

工種区分  ほ場整備工事

施工地域区分  補正なし 

電力区分  低圧・業者持・１年未満 

冬期補正  なし 

冬期補正（現場管理費）  0.00％ 

豪雪補正  なし 

亜熱帯補正  なし 

週休２日補正  4週8休以上 

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

現場環境改善費の計上  する 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工を除く）

・ストックヤード

・・残土受入整地工

・・・ 整地工 m3 30,000.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・その１

・・表土掘削工

・・・ 表土掘削工 ha 2.550 算出数量：1.000 ha

　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土堀削,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 10,000.000

・その９

・・表土掘削

・・・ 表土掘削工 ha 0.340 算出数量：1.000 ha

　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土堀削,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 10,000.000

・その12

・・盛土材搬入工 ストックヤード～その12

・・・ 運搬工 m3 1,000.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.0
km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,
路面条件:良好 m3 1.000

・・・ 整地工 m3 1,000.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・その13

・・道路盛土材搬入工 ストックヤード～その13
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

・・・ 運搬工 m3 1,300.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:1.5
km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,
路面条件:良好 m3 1.110

・・工事用道路工 W=4.0m L=260m

・・・ 路体工 m3 1,300.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:10,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)] 7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型･~低騒･排(~3次)] 質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 法面整形工 盛土法面 ㎡ 735.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:なし ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 敷砂利舗装工 RC-40 t=100 ㎡ 780.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:RC-40,仕上がり厚さ:1
0cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ
作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択
:なし,単価０円区分(舗設材):なし ㎡ 1.000

直接工事費（仮設工）

・ストックヤード

・・進入路工

・・・ 敷鉄板設置・撤去 S-3･4ヤード ㎡ 180.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:137,使用回数:2,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

・・・ 敷鉄板設置・撤去 S-5･6･7ヤード ㎡ 180.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:120,使用回数:2,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 敷鉄板設置・撤去 S-8ヤード ㎡ 120.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:150,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・安全対策工

・・・ 交通誘導警備員 人 80.000 算出数量：1.000 人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

・その13

・・安全対策工

・・・ 交通誘導警備員 人 15.000 算出数量：1.000 人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

運搬費

・ストックヤード

・・進入路工

・・・ 敷鉄板 ton 51.810 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):30kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸)＋現場(積込･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深
夜早朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000


