令和7年度

亀岡中部農地整備事業 桂川西工区区画整理その3付帯工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局 亀岡中部農地整備事業所

工事別条件

項目名	
単価期適用年月	令和7年3月—A
了任何八)1.4日畝/世 丁 吉
工種区分	は場整備工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
冬期補正 (現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
<u>家自相正</u>	
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	 補正なし
30人几山木沙官 垤钿 ഥ ()	THIL なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工種・種目		単 位	数量備考	
直接工事費(仮設工を除く)	790 10	7 124	ум <u>т</u> ин у	
・整地工				
・・整地工				
· · · 表土扱い	表土戻し+整地	ha	1.360 算出数量:1.000 ha	
ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),計画平均区画面積(A):0.84ha,現況平均地形勾配(I):0.003,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000 异山 <u></u> 至 1.000 Ha	
・道路工				
・・第2号支線道路	支線道路A(路盤仕上)			
・・・ 路盤工(支線道路A)	RC-40 t=140mm	m²	1,515.000 算出数量:1.000 ㎡	
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,補足材料:-, 長期割引単価区分:なし,	m²	1.000	
* モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	_	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	_	
*タイヤローラ[~超低・排対型・(~2011)]	質量8~20 t	日		
*運転手(特殊)		人	_	
*特殊作業員		人	_	
*普通作業員		人	_	
*土木一般世話役		人	_	
*軽油	パトロール給油	L	_	
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:140mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クラッシャラン RC-40	m²	1. 000	
* モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブ [・] レート、幅3.1m	供用日	_	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	_	
*タイヤローラ[~超低・排対型・(~2011)]	質量8~20 t	日	_	
*運転手(特殊)		人	_	
*特殊作業員		人	_	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	_	
*軽油	パトロール給油	L	-	
· · · 隅切り	路盤仕上	箇所	8.000 算出数量:10.000 箇	所
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,補足材料:-, 長期割引単価区分:なし,	m²	45. 000	

(2/3)

				(2/3)
* モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブ゛レード 幅3. 1m	供用日	_	
* ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	_	
*タイヤローラ[~超低・排対型・(~2011)]	質量8~20 t	日		
*運転手(特殊)		人	_	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	_	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:140mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クラッシャラン RC-40	m²	45. 000	
* モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	_	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	_	
*タイヤローラ[~超低・排対型・(~2011)]	質量8~20 t	日	_	
*運転手(特殊)		人	_	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	_	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	_	
*軽油	パトロール給油	L	_	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	20. 300	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・ [~] 超低・排([~] 2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	_	
*振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0~4.0t	日	_	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	_	
・・第13号支線道路	支線道路B			
・・・ 舗装工 (支線道路B)	RC-40 t=100mm	m²	1, 029. 000	算出数量:1.000 ㎡
	舗設材の種別:再生クラッシャラン,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料	2		
砂利舗装工(機械)	機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m²	1.000	
・・・ 隅切り	舗設材の種別:再生クラッシャラン,規格:RC-40,仕上がり厚さ:1	箇所	3.000	算出数量:10.000 箇所
	間設材の種別: 再生クアッシャアン, 規格: RC-40, 在上がり厚さ: 10cm, 敷均し幅: 2.0m以上 2.5m未満, 施工区分: 不陸整正 + 敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性: 必要, 長期割引単 価区分(賃料機械)の選択: あり, 単価0円区分(舗設材):			
砂利舗装工(機械)	なし	m²	45. 000	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	20. 300	

				(3/3)
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・ [~] 超低・排(~2014)]	標準バクット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	_	
*振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0~4.0t	目	-	
*運転手(特殊)		人		
*普通作業員		人	-	
*軽油	パートロール給油	L	-	
・・第14号支線道路	支線道路B			
・・・ 舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m²	650.000	算出数量:1.000 ㎡
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシャラン,規格:RC 40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	$ m m^2$	1.000	