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湖東平野農業水利事業所

令和５年度

国営施設応急対策事業

湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事

積　　算　　書
当初

近畿農政局



番号 規　　格 数　量 単位 金　額 備　考

103,015,000 

93,650,000 

9,365,000 

1  φ1200 7.473 ｍ

1  φ1100 52.271 ｍ

1  河川内締切工 1.000 式

近畿農政局

積算書鏡

事業名 国営施設応急対策事業　

工事名 湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事

管水路工事

 管水路

工事内容

管水路工事

 管水路

項　　目　　名

請負工事費

・総合工事価格（一括積算）

・消費税相当額（１０％）

 土工

管水路工事



事業名

工事名

数　量 単位 金　額 備　考

工事価格 93,650,000 

・工事原価 79,944,000 

純工事費 62,754,000 

・・直接工事費 52,317,000 

・・・直接工事費（仮設工を除く） 1.000 式 37,027,000 

・・・直接工事費（仮設工） 1.000 式 15,290,000 

・・間接工事費 27,627,000 

・・・共通仮設費 10,437,000 

・・・・事業損失防止施設費 1.000 式 0 

・・・・運搬費～営繕費等 5,559,000 

・・・・運搬費 1.000 式 3,563,000 

・・・・準備費 1.000 式 0 

・・・・安全費 1.000 式 0 

・・・・役務費 1.000 式 503,000 

・・・・技術管理費 1.000 式 255,000 

・・・・営繕費等 1.000 式 0 

・・・・現場環境改善費 557,000 

・・・・・現場環境改善費（率計上） 557,000 

・・・・・現場環境改善費（積上） 1.000 式 0 

・・・現場管理費 17,190,000 

・・・・現場管理費（率計上） 17,190,000 

・・・・現場管理費（積上） 1.000 式 0 

・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） 1.000 式 0 

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 1.000 式 0 

・・官貸額（直工） 1.000 式 0 

・・官貸額（事業損失防止） 1.000 式 0 

・・官貸額（直工・事業損失防止除く） 1.000 式 0 

・一般管理費等 77,531,000×(17.650*1.000+0.04) 13,715,000 

・一括計上価格 1.000 式 0 

支給品費 0 

支給品費（直工・事業損失防止） 0 

支給品費（直工） 0 

処分費等（直接工事費の内数） 911,000 

処分費(準備費の内数) 0 

処分費(事業損失防止施設費内数) 0 

処分費等(率対象外) 0 

共通仮設費算定控除額 0 

近畿農政局

有価物処分費 0 

法定福利費概算額(工事価格の内数) 3,984,000 

工事別鏡

国営施設応急対策事業　

湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事

項　　目　　名



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 近畿農政局

 湖東平野農業水利事業所

 国営施設応急対策事業

 湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

 滋賀県長浜市北ノ郷町

 5-011-1003

 単年度

 当初積算

 滋賀

 長浜市

 ９ヶ月 

 令和５年５月

 令和５年５月―Ａ

 令和５年９９号―Ａ

 関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   2)



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 

 単年度

 当初積算

 一般土木工事

 管水路工事

 管水路工事

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   3)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  北之郷分水工下流工区
・・掘削
    
・・基面整形
    
・・埋戻
    

・管水路工（開削）
  NO.12+54.440～NO.12+56.920
・・構造物撤去工
    
・・管敷設工
    
・・埋設テープ敷設
    

・管水路工（鞘管工法）
  NO.12+79.504～NO.12+84.497
・・鞘管布設工
    1050A
・・管材
    

・分水工接続工
  北之郷分水工下流工区
・・北之郷分水工接続工
    

・撤去復旧工
  北之郷分水工下流工区
・・コンクリート舗装撤去復旧工
    
・・フェンス撤去復旧工（再利用）
    北之郷分水工下流工区
・・水路撤去復旧工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

11,182,000 

11,182,000 

192,000 

71,000 

4,000 

117,000 

4,488,000 

239,000 

4,248,000 

1,000 

5,980,000 

4,423,000 

1,557,000 

312,000 

312,000 

210,000 

19,000 

44,000 

147,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・工事用地等造成復旧工
  北之郷分水工下流工区
・・工事用地等造成復旧工
    

・土留工
  北之郷分水工下流工区
・・建込簡易土留工
    
・・軽量鋼矢板
    
・・土嚢工
    

・分水工内排水工
  北之郷分水工下流工区
・・管内排水工
    

・交通誘導員
  
・・交通誘導員
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

1,247,000 

1,247,000 

710,000 

710,000 

125,000 

75,000 

3,000 

47,000 

191,000 

191,000 

221,000 

221,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・仮設材運搬
  
・・敷鉄板運搬
    
・・建込簡易土留運搬
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

662,000 

662,000 

662,000 

627,000 

35,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・技術管理費
  
・・溶接試験
    北之郷分水工下流工区
・・継目試験
    既設利用区間（北之郷分水工下流工区）
・・鉄筋探査費
    配筋状況調査

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

89,000 

89,000 

89,000 

10,000 

25,000 

54,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  北之郷分水工下流工区
・・掘削
    
       建込簡易土留工
       掘削・たて込み・撤去
       残土
       仮置場へ

・・基面整形
    
       基面整正
       

・・埋戻
    
       管体基礎工
       
       埋戻
       管頂30cm
       埋戻
       管頂30センチ以上60センチ以下
       埋戻
       管頂60センチ以上
       埋戻
       管頂60センチ左右

・管水路工（開削）
  NO.12+54.440～NO.12+56.920
・・構造物撤去工
    
       既設管切断工
       FRPM管　φ1200
       既設管切断
       縦断方向
       既設管撤去
       FRPM管φ1200
       FRPM管運搬費
       1本あたり0.57ｍ3
       FRPM管処理費
       

・・管敷設工
    
       管敷設工
       STW400　L=2.480m

・・埋設テープ敷設
    
       埋設テープ敷設
       

・管水路工（鞘管工法）
  NO.12+79.504～NO.12+84.497
・・鞘管布設工
    1050A
       既設管内清掃
       φ1200
       管引込・換気設備設置撤去
       1050A
       管吊引込
       1050A
       管据付工
       1050A
       溶接工（裏当金・円周）
       1050A

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   6)

11,182,000 

192,000 

71,000 

64,542 

6,831 

71,373 

4,000 

3,879 

3,879 

117,000 

81,334 

4,914 

4,914 

23,200 

2,836 

117,198 

4,488,000 

239,000 

47,863 

122,190 

15,347 

1,539 

52,312 

239,251 

4,248,000 

4,247,648 

4,247,648 

1,000 

708 

708 

5,980,000 

4,423,000 

52,105 

887,005 

734,215 

259,410 

663,068 

備  考

21,514 

759 

431 

7,394 

2,457 

2,457 

2,320 

2,836 

47,863 

24,438 

15,347 

2,700 

104 

4,247,648 

236 

10,421 

887,005 

26,602 

51,882 

94,724 

式

式

ｍ

m3

式

㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

箇所

ｍ

本

m3

kg

式

本

式

ｍ

式

式

ｍ

箇所

ｍ

ｍ

箇所

1.000 

1.000 

3.000 

9.000 

1.000 

9.000 

1.000 

11.000 

2.000 

2.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

1.000 

0.570 

503.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

1.000 

5.000 

1.000 

27.600 

5.000 

7.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020



数  量 単位 単  価

事業名

       内面塗装工
       1050A
       管末端処理工
       1050A
       グラウト止工
       1050A
       グラウト充填工
       1050A
       グラウト栓処理工
       1050A
       段差解消工
       

・・管材
    
       鋼管材料費
       

・分水工接続工
  北之郷分水工下流工区
・・北之郷分水工接続工
    
       既設壁取壊工
       
       コンクリート運搬処理工
       
       止水板設置工
       
       コンクリート打設工
       
       型枠工
       
       コンクリート打設工
       均しコンクリート
       型枠工
       均しコンクリート
       鉄筋工
       D22
       鉄筋工
       D25
       コンクリート打設工
       
       型枠工
       
       アンカー設置工
       

・撤去復旧工
  北之郷分水工下流工区
・・コンクリート舗装撤去復旧工
    
       コンクリート切断工
       
       コンクリート版取壊運搬処理工
       
       コンクリート舗装復旧工
       

・・フェンス撤去復旧工（再利用）
    北之郷分水工下流工区
       フェンス撤去復旧工
       

・・水路撤去復旧工
    
       掘削
       
       水路取壊し運搬処理工
       
       コンクリート水路復旧工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  46号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   6)

344,806 

842,352 

203,150 

322,234 

85,986 

28,280 

4,422,611 

1,557,000 

1,557,000 

1,557,000 

312,000 

312,000 

37,450 

3,812 

15,309 

21,105 

25,671 

2,918 

899 

11,434 

5,717 

56,574 

53,997 

77,544 

312,430 

210,000 

19,000 

2,387 

3,779 

13,129 

19,295 

44,000 

43,952 

43,952 

147,000 

9,414 

43,640 

35,016 

備  考

49,258 

421,176 

101,575 

268,528 

14,331 

4,040 

1,557,000 

53,500 

5,445 

2,392 

30,150 

8,852 

29,180 

4,496 

178,651 

178,651 

26,940 

8,852 

2,154 

1,085 

12,597 

3,126 

10,988 

2,003 

36,367 

29,180 

箇所

箇所

箇所

m3

箇所

箇所

式

式

式

式

m3

m3

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

㎡

本

式

式

ｍ

m3

㎡

式

ｍ

式

m3

m3

m3

7.000 

2.000 

2.000 

1.200 

6.000 

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.700 

0.700 

6.400 

0.700 

2.900 

0.100 

0.200 

0.064 

0.032 

2.100 

6.100 

36.000 

1.000 

1.000 

2.200 

0.300 

4.200 

1.000 

4.000 

1.000 

4.700 

1.200 

1.200 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000021

000022

000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

000044

000045

000046



数  量 単位 単  価

事業名

       型枠工
       
       基礎砕石
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  48号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   6)

53,997 

5,300 

147,367 

備  考

8,852 

1,262 

㎡

㎡

6.100 

4.200 

　　　　合　　計　　　　

000047

000048



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・工事用地等造成復旧工
  北之郷分水工下流工区
・・工事用地等造成復旧工
    
       表土はぎ
       剥ぎ取りから埋め戻しまで
       耕起工
       
       土木シート
       
       土木シート運搬処理工
       
       法面復旧工
       
       土嚢設置撤去
       水路保護
       工事用造成盛土
       土取場から
       工事用造成盛土撤去工
       仮置場まで
       敷鉄板設置撤去
       

・土留工
  北之郷分水工下流工区
・・建込簡易土留工
    
       建込簡易土留工
       賃料

・・軽量鋼矢板
    
       軽量鋼矢板
       賃料

・・土嚢工
    
       土嚢設置撤去
       小口面既設管回り

・分水工内排水工
  北之郷分水工下流工区
・・管内排水工
    
       水替工
       

・交通誘導員
  
・・交通誘導員
    
       北之郷分水工下流工区
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  56号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  58号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  59号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  60号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  61号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  62号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   6)

1,247,000 

710,000 

710,000 

25,990 

6,380 

58,534 

24,838 

13,940 

173,176 

177,025 

72,343 

158,079 

710,305 

125,000 

75,000 

74,865 

74,865 

3,000 

3,214 

3,214 

47,000 

46,624 

46,624 

191,000 

191,000 

190,945 

190,945 

221,000 

221,000 

221,340 

221,340 

備  考

115 

22 

259 

10,799 

410 

33,303 

2,425 

991 

667 

3,565 

824 

33,303 

190,945 

13,020 

式

式

㎡

㎡

㎡

空m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

式

式

㎡

式

㎡

式

m3

式

式

箇所

式

式

人

1.000 

1.000 

226.000 

290.000 

226.000 

2.300 

34.000 

5.200 

73.000 

73.000 

237.000 

1.000 

1.000 

21.000 

1.000 

3.900 

1.000 

1.400 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

17.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・仮設材運搬
  
・・敷鉄板運搬
    
       敷鉄板運搬費
       北之郷分水工下流工区

・・建込簡易土留運搬
    
       建込簡易土留運搬費
       北之郷分水工下流工区

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  63号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  64号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   5/   6)

662,000 

662,000 

627,000 

627,300 

627,300 

35,000 

34,731 

34,731 

備  考

15,300 

15,300 

式

式

ton

式

ton

1.000 

1.000 

41.000 

1.000 

2.270 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000063

000064



数  量 単位 単  価

事業名

技術管理費

・技術管理費
  
・・溶接試験
    北之郷分水工下流工区
       現場溶接部検査
       φ1200

・・継目試験
    既設利用区間（北之郷分水工下流工区）
       継目試験FRPM管φ1,200
       

・・鉄筋探査費
    配筋状況調査
       鉄筋探査
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  65号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  66号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  67号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   6/   6)

89,000 

89,000 

10,000 

10,321 

10,321 

25,000 

24,536 

24,536 

54,000 

54,000 

54,000 

備  考

10,321 

12,268 

54,000 

式

式

箇所

式

箇所

式

回

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000065

000066

000067



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
建込簡易土留工

掘削・たて込み・撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
残土

仮置場へ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
管体基礎工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
埋戻

管頂30cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
埋戻

管頂30センチ以上60センチ以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
埋戻

管頂60センチ以上
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
埋戻

管頂60センチ左右
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
既設管切断工

FRPM管　φ1200
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
既設管切断

縦断方向
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
既設管撤去

FRPM管φ1200
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
FRPM管運搬費

1本あたり0.57ｍ3
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
FRPM管処理費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
管敷設工

STW400　L=2.480m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
埋設テープ敷設

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
既設管内清掃

φ1200
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
管引込・換気設備設置撤去

1050A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
管吊引込

1050A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
管据付工

1050A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
溶接工（裏当金・円周）

1050A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
内面塗装工

1050A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
管末端処理工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   4)

備  考

21,514 

759 

431 

7,394 

2,457 

2,457 

2,320 

2,836 

47,863 

24,438 

15,347 

2,700 

104 

4,247,648 

236 

10,421 

887,005 

26,602 

51,882 

94,724 

49,258 

ｍ

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

箇所

ｍ

本

m3

kg

本

ｍ

ｍ

箇所

ｍ

ｍ

箇所

箇所

単位 単  価



000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

1050A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
グラウト止工

1050A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
グラウト充填工

1050A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
グラウト栓処理工

1050A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
段差解消工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
鋼管材料費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
既設壁取壊工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
コンクリート運搬処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
止水板設置工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
コンクリート打設工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
型枠工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
コンクリート打設工

均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
型枠工

均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
鉄筋工

D22
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
鉄筋工

D25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
コンクリート打設工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
型枠工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
アンカー設置工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
コンクリート切断工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
コンクリート版取壊運搬処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
コンクリート舗装復旧工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
フェンス撤去復旧工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   4)

備  考

421,176 

101,575 

268,528 

14,331 

4,040 

1,557,000 

53,500 

5,445 

2,392 

30,150 

8,852 

29,180 

4,496 

178,651 

178,651 

26,940 

8,852 

2,154 

1,085 

12,597 

3,126 

10,988 

箇所

箇所

m3

箇所

箇所

式

m3

m3

ｍ

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

m3

㎡

本

ｍ

m3

㎡

ｍ

単位 単  価



000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062

000063

000064

000065

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
水路取壊し運搬処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
コンクリート水路復旧工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
型枠工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
基礎砕石

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
表土はぎ

剥ぎ取りから埋め戻しまで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
耕起工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
土木シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
土木シート運搬処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
法面復旧工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
土嚢設置撤去

水路保護
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
工事用造成盛土

土取場から
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
工事用造成盛土撤去工

仮置場まで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
建込簡易土留工

賃料
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
軽量鋼矢板

賃料
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
土嚢設置撤去

小口面既設管回り
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
水替工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
北之郷分水工下流工区

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
敷鉄板運搬費

北之郷分水工下流工区
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
建込簡易土留運搬費

北之郷分水工下流工区
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
現場溶接部検査

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   4)

備  考

2,003 

36,367 

29,180 

8,852 

1,262 

115 

22 

259 

10,799 

410 

33,303 

2,425 

991 

667 

3,565 

824 

33,303 

190,945 

13,020 

15,300 

15,300 

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

空m3

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

箇所

人

ton

ton

単位 単  価



000066

000067

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

φ1200
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
継目試験FRPM管φ1,200

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
鉄筋探査

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   4)

備  考

10,321 

12,268 

54,000 

箇所

箇所

回

単位 単  価



000001

S18026

000002

SA0121

SA0161

000003

SA0151

000004

S07001

000005

SA0102

S01041

000006

SA0102

S01041

000007

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
建込簡易土留工
掘削・たて込み・撤去
たて込み簡易土留
1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.73ｍ,3.43ｍ,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
残土
仮置場へ
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
管体基礎工

パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ
ﾞ式,区分Ⅱ,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
埋戻
管頂30cm
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
埋戻
管頂30センチ以上60センチ以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
埋戻
管頂60センチ以上

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号

                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  85号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  40号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/  11)

21,514 

21,514 

21,514 

621 

138 

759 

759 

431 

431 

431 

7,394 

7,394 

7,394 

249 

2,208 

2,457 

2,457 

249 

2,208 

2,457 

2,457 

備  考

21,514 

620.6 

138.2 

430.5 

7,394 

226.8 

2,007 

226.8 

2,007 

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



SA0102

S01041

S01082

000008

SA0102

S01041

SA0142

000009

S07061

000010

T20301

000011

T10056

000012

S01032

000013

S02123

コード 名  称（規  格） 数  量

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
埋戻
管頂60センチ左右
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
SP 路床盛土
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
既設管切断工
FRPM管　φ1200
管切断(FRPM管)
1200mm,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
既設管切断
縦断方向
管切断（縦断方向）
半割 φ１２００

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
既設管撤去
FRPM管φ1200
FRPM管撤去
φ1200

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
FRPM管運搬費
1本あたり0.57ｍ3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
FRPM管処理費

FRPM管処分費

                
Ｓ単  77号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  41号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/  11)

249 

1,610 

461 

2,320 

2,320 

249 

1,610 

977 

2,836 

2,836 

47,863 

47,863 

47,863 

24,438 

24,438 

24,438 

15,347 

15,347 

15,347 

2,700 

2,700 

2,700 

104 

104 

104 

備  考

226.8 

1,464 

419 

226.8 

1,464 

887.8 

47,863 

24,438 

15,347 

2,700 

104 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

箇所

箇所

ｍ

ｍ

本

本

m3

m3

kg

kg

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 m3

1.000 kg



000014

S07073

S07073

000015

S42111

000016

T20151

000017

T20153

T20154

000018

T20304

000019

T20309

000020

T20310

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
管敷設工
STW400　L=2.480m
鋼管吊込据付　STW400 1200A t6.0 スティフナー付
4.0m管,1200mm,8mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
鋼管吊込据付　異種管継手1200A(既設FRPM-SP(STW))
4.0m管,1200mm,8mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
埋設テープ敷設

埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
既設管内清掃
φ1200
既設管内清掃

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
管引込・換気設備設置撤去
1050A
引込設備設設置・撤去工（1050A）
北之郷分水工下流工区
換気設備設置・撤去工（1050A）
北之郷分水工下流工区

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
管吊引込
1050A
管吊引込費
1050A

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
管据付工
1050A
管据付
1050A

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
溶接工（裏当金・円周）
1050A
溶接工（裏当金・円周）
1050A

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  42号
                
Ｓ単  43号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  75号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   5号
                
Ｔ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/  11)

715,824 

3,531,824 

4,247,648 

4,247,648 

236 

236 

236 

10,421 

10,421 

10,421 

684,253 

202,752 

887,005 

887,005 

26,602 

26,602 

26,602 

51,882 

51,882 

51,882 

94,724 

94,724 

備  考

715,824 

3,531,824 

236 

10,421 

684,253 

202,752 

26,602 

51,882 

94,724 

本

本

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 本

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所



000021

T20313

000022

T20161

000023

T20316

000024

T20320

000025

T20064

000026

S14603

000027

P96058

P96055

P96057

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.148 

2.000 

2.000 

2.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
内面塗装工
1050A
内面塗装工
1050A

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
管末端処理工
1050A
管端末処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
グラウト止工
1050A
グラウト止め工
1050A 既設管1200

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
グラウト充填工
1050A
グラウト充填工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
グラウト栓処理工
1050A
グラウトホール栓処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
段差解消工

断面修復工
断面修復工,10.80kg

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
鋼管材料費

普通鋼管（片テーパ付短管）
STW400  1050A×6.0×697 Lmax=800
普通鋼管（直管）ペペルエンド×ペペルエンド
STW400  1050A×6.0×600
普通鋼管（グラウトホール付直管）
STW400  1050A×6.0×600

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  13号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  45号

歩Ａ
当たり算出
                

                

                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/  11)

94,724 

49,258 

49,258 

49,258 

421,176 

421,176 

421,176 

101,575 

101,575 

101,575 

268,528 

268,528 

268,528 

14,331 

14,331 

14,331 

4,040 

4,040 

4,040 

394,000 

286,000 

458,000 

備  考

49,258 

421,176 

101,575 

268,528 

14,331 

27,294 

197,000 

143,000 

229,000 

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

m3

箇所

箇所

箇所

㎡

式

本

本

本

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 式



P96056

P96059

000028

S02721

000029

SA0221

S02123

000030

SA0332

000031

SA0311

000032

SA0312

000033

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000 

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

普通鋼管（直管）ペペルエンド×ブレーンエンド
STW400  1050A×6.0×600
裏当金
SS400  38×6.0×3370　２つ割

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
既設壁取壊工

【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
コンクリート運搬処理工

SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,
鉄筋コンクリート殻処分費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
止水板設置工

SP 止水板
計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
コンクリート打設工

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20)(高
炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
型枠工

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
コンクリート打設工
均しコンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  97号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  92号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  95号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  93号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   5/  11)

286,000 

133,000 

1,557,000 

1,557,000 

53,500 

53,500 

53,500 

2,945 

2,500 

5,445 

5,445 

2,392 

2,392 

2,392 

30,150 

30,150 

30,150 

8,852 

8,852 

8,852 

29,180 

29,180 

29,180 

備  考

143,000 

19,000 

53,500 

2,945 

2,500 

2,392 

30,150 

8,852 

29,180 

本

個

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3



000034

SA0312

000035

S03701

000036

S03701

000037

SA0311

000038

SA0312

000039

S02200

P96094

000040

SA0223

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
型枠工
均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
鉄筋工
D22
【鉄筋工】
SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
鉄筋工
D25
【鉄筋工】
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
コンクリート打設工

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-12-25(20)(高
炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
型枠工

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
アンカー設置工

［SPコンクリート削孔］

ケミカルアンカー
D３２

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
コンクリート切断工

SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  96号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  39号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  94号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  95号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  90号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   6/  11)

4,496 

4,496 

4,496 

178,651 

178,651 

178,651 

178,651 

178,651 

178,651 

26,940 

26,940 

26,940 

8,852 

8,852 

8,852 

714 

1,440 

2,154 

2,154 

1,085 

1,085 

備  考

4,496 

178,651 

178,651 

26,940 

8,852 

714 

1,440 

1,085 

㎡

㎡

ton

ton

ton

ton

m3

m3

㎡

㎡

本

孔

本

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 ｍ



000041

S02721

SA0221

S02123

000042

S08031

SA0835

000043

S02017

S02011

000044

SA0103

000045

S02721

SA0221

S02123

000046

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
コンクリート版取壊運搬処理工

【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,しない
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,
コンクリート処分費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
コンクリート舗装復旧工

コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),7cm
SP 上層路盤（歩道部）
60mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
フェンス撤去復旧工

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅱ型,1.2ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
1.2ｍ,A-Ⅱ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
掘削

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
水路取壊し運搬処理工

【構造物取壊し】
無筋,制約無,人力,昼間施工,
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,
コンクリート処分費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
コンクリート水路復旧工

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  36号
                
Ｓ単  89号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  44号
                
Ｓ単  98号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  37号
                
Ｓ単  89号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  93号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   7/  11)

1,085 

7,810 

2,387 

2,400 

12,597 

12,597 

2,371 

755 

3,126 

3,126 

2,105 

8,883 

10,988 

10,988 

2,003 

2,003 

2,003 

31,580 

2,387 

2,400 

36,367 

36,367 

29,180 

29,180 

備  考

7,810 

2,387 

2,400 

2,371 

754.5 

2,105 

8,883 

2,003 

31,580 

2,387 

2,400 

29,180 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000047

SA0312

000048

SA0301

000049

S15003

S15003

000050

S15004

000051

S18062

000052

S19025

S02123

000053

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
型枠工

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
基礎砕石

SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
表土はぎ
剥ぎ取りから埋め戻しまで
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,あり
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
耕起工

耕地復旧(耕起)
無

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
土木シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
土木シート運搬処理工

土木シート運搬
6.5km 以下,良好
土木シート処理費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
法面復旧工

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  95号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  91号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   8/  11)

29,180 

8,852 

8,852 

8,852 

1,262 

1,262 

1,262 

57 

58 

115 

115 

22 

22 

22 

259 

259 

259 

799 

10,000 

10,799 

10,799 

410 

備  考

8,852 

1,262 

57 

58 

22 

259 

799 

10,000 

410.1 

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

空m3

空m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 空m3

1.000 ㎡



000054

S18001

SA0121

SA0121

000055

SA0101

SA0121

SA0142

000056

SA0103

SA0121

SA0161

000057

S18054

000058

S17006

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.100 

1.100 

1.330 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
土嚢設置撤去
水路保護
土のう工
仕拵え～設置～撤去
土取場から運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

仮置場へ運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
工事用造成盛土
土取場から
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

SP 路床盛土
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
工事用造成盛土撤去工
仮置場まで
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,30,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
建込簡易土留工
賃料
たて込み簡易土留(15m当り)
15ｍ,3.0ｍ未満,3.5ｍ,19日,1回

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  81号

                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  76号
                
Ｓ単  80号

                
Ｓ単  84号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号
                
Ｓ単  80号

                
Ｓ単  87号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  64号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   9/  11)

410 

410 

32,061 

621 

621 

33,303 

33,303 

1,258 

683 

484 

2,425 

2,425 

232 

621 

138 

991 

991 

667 

667 

667 

3,565 

3,565 

3,565 

備  考

32,061 

620.6 

620.6 

1,144 

620.6 

364 

231.6 

620.6 

138.2 

667 

3,565 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000059

S17001

000060

S18001

SA0121

SA0121

000061

S18006

S18007

000062

S02115

000063

S19003

000064

S19003

コード 名  称（規  格） 数  量

0.047 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
軽量鋼矢板
賃料
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,19日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
土嚢設置撤去
小口面既設管回り
土のう工
仕拵え～設置～撤去
土取場から運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

仮置場へ運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
水替工

排水ポンプ運転（小口径）
29,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 50mm,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
北之郷分水工下流工区

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
敷鉄板運搬費
北之郷分水工下流工区
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
建込簡易土留運搬費
北之郷分水工下流工区
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸,0.0,0.0

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  63号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号
                
Ｓ単  81号

                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  22号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  72号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  10/  11)

824 

824 

824 

32,061 

621 

621 

33,303 

33,303 

172,055 

18,890 

190,945 

190,945 

13,020 

13,020 

13,020 

15,300 

15,300 

15,300 

15,300 

15,300 

15,300 

備  考

17,538 

32,061 

620.6 

620.6 

172,055 

18,890 

13,020 

15,300 

15,300 

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

箇所

箇所

箇所

人

人

ton

ton

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 人

1.000 ton

1.000 ton



000065

T00025

000066

S19011

000067

P96105

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
現場溶接部検査
φ1200
超音波検査
1000mm以上

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
継目試験FRPM管φ1,200

管水路継目試験工
FRPM管,1200mm,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
鉄筋探査

鉄筋探査
電磁波レーダ法又は電磁誘導法

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  11/  11)

10,321 

10,321 

10,321 

12,268 

12,268 

12,268 

54,000 

54,000 

54,000 

備  考

10,321 

12,268 

54,000 

箇所

箇所

箇所

箇所

回

回

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 回



S01032

S01041

S01041

S01082

S02011

S02017

S02111

S02112

S02113

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
1.2ｍ,A-Ⅱ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅱ型,1.2ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
送風機（管内用）
送風機（管内用）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
パイプカッタ－
パイプカッタ－
パイプカッター
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
鋼管架台
鋼管架台
φ1200×1200L
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
溶接工
溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
電工
電工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
配管工
配管工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
溶接工
溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
塗装工
塗装工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
左官
左官

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ
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金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   6)

備  考

2,700 

2,007 

1,464 

419 

8,883 

2,105 

990 

1,480 

165,000 

27,090 

21,525 

24,675 

27,090 

24,675 

21,525 

29,610 

23,520 

24,675 

29,610 

27,195 

26,250 

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

日

日

台

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価



S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02123

S02123

S02123

S02123

S02200

S02721

S02721

S02721

S03701

S03701

S07001

S07061

S07073

S07073

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
技師（Ａ）
技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
技師（Ｂ）
技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
先導金具
先導金具
1050A,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
電気溶接棒
電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
急結モルタル
急結モルタル

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
高発泡ポリエチレン
高発泡ポリエチレン

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
FRPM管処分費
FRPM管処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
鉄筋コンクリート殻処分費
鉄筋コンクリート殻処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
コンクリート処分費
コンクリート処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
土木シート処理費
土木シート処理費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
［SPコンクリート削孔］
［SPコンクリート削孔］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,人力,昼間施工,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
パイプライン基礎
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ
ﾞ式,区分Ⅱ,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
管切断(FRPM管)
管切断(FRPM管)
1200mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
鋼管吊込据付　STW400 1200A t6.0 スティフナー付
鋼管吊込据付(φ600～1900)
4.0m管,1200mm,8mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
鋼管吊込据付　異種管継手1200A(既設FRPM-SP(STW))
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金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   6)

備  考

13,020 

57,960 

47,565 

45,000 

442 

1,840 

800 

12,600 

104 

2,500 

2,400 

10,000 

714 

53,500 

7,810 

31,580 

178,651 

178,651 

7,394 

47,863 

715,824 

人

人

人

個

kg

kg

kg

箇所

kg

m3

m3

m3

孔

m3

m3

m3

ton

ton

m3

箇所

本

単位 単  価



S08031

S14603

S15003

S15003

S15004

S16001

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16003

S16003

S16003

S16004

S16004

S16004

S16004

S16004

S17001

S17006

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

鋼管吊込据付(φ600～1900)
4.0m管,1200mm,8mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
コンクリート舗装工(人力)
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),7cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
断面修復工
断面修復工
断面修復工,10.80kg
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
無
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
,吐出量200L/min,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
,攪拌容量200L×2槽,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流300A,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),2.0m3/min
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,19日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
たて込み簡易土留(15m当り)
たて込み簡易土留(15m当り)
15ｍ,3.0ｍ未満,3.5ｍ,19日,1回
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金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   6)

備  考

3,531,824 

2,371 

27,294 

57 

58 

22 

6,829 

1,229 

12,113 

11,378 

3,074 

8,473 

530 

157 

80 

65,242 

37,000 

46,300 

4,808 

4,196 

17,538 

3,565 

本

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

時間

日

日

日

日

日

供用日

供用日

供用日

日

日

日

日

日

ton

㎡

単位 単  価



S18001

S18006

S18007

S18026

S18054

S18062

S19003

S19003

S19011

S19025

S42111

SA0101

SA0102

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

SA0121

SA0142

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
29,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
排水ポンプ設置撤去（小口径）
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 50mm,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
たて込み簡易土留
たて込み簡易土留
1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.73ｍ,3.43ｍ,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,30,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
管水路継目試験工
管水路継目試験工
FRPM管,1200mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
土木シート運搬
運搬（伐開、除根、除草）
6.5km 以下,良好
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊
土取場から運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊
仮置場へ運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊
SP 路床盛土
SP 路床盛土
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   6)

備  考

32,061 

172,055 

18,890 

21,514 

667 

259 

15,300 

15,300 

12,268 

799 

236 

1,144 

226.8 

2,003 

231.6 

620.6 

620.6 

620.6 

887.8 

m3

箇所

箇所

ｍ

㎡

㎡

ton

ton

箇所

空m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



SA0142

SA0151

SA0152

SA0161

SA0221

SA0221

SA0223

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0332

SA0835

T00025

T10056

T20064

T20151

T20153

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊
SP 路床盛土
SP 路床盛土
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20)(高
炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-12-25(20)(高
炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊
SP 止水板
SP 止水板
計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊
SP 上層路盤（歩道部）
SP 上層路盤（歩道部）
60mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
超音波検査

1000mm以上
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
FRPM管撤去

φ1200
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
グラウトホール栓処理工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
既設管内清掃

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
引込設備設設置・撤去工（1050A）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   5/   6)

備  考

364 

430.5 

410.1 

138.2 

2,945 

2,387 

1,085 

1,262 

30,150 

29,180 

26,940 

8,852 

4,496 

2,392 

754.5 

10,321 

15,347 

14,331 

10,421 

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

ｍ

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

箇所

本

箇所

ｍ

単位 単  価



T20154

T20161

T20301

T20304

T20309

T20310

T20313

T20316

T20320

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

北之郷分水工下流工区
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
換気設備設置・撤去工（1050A）

北之郷分水工下流工区
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
管端末処理工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
管切断（縦断方向）

半割 φ１２００
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
管吊引込費

1050A
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
管据付

1050A
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
溶接工（裏当金・円周）

1050A
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
内面塗装工

1050A
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
グラウト止め工

1050A 既設管1200
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
グラウト充填工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   6/   6)

備  考

684,253 

202,752 

421,176 

24,438 

26,602 

51,882 

94,724 

49,258 

101,575 

268,528 

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好
1)土質区分
2)運搬機械区分(t積級)
3)運搬距離
4)積込機械区分
5)DID区間
6)路面条件
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量    ４.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
86.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/  25)

6,310 

207 

3,425 

17,059 

27,001 

2,700 

4,935 

14,637 

494 

20,066 

2,007 

14,637 

14,637 

1,464 

9,072 

2,329 

24,675 

36,076 

419 

備  考

7,090 

233 

137 

22,155 

24,675 

21,525 

4,935 

21,525 

5,670 

137 

24,675 

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.890 

0.890 

25.000 

0.770 

0.200 

0.680 

0.100 

0.680 

1.600 

17.000 

1.000 

数  量

S01032

M03002

W14062

P34029

R01022

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01082

F04062

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

土砂
4.0
10.0km以下
山0.80(平0.60)m3
無し
良好

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

築堤・埋戻
3.0～4.0ton
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
1.2ｍ,A-Ⅱ型,亜鉛ﾒｯｷ製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置
1)柵高
2)規格区分
3)材料区分
4)支柱間隔
5)設置区分

ネットフェンス(亜鉛メッキ)
A-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm
ネットフェンス用アンカーブロック
180×180×450
土木一般世話役
ネット張
普通作業員
ネット張
土木一般世話役
支柱設置
普通作業員
支柱設置
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅱ型,1.2ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用
1)規格区分
2)柵高
3)基礎状況
4)撤去区分
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

送風機（管内用）
送風機（管内用）

1)機械器具損料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

送風機（管内用）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

パイプカッタ－
パイプカッタ－
パイプカッター
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

パイプカッタ－
パイプカッター

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/  25)

131,400 

6,250 

4,876 

12,054 

4,605 

18,081 

396 

177,662 

8,883 

10,023 

32,072 

42,095 

2,105 

990 

990 

990 

1,480 

1,480 

備  考

6,570 

625 

27,090 

21,525 

27,090 

21,525 

39,616 

27,090 

21,525 

990 

1,480 

ｍ

ｍ

個

人

人

人

人

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

日

日

日

日

単位 単  価

20.000 

10.000 

0.180 

0.560 

0.170 

0.840 

0.010 

0.370 

1.490 

1.000 

1.000 

数  量

S02011

P22258

P22323

R01001

R01003

R01001

R01003

Y00004

S02017

R01001

R01003

S02111

M96001

S02112

F06022

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

20.000 ｍ

20.000 ｍ

1.000 各単位

1.000 各単位

1.2ｍ
A-Ⅱ型
亜鉛ﾒｯｷ製
2.0ｍ
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置

A-Ⅱ型
1.2ｍ
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ
再利用

M96001

990円

F06022
パイプカッター
1,480円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

鋼管架台
鋼管架台
φ1200×1200L
1)仮設材損料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

鋼管架台
φ1200×1200L

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/  25)

1,480 

165,000 

165,000 

165,000 

27,090 

27,090 

27,090 

21,525 

21,525 

21,525 

24,675 

24,675 

24,675 

備  考

165,000 

27,090 

21,525 

24,675 

台

台

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02113

W96001

S02115

R01001

S02115

R01003

S02115

R01002

S02115

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

W96001
φ1200×1200L
165,000円

R01001
基(B)

R01003
基(B)

R01002
基(B)

R01001
基(D2)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

溶接工
溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

電工
電工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

電工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

配管工
配管工

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/  25)

27,090 

27,090 

27,090 

24,675 

24,675 

24,675 

21,525 

21,525 

21,525 

29,610 

29,610 

29,610 

23,520 

23,520 

23,520 

備  考

27,090 

24,675 

21,525 

29,610 

23,520 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R01001

S02115

R01002

S02115

R01003

S02115

R01011

S02115

R01013

S02115

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01002
基(D2)

R01003
基(D2)

R01011
基(D2)

R01013
基(D2)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

配管工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

溶接工
溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

塗装工
塗装工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

塗装工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

左官
左官

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

左官

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   5/  25)

24,675 

24,675 

24,675 

29,610 

29,610 

29,610 

27,195 

27,195 

27,195 

26,250 

26,250 

26,250 

13,020 

13,020 

13,020 

備  考

24,675 

29,610 

27,195 

26,250 

13,020 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R02006

S02115

R01011

S02115

R02003

S02115

R02005

S02115

R01032

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R02006
基(B)

R01011
基(B)

R02003
基(B)

R02005
基(B)

R01032
基(D2)

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

技師（Ａ）
技師（Ａ）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

技師（Ｂ）
技師（Ｂ）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

先導金具
先導金具
1050A,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
先導金具
1050A

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

電気溶接棒
電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   6/  25)

57,960 

57,960 

57,960 

47,565 

47,565 

47,565 

45,000 

45,000 

45,000 

442 

442 

442 

1,840 

1,840 

1,840 

備  考

57,960 

47,565 

45,000 

442 

1,840 

人

人

人

人

個

個

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R04004

S02115

R04005

S02116

P96045

S02116

P35003

S02116

P35116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R04004
基(B)

R04005
基(B)

地域資材（Ｐコード）
P96045

地域資材（Ｐコード）
P35003

地域資材（Ｐコード）
P35116

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

急結モルタル
急結モルタル

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
急結モルタル

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

高発泡ポリエチレン
高発泡ポリエチレン

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
高発泡ポリエチレン

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

FRPM管処分費
FRPM管処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

FRPM管処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

鉄筋コンクリート殻処分費
鉄筋コンクリート殻処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

鉄筋コンクリート殻処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

コンクリート処分費
コンクリート処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

コンクリート処分費

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   7/  25)

800 

800 

800 

12,600 

12,600 

12,600 

104 

104 

104 

2,500 

2,500 

2,500 

2,400 

備  考

800 

12,600 

104 

2,500 

2,400 

kg

kg

箇所

箇所

kg

kg

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96025

S02116

P96026

S02123

P96104

S02123

P96097

S02123

P96099

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96025

地域資材（Ｐコード）
P96026

P96104

104円

P96097

2,500円

P96099

2,400円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

土木シート処理費
土木シート処理費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

土木シート処理費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

［SPコンクリート削孔］
［SPコンクリート削孔］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工,
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,しない
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,人力,昼間施工,
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   8/  25)

2,400 

2,400 

10,000 

10,000 

10,000 

714 

53,500 

53,500 

53,500 

7,810 

7,810 

7,810 

備  考

10,000 

53,500 

7,810 

m3

m3

孔

孔

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02123

P96028

S02200

S02721

A73512

S02721

A73501

S02721

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 孔

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

P96028

10,000円

有筋
制約無
人力
昼間施工

無筋
制約無
機械
昼間施工
しない

無筋
制約無
人力
昼間施工

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D22,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未
満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D22
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未
満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D25
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛ
ｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅱ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
土木一般世話役

普通作業員

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.5～0.6ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   9/  25)

31,580 

31,580 

31,580 

117,420 

61,231 

178,651 

178,651 

117,420 

61,231 

178,651 

178,651 

38,430 

7,043 

21,740 

416 

73 

備  考

31,580 

114,000 

56,175 

114,000 

56,175 

3,050 

27,090 

21,525 

2,080 

137 

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

人

人

日

Ｌ

単位 単  価

1.000 

1.030 

1.090 

1.030 

1.090 

12.600 

0.260 

1.010 

0.200 

0.530 

数  量

A73502

S03701

P18233

A01001

S03701

P18234

A01001

S07001

J03106

R01001

R01003

F04080

P34029

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

10.000 m3

SD345
D22
一般構造物
10t未満
－
無し
差筋及び杭頭処理
10%未満

SD345
D25
一般構造物
10t未満
－
無し
差筋及び杭頭処理
10%未満

砕石･礫質土･粘性土
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
区分Ⅱ
なし
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

管切断(FRPM管)
管切断(FRPM管)
1200mm,なし
1)管径区分(mm)
2)長期割引単価区分（賃料機械）

パイプカッタ－

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費
5%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

鋼管吊込据付　STW400 1200A t6.0 スティフナー付
鋼管吊込据付(φ600～1900)
4.0m管,1200mm,8mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)機械区分
6)施工区分
7)長期割引単価区分(賃料機械)

鋼管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

鋼管吊込据付　異種管継手1200A(既設FRPM-SP(STW))
鋼管吊込据付(φ600～1900)
4.0m管,1200mm,8mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)機械区分
6)施工区分
7)長期割引単価区分(賃料機械)

鋼管

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
2.900 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  10/  25)

3,208 

1,224 

575 

1,234 

73,943 

7,394 

739 

9,752 

13,818 

21,310 

2,244 

47,863 

47,863 

1,925,600 

27,090 

49,350 

43,050 

30,800 

2,075,890 

715,824 

10,092,000 

備  考

24,675 

15,300 

137 

24,675 

1,680 

27,090 

24,675 

21,525 

44,880 

664,000 

27,090 

24,675 

21,525 

30,800 

3,480,000 

人

日

Ｌ

人

m3

箇所

日

人

人

人

箇所

本

本

人

人

人

日

本

本

本

単位 単  価

0.130 

0.080 

4.200 

0.050 

0.440 

0.360 

0.560 

0.990 

0.050 

2.900 

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

2.900 

数  量

R01002

F08015

P34029

R01021

S07061

F06022

R01001

R01002

R01003

Y00004

S07073

P02001

R01001

R01002

R01003

F01021

S07073

P02001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 日

1.000 日

1200mm
なし

664,000円
4.0m管
1200mm
8mm
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
たて込み簡易土留
あり

3,480,000円
4.0m管
1200mm
8mm
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
たて込み簡易土留
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

コンクリート舗装工(人力)
コンクリート舗装工(人力)
圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),7cm
1)生コンクリート規格
2)舗設厚(cm)

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品
2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

断面修復工
断面修復工
断面修復工,10.80kg
1)施工区分
2)修復材単価(円/kg)
3)修復材設計量(kg/10㎡）

土木一般世話役

左官

水路補修材
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
諸雑費
2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,あり
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
2.900 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
887.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  11/  25)

27,090 

49,350 

43,050 

30,800 

10,242,290 

3,531,824 

149,480 

13,545 

27,143 

45,203 

1,718 

237,089 

2,371 

90,210 

175,088 

2,338 

5,306 

272,942 

27,294 

13,817 

12,056 

24,675 

50,548 

57 

備  考

27,090 

24,675 

21,525 

30,800 

20,200 

27,090 

24,675 

21,525 

85,891 

27,090 

26,250 

195 

265,298 

9,940 

137 

24,675 

人

人

人

日

本

㎡

m3

人

人

人

㎡

㎡

人

人

kg

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

1.000 

2.000 

2.000 

1.000 

7.400 

0.500 

1.100 

2.100 

0.020 

3.330 

6.670 

11.990 

0.020 

1.390 

88.000 

1.000 

数  量

R01001

R01002

R01003

F01021

S08031

J02054

R01001

R01002

R01003

Y00004

S14603

R01001

R02005

P32205

Y00004

S15003

F08015

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

10.000 ㎡

1.000 日

圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)
7cm

断面修復工
195円
10.80kg

表土堀削
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,あり
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
無
1)石礫、雑物除去

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

諸雑費
14%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
運転手（特殊）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外

歩Ａ
当たり算出

算出数量
842.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  12/  25)

13,618 

10,686 

24,675 

48,979 

58 

516 

110 

1,329 

274 

2,229 

22 

1,850 

784 

4,195 

6,829 

6,829 

備  考

9,940 

137 

24,675 

1,780 

137 

22,155 

1,955 

1,850 

148 

24,675 

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

時間

Ｌ

人

㎡

時間

時間

Ｌ

人

各単位

日

単位 単  価

1.370 

78.000 

1.000 

0.290 

0.800 

0.060 

0.140 

1.000 

5.300 

0.170 

数  量

S15003

F08015

P34029

R01021

S15004

M35062

P34029

R01022

Y00004

S16001

M03103

P34001

R01021

Y00001

S16002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

100.000 ㎡

1.000 各単位

1.000 各単位

表土埋戻
あり

無

M03103
M03103
運転１時間当たり算出
5.8時間
1.23
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
ｶﾞｿﾘﾝ
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa
使用電力料金
低圧用業持1年未満

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
ﾀﾝｸ容量3800L
使用電力料金
低圧用業持1年未満

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
,吐出量200L/min,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
吐出量200L/min
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
,攪拌容量200L×2槽,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  13/  25)

966 

263 

1,229 

1,229 

11,759 

354 

12,113 

12,113 

4,939 

6,439 

11,378 

11,378 

備  考

710 

11.42 

7,170 

11.42 

3,030 

137 

供用日

kWh

各単位

日

供用日

kWh

各単位

日

供用日

Ｌ

各単位

日

単位 単  価

1.360 

23.000 

1.640 

31.000 

1.630 

47.000 

数  量

M28391

P31001

Y00001

S16002

M17402

P31001

Y00001

S16002

M10102

P34029

Y00001

S16002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M28391
運転１日当たり算出
7.0
1.36
機械損料＋燃料
電力
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

M17402
運転１日当たり算出
7.0
1.64
機械損料＋燃料
電力
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

M10102
運転１日当たり算出
7.0
1.63
機械損料＋燃料
軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

M10181
運転１日当たり算出

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
攪拌容量200L×2槽
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫
2)交替制作業補正区分

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫
2)交替制作業補正区分

ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流300A,交替制補正対象外

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 供用日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 供用日

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  14/  25)

1,923 

1,151 

3,074 

3,074 

8,473 

8,473 

8,473 

530 

530 

530 

157 

157 

157 

備  考

1,180 

137 

6,140 

530 

157 

供用日

Ｌ

各単位

日

供用日

各単位

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

単位 単  価

1.630 

8.400 

1.380 

1.000 

1.000 

数  量

M10181

P34029

Y00001

S16002

M23082

Y00001

S16003

M22204

S16003

M26502

S16003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

7.0
1.63
機械損料＋燃料
軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

M23082
運転１日当たり算出
7.0
1.38
機械損料のみ
0.0
交替制補正対象外

M22204
交替制補正対象外

M26502
交替制補正対象外

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫
2)交替制作業補正区分

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流300A

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
吊上能力16t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
吊上能力16t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)

算出数量
1.000 供用日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  15/  25)

80 

80 

80 

27,552 

13,015 

24,675 

65,242 

65,242 

37,000 

37,000 

37,000 

46,300 

46,300 

46,300 

備  考

80 

16,800 

137 

24,675 

37,000 

46,300 

供用日

供用日

日

日

Ｌ

人

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単  価

1.000 

1.640 

95.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

M27384

S16004

F08063

P34029

R01021

S16004

F01084

S16004

F01084

S16004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 日

1.000 日

M27384
交替制補正対象外

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）
山0.8(平0.6)､2.9t吊り
0.0
0.00
なし

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16ton吊り
0.0
0.00
あり

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16ton吊り
0.0
0.00
なし

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)
25KVA
0.0
0.00

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)長期割引単価区分(賃料機械)

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
定格容量25kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),2.0m3/min
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
吐出量2.0m3/min 0.7MPa
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

軽量鋼矢板
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,19日,1回
1)仮設材区分
2)規格区分
3)補助工法
4)供用日数
5)使用回数

軽量鋼矢板
軽量型 ［賃料］
軽量鋼矢板
軽量型[整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

たて込み簡易土留(15m当り)
たて込み簡易土留(15m当り)
15ｍ,3.0ｍ未満,3.5ｍ,19日,1回
1)１セットの延長
2)掘削幅区分
3)掘削深区分
4)供用日数
5)使用回数

たて込み簡易土留(15m当り)
(H)3.5×(B)3.0m未満  １１．７ｔ［賃料］
たて込み簡易土留(15m当り)
(H)1.5～3.5×(B)3.0ｍ未満［修理費及び損耗費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  16/  25)

1,794 

3,014 

4,808 

4,808 

2,278 

1,918 

4,196 

4,196 

2,413 

15,125 

17,538 

17,538 

3,135 

430 

3,565 

3,565 

備  考

1,520 

137 

1,460 

137 

2,413 

15,125 

3,135 

430 

日

Ｌ

日

日

日

Ｌ

日

ton

ｔ供用日

ton

ton

㎡

㎡供用日

㎡

㎡

m3

単位 単  価

1.180 

22.000 

1.560 

14.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

F02055

P34029

S16004

F03021

P34029

S17001

G01021

G15011

S17006

G04035

G04051

S18001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 ton

1.000 ㎡

10.000 m3

あり

空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛)
2.0m3/min
6.0
0.00
なし

軽量鋼矢板
軽量型
無
19日
1回

15ｍ
3.0ｍ未満
3.5ｍ
19日
1回

仕拵え～設置～撤去

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
29,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力源区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 50mm,あり
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

たて込み簡易土留
たて込み簡易土留
1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.73ｍ,3.43
ｍ,あり

1)掘削幅区分
2)最大掘削深区分
3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
4)掘削幅
5)掘削深
6)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役
掘削･たて込み作業
特殊作業員
掘削･たて込み作業
普通作業員
掘削･たて込み作業
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  17/  25)

8,500 

312,113 

320,613 

32,061 

15,089 

41,144 

100,181 

15,641 

172,055 

172,055 

8,127 

10,763 

18,890 

18,890 

17,160 

12,330 

23,688 

25,736 

23,441 

40,898 

8,580 

備  考

17 

21,525 

473 

148 

24,675 

156,414 

27,090 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

27,090 

24,675 

21,525 

11,000 

枚

人

m3

箇所

日

Ｌ

人

箇所

人

人

箇所

ｍ

日

Ｌ

人

人

人

人

日

単位 単  価

500.000 

14.500 

31.900 

278.000 

4.060 

0.100 

0.300 

0.500 

1.560 

90.000 

0.960 

0.950 

0.950 

1.900 

0.780 

数  量

P37001

R01003

S18006

F02070

P34001

R01002

Y00004

S18007

R01001

R01003

S18026

F08063

P34029

R01021

R01001

R01002

R01003

F08063

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

10.000 ｍ

29
作業時排水
0以上～6未満
発動発電機
あり

口径 50mm
あり

1.35m以上～4.70m以下
6mまで
山0.80(平0.60)2.9t吊
2.73ｍ
3.43ｍ
あり

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役
引抜作業
特殊作業員
引抜作業
普通作業員
引抜作業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,30,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
80km以下　製品長12m以内

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  18/  25)

6,165 

11,844 

13,003 

11,844 

20,449 

215,138 

21,514 

265,000 

113,000 

71,558 

62,423 

36,410 

47,265 

71,558 

667,214 

667 

15,600 

10,332 

25,932 

259 

13,800 

備  考

137 

24,675 

27,090 

24,675 

21,525 

265 

113 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

150 

21,525 

13,800 

Ｌ

人

人

人

人

ｍ

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

単位 単  価

45.000 

0.480 

0.480 

0.480 

0.950 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

104.000 

0.480 

1.000 

数  量

P34029

R01021

R01001

R01002

R01003

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18062

P26102

R01003

S19003

P46608

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

設置～賃料～撤去
30
1
あり

敷設～撤去
150

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
80kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
以外),,積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
80km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

管水路継目試験工
管水路継目試験工
FRPM管,1200mm,なし
1)管区分
2)管径区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）
1200mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

土木シート運搬
運搬（伐開、除根、除草）
6.5km 以下,良好
1)運搬距離
2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
8.500 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 空m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  19/  25)

1,500 

15,300 

15,300 

13,800 

1,500 

15,300 

15,300 

27,090 

24,675 

43,050 

9,460 

104,275 

12,268 

36,200 

1,207 

11,508 

31,017 

79,932 

799 

備  考

1,500 

13,800 

1,500 

27,090 

24,675 

21,525 

9,460 

20,000 

667 

137 

22,155 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

箇所

人

人

人

日

箇所

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.810 

1.810 

84.000 

1.400 

数  量

P46402

S19003

P46608

P46402

S19011

R01001

R01002

R01003

F07024

S19025

M03005

W14065

P34029

R01022

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 日

100.000 空m3

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
80kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸
0.0
0.0

FRPM管
1200mm
なし

6.5km 以下
良好

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

埋設標識シート・地中埋設標敷設工
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
1)作業種別
3)規格
4)その他の埋設標識ｼｰﾄ1.0m当り単価
5)地中埋設標1.0個当り単価
6)その他の埋設ｼｰﾄ又は埋設標の規格

埋設物標示テープ
幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
電工

埋設標識シート

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-,

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  20/  25)

14,240 

9,408 

23,648 

236 

1,144 

226.8 

2,003 

備  考

7,120 

23,520 

ｍ

巻

人

[各単位]

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

2.000 

0.400 

数  量

S42111

P39101

R01013

Y00001

SA0101

SA0102

SA0103

SA0103

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 [各単位]

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

埋設標識シート
幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
0
0

土砂
片切掘削
-
-
-
-
-
-

土砂
土量50,000m3未満

土砂
上記以外(小規模)
-
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,2.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

土取場から運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,2.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

仮置場へ運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,2.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP 路床盛土
SP 路床盛土
2.5m以上4.0m未満,-,-,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  21/  25)

231.6 

620.6 

620.6 

620.6 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0121

SA0121

SA0121

SA0142

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
標準
無し
無し
あり

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
2.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
2.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
2.0km以下

2.5m以上4.0m未満
-
-
なし

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

SP 路床盛土
SP 路床盛土
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  22/  25)

887.8 

364 

430.5 

410.1 

138.2 

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0142

SA0151

SA0152

SA0161

SA0221

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

4.0m以上
10,000m3未満
無し
なし

基面整正

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

残土受入れ地での処理
-
-
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-
25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  23/  25)

2,945 

2,387 

1,085 

1,262 

30,150 

備  考

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0221

SA0223

SA0301

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
18.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
18.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cm以下
-

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
24-8-25(20)(高炉B) W/C60%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-12
-25(20)(高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

SP 止水板
SP 止水板
計上する（ゴム製）,止水板各種(ゴム製)

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  24/  25)

29,180 

26,940 

8,852 

4,496 

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0332

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
24-12-25(20)(高炉B) W/C55%

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)止水板の計上
2)規格区分
止水板
15×30

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

SP 上層路盤（歩道部）
SP 上層路盤（歩道部）
60mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

再生クラッシャラン
RC-30 30～0mm

材変

歩Ａ
当たり算出

材変

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(  25/  25)

2,392 

754.5 

備  考

ｍ

ｍ

㎡

m3

㎡

単位 単  価数  量

P96093

SA0835

J03119

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

計上する（ゴム製）
止水板各種(ゴム製)

60mm
1層施工
砕石
なし
路盤材(各種)

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



J02130

M96001

P96021

P96022

P96023

P96025

P96026

P96028

P96045

P96053

P96055

P96056

P96057

P96058

P96059

P96093

P96094

P96097

P96099

P96102

P96103

P96104

P96105

W96001

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

生コンクリート(高炉Ｂ)
24Ｎ/m㎡　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)
送風機（管内用）

ゴムライナーＡ

ゴムライナーＢ

管据付金具Ｂ

急結モルタル

高発泡ポリエチレン

土木シート処理費

先導金具
1050A
ウインチ運転経費
22kW　3t
普通鋼管（直管）ペペルエンド×ペペルエンド
STW400  1050A×6.0×600
普通鋼管（直管）ペペルエンド×ブレーンエンド
STW400  1050A×6.0×600
普通鋼管（グラウトホール付直管）
STW400  1050A×6.0×600
普通鋼管（片テーパ付短管）
STW400  1050A×6.0×697 Lmax=800
裏当金
SS400  38×6.0×3370　２つ割
止水板
15×30
ケミカルアンカー
D３２
鉄筋コンクリート殻処分費

コンクリート処分費

起泡発生装置

ポンプ消耗品

FRPM管処分費

鉄筋探査
電磁波レーダ法又は電磁誘導法
鋼管架台
φ1200×1200L

金  額

共通単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

18,100 

990 

10,100 

9,200 

1,000 

800 

12,600 

10,000 

45,000 

6,130 

143,000 

143,000 

229,000 

197,000 

19,000 

795 

1,440 

2,500 

2,400 

10,000 

38,200 

104 

54,000 

165,000 

m3

日

個

個

個

kg

箇所

m3

個

日

本

本

本

本

個

ｍ

本

m3

m3

日

式

kg

回

台

単位 単  価



T00025

S02115

S02115

S02115

Y00004

T10056

S02115

S02115

S02115

S16004

T20064

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

T20151

S02115

S02115

S02115

S16002

S16002

Y00004

S16001

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

0.500 

0.065 

0.324 

0.984 

1.866 

1.230 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

0.100 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.130 

5.500 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

超音波検査

1000mm以上
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

普通作業員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

FRPM管撤去

φ1200
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

グラウトホール栓処理工

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

塗装工

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

既設管内清掃

土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外
雑品

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  24号

Ｓ単  11号

算出数量
12.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  12号

Ｓ単  11号

Ｓ単  58号
算出数量
10.000 本

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  12号

Ｓ単  19号

Ｓ単  20号

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  50号

Ｓ単  51号

Ｓ単  49号
算出数量
20.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   4)

57,960 

47,565 

10,763 

7,559 

123,847 

10,321 

8,777 

24,280 

40,166 

80,248 

153,471 

15,347 

32,508 

29,610 

35,532 

32,634 

13,028 

143,312 

14,331 

27,090 

86,100 

24,675 

1,229 

12,113 

19,657 

37,560 

208,424 

10,421 

備  考

57,960 

47,565 

21,525 

116,288 

27,090 

24,675 

21,525 

65,242 

27,090 

24,675 

29,610 

27,195 

130,284 

27,090 

21,525 

24,675 

1,229 

12,113 

151,207 

6,829 

箇所

人

人

人

箇所

本

人

人

人

日

本

箇所

人

人

人

人

箇所

ｍ

人

人

人

日

日

時間

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

12.000 箇所

10.000 本

10.000 箇所

20.000 ｍ



T20153

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S16004

S02113

T20154

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S02111

T20161

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

T20301

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000 

4.000 

8.000 

1.500 

1.500 

0.100 

2.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

0.100 

20.000 

2.000 

8.000 

2.000 

2.000 

1.000 

0.150 

0.720 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

引込設備設設置・撤去工（1050A）

北之郷分水工下流工区
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

溶接工

電工

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
鋼管架台
φ1200×1200L

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

換気設備設置・撤去工（1050A）

北之郷分水工下流工区
土木一般世話役

普通作業員

溶接工

電工

雑品

送風機（管内用）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

管端末処理工

土木一般世話役

普通作業員

溶接工

塗装工

左官

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

管切断（縦断方向）

半割 φ１２００
土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

Ｓ単  17号

Ｓ単  59号

Ｓ単   9号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  13号

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

Ｓ単  17号

Ｓ単   7号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

Ｓ単  19号

Ｓ単  20号

Ｓ単  21号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   4)

54,180 

98,700 

172,200 

44,415 

35,280 

40,478 

74,000 

165,000 

684,253 

684,253 

27,090 

86,100 

29,610 

23,520 

16,632 

19,800 

202,752 

202,752 

54,180 

172,200 

59,220 

54,390 

26,250 

54,936 

421,176 

421,176 

19,505 

備  考

27,090 

24,675 

21,525 

29,610 

23,520 

404,775 

37,000 

165,000 

27,090 

21,525 

29,610 

23,520 

166,320 

990 

27,090 

21,525 

29,610 

27,195 

26,250 

366,240 

27,090 

箇所

人

人

人

人

人

日

台

箇所

箇所

人

人

人

人

日

箇所

箇所

人

人

人

人

人

箇所

ｍ

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

3.910 ｍ



S02115

S02115

Y00004

S02112

T20304

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96053

S02116

S16004

T20309

S02115

S02115

S02115

S16003

S16003

S16003

S02116

P96021

P96022

P96023

T20310

S02115

S02115

S02115

Y00004

コード 名  称（規  格） 数  量

1.980 

1.120 

0.050 

0.880 

1.000 

4.000 

3.000 

0.100 

1.000 

4.000 

1.000 

0.500 

2.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

9.000 

18.000 

36.000 

1.090 

1.630 

0.670 

0.045 

事業名

普通作業員

特殊作業員

雑品

パイプカッタ－
パイプカッター

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

管吊引込費

1050A
土木一般世話役

特殊作業員

配管工

雑品

ウインチ運転経費
22kW　3t
先導金具
1050A,,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

管据付

1050A
土木一般世話役

溶接工

特殊作業員

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m,交替制補正対象外
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流300A,交替制補正対象外
電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,,
ゴムライナーＡ

ゴムライナーＢ

管据付金具Ｂ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

溶接工（裏当金・円周）

1050A
溶接工

特殊作業員

土木一般世話役

雑品

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単   8号
算出数量
3.910 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  12号

Ｓ単  18号

Ｓ単  25号

Ｓ単  60号
算出数量
17.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  19号

Ｓ単  12号

Ｓ単  55号

Ｓ単  56号

Ｓ単  57号

Ｓ単  26号

算出数量
9.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  12号

Ｓ単  10号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   4)

42,620 

27,636 

4,488 

1,302 

95,551 

24,438 

27,090 

98,700 

74,025 

19,982 

6,130 

180,000 

46,300 

452,227 

26,602 

13,545 

59,220 

98,700 

530 

157 

80 

2,210 

90,900 

165,600 

36,000 

466,942 

51,882 

32,275 

40,220 

18,150 

4,079 

備  考

21,525 

24,675 

89,761 

1,480 

27,090 

24,675 

24,675 

199,815 

6,130 

45,000 

46,300 

27,090 

29,610 

24,675 

530 

157 

80 

442 

10,100 

9,200 

1,000 

29,610 

24,675 

27,090 

90,645 

人

人

日

ｍ

ｍ

人

人

人

日

個

日

ｍ

ｍ

人

人

人

供用日

供用日

供用日

kg

個

個

個

ｍ

箇所

人

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

17.000 ｍ

9.000 ｍ

1.000 箇所



T20313

S02116

Y00004

S02115

T20316

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S02116

S02116

T20320

S16002

S16002

S16004

S16002

P96102

S16004

P96103

Y00004

J02402

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

1.700 

0.750 

1.610 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

0.100 

77.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.150 

1.420 

1.000 

4.000 

6.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

内面塗装工

1050A
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

雑品

塗装工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

グラウト止め工

1050A 既設管1200
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

左官

雑品

急結モルタル

高発泡ポリエチレン

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

グラウト充填工

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
,吐出量200L/min,交替制補正対象外
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
,攪拌容量200L×2槽,交替制補正対象外
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外
起泡発生装置

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),2.0m3/min
ポンプ消耗品

雑品

生モルタル（普通）
配合　1:3
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  27号

Ｓ単  20号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  10号

Ｓ単  12号

Ｓ単  11号

Ｓ単  21号

Ｓ単  28号

Ｓ単  29号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  52号

Ｓ単  53号

Ｓ単  61号

Ｓ単  54号

Ｓ単  62号

Ｓ単  10号

Ｓ単  12号

Ｓ単  11号
算出数量
1.420 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（北之郷分水工下流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   4)

94,724 

94,724 

3,128 

2,346 

43,784 

49,258 

49,258 

6,773 

6,169 

5,381 

6,563 

2,489 

61,600 

12,600 

101,575 

101,575 

11,378 

3,074 

4,808 

8,473 

10,000 

4,196 

38,200 

12,019 

34,222 

27,090 

98,700 

129,150 

381,310 

268,528 

備  考

1,840 

3,128 

27,195 

27,090 

24,675 

21,525 

26,250 

24,886 

800 

12,600 

11,378 

3,074 

4,808 

8,473 

10,000 

4,196 

38,200 

80,129 

24,100 

27,090 

24,675 

21,525 

箇所

箇所

kg

人

箇所

箇所

人

人

人

人

kg

箇所

箇所

m3

日

日

日

日

日

日

式

m3

人

人

人

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.420 m3



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 近畿農政局

 湖東平野農業水利事業所

 国営施設応急対策事業

 湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

 滋賀県長浜市西主計町

 5-011-1003

 単年度

 当初積算

 滋賀

 長浜市

 ９ヶ月 

 令和５年５月

 令和５年５月―Ａ

 令和５年９９号―Ａ

 関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   2)



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 

 単年度

 当初積算

 一般土木工事

 管水路工事

 管水路工事

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   3)



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  野神調圧スタンド上流工区
・・掘削
    
・・基面整形
    
・・埋戻
    

・管水路工（鞘管工法）
  NO.29+87.961～NO.29+99.618
・・鞘管布設工
    950A
・・管材
    

・管水路工（開削）
  NO.30+86.247～NO31+17.392
・・構造物撤去工
    
・・管敷設工
    
・・埋設テープ敷設
    

・管水路工（鞘管工法）
  NO31+17.392～NO31+27.008
・・鞘管布設工
    900A
・・管材
    

・撤去復旧工
  野神調圧スタンド上流工区
・・水路撤去復旧工
    再利用

・舗装工（本復旧）
  野神調圧スタンド上流工区
・・舗装撤去復旧工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

25,845,000 

25,845,000 

1,477,000 

544,000 

33,000 

900,000 

10,699,000 

7,650,000 

3,049,000 

6,686,000 

2,143,000 

4,535,000 

8,000 

6,513,000 

4,399,000 

2,114,000 

201,000 

201,000 

269,000 

269,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・工事用地等造成復旧工
  野神調圧スタンド上流工区
・・工事用地等造成復旧工
    

・土留工
  野神調圧スタンド上流工区
・・建込簡易土留工
    
・・軽量鋼矢板
    
・・土嚢工
    

・分水工内排水工
  野神調圧スタンド上流工区
・・管内排水工
    

・地域用水ポンプ運転管理
  
・・地域用水ポンプ運転管理
    

・交通誘導員
  
・・交通誘導員
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

3,756,000 

3,756,000 

726,000 

726,000 

1,134,000 

1,056,000 

5,000 

73,000 

256,000 

256,000 

1,419,000 

1,419,000 

221,000 

221,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・仮設材運搬
  
・・敷鉄板運搬
    
・・建込簡易土留運搬
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

927,000 

927,000 

927,000 

612,000 

315,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

役務費内訳

役務費

・共通仮設（積上げ）
  
・・電力基本料金
    

工  種  名  称 金  額

役務費内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

503,000 

503,000 

503,000 

503,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・技術管理費
  
・・溶接試験
    野神調圧スタンド上流工区
・・継目試験
    既設利用区間（野神調圧スタンド上流工区）

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

166,000 

166,000 

166,000 

62,000 

104,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  野神調圧スタンド上流工区
・・掘削
    
       建込簡易土留工
       掘削・たて込み・撤去
       残土
       仮置場まで

・・基面整形
    
       基面整正
       

・・埋戻
    
       管体基礎工
       
       埋戻
       管頂30cm
       埋戻
       管頂30センチ以上60センチ以下
       埋戻
       管頂60センチ以上
       埋戻
       管頂60センチ左右

・管水路工（鞘管工法）
  NO.29+87.961～NO.29+99.618
・・鞘管布設工
    950A
       既設管内清掃
       φ1100
       管引込・換気設備設置撤去
       950A
       管吊引込
       950A
       管据付工
       950A
       溶接工（裏当金・円周）
       950A
       内面塗装工
       950A
       管末端処理工
       950A
       グラウト止工
       950A
       グラウト充填工
       950A
       グラウト栓処理工
       950A
       段差解消工
       950A

・・管材
    
       鋼製管材料費
       

・管水路工（開削）
  NO.30+86.247～NO31+17.392
・・構造物撤去工
    
       既設管切断工
       FRPM管　φ1100
       既設管切断
       縦断方向
       既設管撤去
       FRPM管φ1100

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   7)

25,845,000 

1,477,000 

544,000 

497,607 

46,350 

543,957 

33,000 

32,756 

32,756 

900,000 

606,308 

51,597 

51,597 

174,000 

16,240 

899,742 

10,699,000 

7,650,000 

120,884 

909,505 

1,704,227 

397,314 

1,920,180 

720,500 

842,352 

172,750 

671,320 

85,986 

105,040 

7,650,058 

3,049,000 

3,048,800 

3,048,800 

6,686,000 

2,143,000 

80,702 

1,397,887 

101,856 

備  考

15,079 

618 

431 

7,394 

2,457 

2,457 

2,320 

2,320 

10,421 

909,505 

17,337 

34,549 

96,009 

36,025 

421,176 

86,375 

268,528 

14,331 

4,040 

3,048,800 

40,351 

22,438 

12,732 

式

式

ｍ

m3

式

㎡

式

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

ｍ

箇所

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

箇所

箇所

式

式

式

式

箇所

ｍ

本

1.000 

1.000 

33.000 

75.000 

1.000 

76.000 

1.000 

82.000 

21.000 

21.000 

75.000 

7.000 

1.000 

1.000 

11.600 

1.000 

98.300 

11.500 

20.000 

20.000 

2.000 

2.000 

2.500 

6.000 

26.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

62.300 

8.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

000023



数  量 単位 単  価

事業名

       FRPM管運搬費
       1本あたり0.5ｍ3
       FRPM管処理費
       

・・管敷設工
    
       管敷設工
       AL管　2種　L=31.15m

・・埋設テープ敷設
    
       埋設テープ敷設
       

・管水路工（鞘管工法）
  NO31+17.392～NO31+27.008
・・鞘管布設工
    900A
       既設管内清掃
       φ1100
       管引込・換気設備設置撤去
       900A
       管吊引込
       900A
       管据付工
       900A
       溶接工（裏当金・円周）
       900A
       内面塗装工
       900A
       管末端処理工
       900A
       グラウト栓処理工
       900A
       グラウト止工
       900A
       グラウト充填工
       900A
       段差解消工
       900A

・・管材
    
       鋼管材料費
       

・撤去復旧工
  野神調圧スタンド上流工区
・・水路撤去復旧工
    再利用
       水路撤去工
       
       水路復旧工
       

・舗装工（本復旧）
  野神調圧スタンド上流工区
・・舗装撤去復旧工
    
       舗装面切断
       
       アスファルト路盤工
       
       アスファルト舗装工
       
       舗装取壊し
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   7)

10,800 

552,240 

2,143,485 

4,535,000 

4,535,366 

4,535,366 

8,000 

7,788 

7,788 

6,513,000 

4,399,000 

100,042 

904,555 

166,435 

363,562 

1,010,603 

375,155 

421,176 

85,986 

203,150 

751,878 

16,160 

4,398,702 

2,114,000 

2,114,100 

2,114,100 

201,000 

201,000 

63,828 

136,980 

200,808 

269,000 

269,000 

42,402 

37,600 

163,159 

12,201 

備  考

2,700 

104 

4,535,366 

236 

10,421 

904,555 

17,337 

37,871 

91,873 

34,105 

421,176 

14,331 

101,575 

268,528 

4,040 

2,114,100 

1,773 

3,805 

573 

749 

2,514 

188 

m3

kg

式

式

式

ｍ

式

式

ｍ

箇所

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

箇所

式

式

式

式

ｍ

ｍ

式

式

ｍ

㎡

㎡

㎡

4.000 

5,310.000 

1.000 

1.000 

1.000 

33.000 

1.000 

1.000 

9.600 

1.000 

9.600 

9.600 

11.000 

11.000 

1.000 

6.000 

2.000 

2.800 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

36.000 

36.000 

1.000 

1.000 

74.000 

50.200 

64.900 

64.900 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

000044

000045



数  量 単位 単  価

事業名

       舗装殻運搬処分
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  46号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   7)

13,983 

269,345 

備  考

5,378 m32.600 

　　　　合　　計　　　　

000046



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・工事用地等造成復旧工
  野神調圧スタンド上流工区
・・工事用地等造成復旧工
    
       表土はぎ
       剥ぎ取りから埋め戻しまで
       耕起工
       
       土木シート
       
       土木シート運搬処理工
       
       法面復旧工
       
       工事用造成盛土
       土取場から
       工事用造成盛土撤去工
       仮置場まで
       敷鉄板設置撤去
       

・土留工
  野神調圧スタンド上流工区
・・建込簡易土留工
    
       建込簡易土留工
       賃料

・・軽量鋼矢板
    
       軽量鋼矢板
       賃料

・・土嚢工
    
       土嚢設置撤去
       

・分水工内排水工
  野神調圧スタンド上流工区
・・管内排水工
    
       水替工
       

・地域用水ポンプ運転管理
  
・・地域用水ポンプ運転管理
    
       地域用水
       

・交通誘導員
  
・・交通誘導員
    
       野神調圧スタンド上流工区
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  48号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  54号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  55号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  56号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  58号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  59号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  60号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   7)

3,756,000 

726,000 

726,000 

48,645 

12,188 

109,557 

45,356 

26,650 

224,730 

84,150 

175,160 

726,436 

1,134,000 

1,056,000 

1,055,509 

1,055,509 

5,000 

5,186 

5,186 

73,000 

72,646 

72,646 

256,000 

256,000 

256,296 

256,296 

1,419,000 

1,419,000 

1,418,749 

1,418,749 

221,000 

221,000 

221,340 

221,340 

備  考

115 

22 

259 

10,799 

410 

2,270 

850 

755 

6,370 

926 

33,021 

256,296 

1,418,749 

13,020 

式

式

㎡

㎡

㎡

空m3

㎡

m3

m3

㎡

式

式

㎡

式

㎡

式

m3

式

式

箇所

式

式

式

式

式

人

1.000 

1.000 

423.000 

554.000 

423.000 

4.200 

65.000 

99.000 

99.000 

232.000 

1.000 

1.000 

165.700 

1.000 

5.600 

1.000 

2.200 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

17.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・仮設材運搬
  
・・敷鉄板運搬
    
       敷鉄板運搬費
       野神調圧スタンド上流工区

・・建込簡易土留運搬
    
       建込簡易土留運搬費
       野神調圧スタンド上流工区

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  61号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  62号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   5/   7)

927,000 

927,000 

612,000 

612,000 

612,000 

315,000 

314,721 

314,721 

備  考

15,300 

15,300 

式

式

ton

式

ton

1.000 

1.000 

40.000 

1.000 

20.570 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000061

000062



数  量 単位 単  価

事業名

役務費

・共通仮設（積上げ）
  
・・電力基本料金
    
       電力基本料金
       地域用水

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  63号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   6/   7)

503,000 

503,000 

503,000 

502,920 

502,920 

備  考

167,640 

式

式

月

1.000 

1.000 

3.000 

　　　　合　　計　　　　

000063



数  量 単位 単  価

事業名

技術管理費

・技術管理費
  
・・溶接試験
    野神調圧スタンド上流工区
       現場溶接部検査
       φ900及びφ950

・・継目試験
    既設利用区間（野神調圧スタンド上流工区）
       継目試験FRPM管φ1,100
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  64号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  65号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   7/   7)

166,000 

166,000 

62,000 

61,923 

61,923 

104,000 

103,656 

103,656 

備  考

20,641 

12,957 

式

式

箇所

式

箇所

1.000 

1.000 

3.000 

1.000 

8.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000064

000065



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
建込簡易土留工

掘削・たて込み・撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
残土

仮置場まで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
管体基礎工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
埋戻

管頂30cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
埋戻

管頂30センチ以上60センチ以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
埋戻

管頂60センチ以上
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
埋戻

管頂60センチ左右
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
既設管内清掃

φ1100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
管引込・換気設備設置撤去

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
管吊引込

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
管据付工

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
溶接工（裏当金・円周）

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
内面塗装工

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
管末端処理工

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
グラウト止工

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
グラウト充填工

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
グラウト栓処理工

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
段差解消工

950A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
鋼製管材料費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
既設管切断工

FRPM管　φ1100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
既設管切断

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   4)

備  考

15,079 

618 

431 

7,394 

2,457 

2,457 

2,320 

2,320 

10,421 

909,505 

17,337 

34,549 

96,009 

36,025 

421,176 

86,375 

268,528 

14,331 

4,040 

3,048,800 

40,351 

ｍ

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

箇所

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

箇所

箇所

式

箇所

単位 単  価



000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

000043

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

縦断方向
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
既設管撤去

FRPM管φ1100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
FRPM管運搬費

1本あたり0.5ｍ3
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
FRPM管処理費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
管敷設工

AL管　2種　L=31.15m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
埋設テープ敷設

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
既設管内清掃

φ1100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
管引込・換気設備設置撤去

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
管吊引込

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
管据付工

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
溶接工（裏当金・円周）

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
内面塗装工

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
管末端処理工

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
グラウト栓処理工

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
グラウト止工

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
グラウト充填工

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
段差解消工

900A
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
鋼管材料費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
水路撤去工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
水路復旧工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
舗装面切断

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
アスファルト路盤工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   4)

備  考

22,438 

12,732 

2,700 

104 

4,535,366 

236 

10,421 

904,555 

17,337 

37,871 

91,873 

34,105 

421,176 

14,331 

101,575 

268,528 

4,040 

2,114,100 

1,773 

3,805 

573 

749 

ｍ

本

m3

kg

式

ｍ

ｍ

箇所

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

箇所

式

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

単位 単  価



000044

000045

000046

000047

000048

000049

000050

000051

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

000062

000063

000064

000065

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
アスファルト舗装工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
舗装取壊し

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
舗装殻運搬処分

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
表土はぎ

剥ぎ取りから埋め戻しまで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
耕起工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
土木シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
土木シート運搬処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
法面復旧工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
工事用造成盛土

土取場から
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
工事用造成盛土撤去工

仮置場まで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
建込簡易土留工

賃料
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
軽量鋼矢板

賃料
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
土嚢設置撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
水替工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
地域用水

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
野神調圧スタンド上流工区

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
敷鉄板運搬費

野神調圧スタンド上流工区
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
建込簡易土留運搬費

野神調圧スタンド上流工区
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
電力基本料金

地域用水
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
現場溶接部検査

φ900及びφ950
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
継目試験FRPM管φ1,100

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   4)

備  考

2,514 

188 

5,378 

115 

22 

259 

10,799 

410 

2,270 

850 

755 

6,370 

926 

33,021 

256,296 

1,418,749 

13,020 

15,300 

15,300 

167,640 

20,641 

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

空m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

箇所

式

人

ton

ton

月

箇所

単位 単  価



コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   4)

備  考

12,957 箇所

単位 単  価



000001

S18026

000002

SA0121

SA0161

000003

SA0151

000004

S07001

000005

SA0102

S01041

000006

SA0102

S01041

000007

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
建込簡易土留工
掘削・たて込み・撤去
たて込み簡易土留
1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.43ｍ,2.51ｍ,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
残土
仮置場まで
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
管体基礎工

パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ
ﾞ式,区分Ⅱ,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
埋戻
管頂30cm
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
埋戻
管頂30センチ以上60センチ以下
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
埋戻
管頂60センチ以上

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  64号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  75号

                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/  11)

15,079 

15,079 

15,079 

480 

138 

618 

618 

431 

431 

431 

7,394 

7,394 

7,394 

249 

2,208 

2,457 

2,457 

249 

2,208 

2,457 

2,457 

備  考

15,079 

479.6 

138.2 

430.5 

7,394 

226.8 

2,007 

226.8 

2,007 

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



SA0102

S01041

S01082

000008

SA0102

S01041

S01082

000009

T20151

000010

T00017

T00018

000011

T20305

000012

T20308

000013

T20312

コード 名  称（規  格） 数  量

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
埋戻
管頂60センチ左右
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
既設管内清掃
φ1100
既設管内清掃

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
管引込・換気設備設置撤去
950A
引込設備設設置・撤去工（950A）
野神調圧スタンド上流工区
換気設備設置・撤去工（950A）
野神調圧スタンド上流工区

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
管吊引込
950A
管吊引込費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
管据付工
950A
管据付

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
溶接工（裏当金・円周）
950A
溶接工（裏当金・円周）

                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   3号
                
Ｔ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  17号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  19号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/  11)

249 

1,610 

461 

2,320 

2,320 

249 

1,610 

461 

2,320 

2,320 

10,421 

10,421 

10,421 

696,853 

212,652 

909,505 

909,505 

17,337 

17,337 

17,337 

34,549 

34,549 

34,549 

96,009 

96,009 

備  考

226.8 

1,464 

419 

226.8 

1,464 

419 

10,421 

696,853 

212,652 

17,337 

34,549 

96,009 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所



000014

T20315

000015

T20161

000016

T20318

000017

T20320

000018

T20164

000019

S14603

000020

P96068

P96069

P96070

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.148 

2.000 

4.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
内面塗装工
950A
内面塗装工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
管末端処理工
950A
管端末処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
グラウト止工
950A
グラウト止め工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
グラウト充填工
950A
グラウト充填工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
グラウト栓処理工
950A
グラウトホール処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
段差解消工
950A
断面修復工
断面修復工,10.80kg

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
鋼製管材料費

普通鋼管（片テーパー付短管）
STW400  950A×6.0×465
普通鋼管（片テーパー付短管）
STW400  950A×6.0×508
普通鋼管（片テーパー付短管）
STW400  950A×6.0×432

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  21号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  23号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  13号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  42号

歩Ａ
当たり算出
                

                

                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/  11)

96,009 

36,025 

36,025 

36,025 

421,176 

421,176 

421,176 

86,375 

86,375 

86,375 

268,528 

268,528 

268,528 

14,331 

14,331 

14,331 

4,040 

4,040 

4,040 

242,000 

520,000 

117,000 

備  考

36,025 

421,176 

86,375 

268,528 

14,331 

27,294 

121,000 

130,000 

117,000 

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

m3

箇所

箇所

箇所

㎡

式

本

本

本

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 式



P96071

P96064

P96063

P96065

P96073

P96082

000021

S07061

000022

T20101

000023

T10057

000024

S01032

000025

S02123

000026

S07073

S07053

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

8.000 

1.000 

2.000 

2.000 

20.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

事業名

普通鋼管（片テーパー付短管）
STW400  950A×6.0×510
普通鋼管（直管）ペペルエンド×ペペルエンド
STW400  950A×6.0×600
普通鋼管（直管）ペペルエンド×ペペルエンド
STW400  950A×6.0×400
普通鋼管（直管）ペペルエンド×プレーンエンド
STW400  950A×6.0×600
普通鋼管（グラウトホール付直管）
STW400  950A×6.0×600
裏当金
SS400  38×6.0×3050　２つ割

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
既設管切断工
FRPM管　φ1100
管切断(FRPM管)
1100mm,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
既設管切断
縦断方向
管切断（縦断方向）
半割　φ１１００

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
既設管撤去
FRPM管φ1100
FRPM管撤去
φ1100

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
FRPM管運搬費
1本あたり0.5ｍ3
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
FRPM管処理費

処分価格

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
管敷設工
AL管　2種　L=31.15m
異種管継手　FRPM-ALW φ1100
4.0m管,1100mm,7mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
短管・異形管,ALW形,1100×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし,あり

                

                

                

                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  40号
                
Ｓ単  36号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/  11)

131,000 

960,000 

84,800 

240,000 

412,000 

342,000 

3,048,800 

3,048,800 

40,351 

40,351 

40,351 

22,438 

22,438 

22,438 

12,732 

12,732 

12,732 

2,700 

2,700 

2,700 

104 

104 

104 

772,872 

2,087,504 

備  考

131,000 

120,000 

84,800 

120,000 

206,000 

17,100 

40,351 

22,438 

12,732 

2,700 

104 

772,872 

521,876 

本

本

本

本

本

個

箇所

箇所

ｍ

ｍ

本

本

m3

m3

kg

各単位

式

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 m3

1.000 kg

1.000 式



S07053

S07062

S07073

000027

S42111

000028

T20151

000029

T00019

T00020

000030

T20306

000031

T20307

000032

T20311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

ALW L=5.5m
短管・異形管,ALW形,1100×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし,あり
ALW 切断　φ1100
1100mm
レジューサ　φ1,100－φ900
4.0m管,1100mm,7mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
埋設テープ敷設

埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
既設管内清掃
φ1100
既設管内清掃

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
管引込・換気設備設置撤去
900A
引込設備設設置・撤去工（900A）
野神調圧スタンド上流工区
換気設備設置・撤去工（900A）
野神調圧スタンド上流工区

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
管吊引込
900A
管吊引込費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
管据付工
900A
管据付

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
溶接工（裏当金・円周）
900A
溶接工（裏当金・円周）

                
Ｓ単  37号
                
Ｓ単  39号
                
Ｓ単  41号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   5号
                
Ｔ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  15号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  16号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  18号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   5/  11)

521,876 

41,242 

1,111,872 

4,535,366 

4,535,366 

236 

236 

236 

10,421 

10,421 

10,421 

696,853 

207,702 

904,555 

904,555 

17,337 

17,337 

17,337 

37,871 

37,871 

37,871 

91,873 

91,873 

91,873 

備  考

521,876 

41,242 

1,111,872 

236 

10,421 

696,853 

207,702 

17,337 

37,871 

91,873 

本

箇所

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 箇所



000033

T20314

000034

T20161

000035

T20064

000036

T20317

000037

T20320

000038

S14603

000039

P96072

P96066

P96067

P96074

P96075

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.148 

1.000 

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
内面塗装工
900A
内面塗装工
900A

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
管末端処理工
900A
管端末処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
グラウト栓処理工
900A
グラウトホール栓処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
グラウト止工
900A
グラウト止め工
900A 既設管1100

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
グラウト充填工
900A
グラウト充填工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
段差解消工
900A
断面修復工
断面修復工,10.80kg

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
鋼管材料費

普通鋼管（片テーパー付直管）
STW400  900A×6.0×608
普通鋼管（直管）ペペルエンド×ペペルエンド
STW400  900A×6.0×700
普通鋼管（直管）ペペルエンド×プレーンエンド
STW400  900A×6.0×700
普通鋼管（グラウトホール付直管）
STW400、900A×6.0×700
普通鋼管（片テーパー付グラウトホール付短管）
STW400、900A×6.0×2708

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  20号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  22号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  42号

歩Ａ
当たり算出
                

                

                

                

                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   6/  11)

34,105 

34,105 

34,105 

421,176 

421,176 

421,176 

14,331 

14,331 

14,331 

101,575 

101,575 

101,575 

268,528 

268,528 

268,528 

4,040 

4,040 

4,040 

146,000 

945,000 

135,000 

220,000 

491,000 

備  考

34,105 

421,176 

14,331 

101,575 

268,528 

27,294 

146,000 

135,000 

135,000 

220,000 

491,000 

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

m3

m3

箇所

㎡

式

本

本

本

本

本

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 m3

1.000 箇所

1.000 式



P96083

000040

S05801

000041

S05001

000042

SA0223

000043

SA0834

000044

SA0843

000045

SA0222

000046

コード 名  称（規  格） 数  量

11.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

裏当金
SS400  38×6.0×2900　２つ割

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
水路撤去工

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
水路復旧工

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工
350,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
舗装面切断

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
アスファルト路盤工

SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,120mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
アスファルト舗装工

SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
舗装取壊し

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
舗装殻運搬処分

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  85号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   7/  11)

177,100 

2,114,100 

2,114,100 

1,773 

1,773 

1,773 

3,805 

3,805 

3,805 

573 

573 

573 

749 

749 

749 

2,514 

2,514 

2,514 

188 

188 

188 

備  考

16,100 

1,773 

3,805 

573 

748.7 

2,514 

187.9 

個

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3



SA0221

S02123

000047

S15003

S15003

000048

S15004

000049

S18062

000050

S19025

S02123

000051

SA0152

000052

SA0101

SA0121

SA0142

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.100 

1.100 

1.330 

事業名

SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,
アスファルト処分費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
表土はぎ
剥ぎ取りから埋め戻しまで
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,あり
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
耕起工

耕地復旧(耕起)
無

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
土木シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
土木シート運搬処理工

土木シート運搬
6.5km 以下,良好
土木シート処理費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
法面復旧工

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
工事用造成盛土
土取場から
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

SP 路床盛土
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

                
Ｓ単  82号
                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  43号
                
Ｓ単  44号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  45号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  66号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  72号
                
Ｓ単  75号

                
Ｓ単  78号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   8/  11)

3,498 

1,880 

5,378 

5,378 

57 

58 

115 

115 

22 

22 

22 

259 

259 

259 

799 

10,000 

10,799 

10,799 

410 

410 

410 

1,258 

528 

484 

備  考

3,498 

1,880 

57 

58 

22 

259 

799 

10,000 

410.1 

1,144 

479.6 

364 

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

空m3

空m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 空m3

1.000 ㎡

1.000 m3



000053

SA0103

SA0121

SA0161

000054

S18054

000055

S17006

000056

S17001

000057

S18001

SA0121

SA0121

000058

S18006

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.047 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
工事用造成盛土撤去工
仮置場まで
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,40,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
建込簡易土留工
賃料
たて込み簡易土留(15m当り)
15ｍ,3.0ｍ未満,2.5ｍ,36日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
軽量鋼矢板
賃料
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,36日,1回

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
土嚢設置撤去

土のう工
仕拵え～設置～撤去
土取場から運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

仮置場へ運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
水替工

排水ポンプ運転（小口径）
40,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号
                
Ｓ単  75号

                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号
                
Ｓ単  76号

                
Ｓ単  77号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  62号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   9/  11)

2,270 

2,270 

232 

480 

138 

850 

850 

755 

755 

755 

6,370 

6,370 

6,370 

926 

926 

926 

32,061 

480 

480 

33,021 

33,021 

237,406 

備  考

231.6 

479.6 

138.2 

755 

6,370 

19,697 

32,061 

479.6 

479.6 

237,406 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

m3

m3

m3

m3

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 箇所



S18007

000059

T00011

T00013

000060

S02115

000061

S19003

000062

S19003

000063

S02116

S02116

000064

T00040

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

116.000 

138.000 

1.000 

事業名

排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 50mm,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
地域用水

北柳揚水機場ポンプ運転管理

草野川補給揚水機場ポンプ運転管理

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
野神調圧スタンド上流工区

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
敷鉄板運搬費
野神調圧スタンド上流工区
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
建込簡易土留運搬費
野神調圧スタンド上流工区
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
電力基本料金
地域用水
基本料金
高圧（農事用）,,
基本料金
高圧（農事用）,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
現場溶接部検査
φ900及びφ950
超音波検査
φ1000以下

                
Ｓ単  63号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  21号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  10/  11)

18,890 

256,296 

256,296 

655,413 

763,336 

1,418,749 

1,418,749 

13,020 

13,020 

13,020 

15,300 

15,300 

15,300 

15,300 

15,300 

15,300 

76,560 

91,080 

167,640 

167,640 

20,641 

20,641 

20,641 

備  考

18,890 

655,413 

763,336 

13,020 

15,300 

15,300 

660 

660 

20,641 

箇所

式

箇所

箇所

人

人

ton

ton

ton

ton

月

kW/月

kW/月

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 人

1.000 ton

1.000 ton

1.000 月

1.000 箇所



000065

S19011

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
継目試験FRPM管φ1,100

管水路継目試験工
FRPM管,1100mm,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  69号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  11/  11)

12,957 

12,957 

12,957 

備  考

12,957 

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所



S01032

S01041

S01041

S01082

S02111

S02112

S02113

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
送風機（管内用）
送風機（管内用）
120m2/144m2/分
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
パイプカッタ－
パイプカッタ－
パイプカッター
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
鋼管架台
鋼管架台
φ1100
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
溶接工
溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
電工
電工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
配管工
配管工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
溶接工
溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
塗装工
塗装工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
左官
左官

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
塗装工
塗装工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
技師（Ａ）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   6)

備  考

2,700 

2,007 

1,464 

419 

990 

1,480 

159,000 

27,090 

21,525 

24,675 

27,090 

24,675 

21,525 

29,610 

23,520 

24,675 

29,610 

27,195 

26,250 

27,195 

13,020 

m3

m3

m3

m3

日

日

台

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価



S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02123

S02123

S02123

S05001

S05801

S07001

S07053

S07053

S07061

S07062

S07073

S07073

S14603

S15003

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
技師（Ｂ）
技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
先導金具
先導金具
950A、900A,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
電気溶接棒
電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
急結モルタル
急結モルタル

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
高発泡ポリエチレン
高発泡ポリエチレン

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
基本料金
基本料金
高圧（農事用）,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
処分価格
処分価格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
アスファルト処分費
アスファルト処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
土木シート処理費
土木シート処理費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
鉄筋コンクリートフリューム機械据付工
鉄筋コンクリートフリューム機械据付工
350,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
パイプライン基礎
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ
ﾞ式,区分Ⅱ,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
短管・異形管,ALW形,1100×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
ALW L=5.5m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
短管・異形管,ALW形,1100×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
管切断(FRPM管)
管切断(FRPM管)
1100mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
ALW 切断　φ1100
管切断(DCIP管)
1100mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
異種管継手　FRPM-ALW φ1100
鋼管吊込据付(φ600～1900)
4.0m管,1100mm,7mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
レジューサ　φ1,100－φ900
鋼管吊込据付(φ600～1900)
4.0m管,1100mm,7mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
断面修復工
断面修復工
断面修復工,10.80kg
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   6)

備  考

57,960 

47,565 

5,625 

442 

1,840 

800 

12,600 

660 

104 

1,880 

10,000 

3,805 

1,773 

7,394 

521,876 

521,876 

40,351 

41,242 

772,872 

1,111,872 

27,294 

人

人

個

kg

kg

kg

箇所

kW/月

各単位

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

本

本

箇所

箇所

本

本

㎡

単位 単  価



S15003

S15004

S16001

S16002

S16002

S16002

S16002

S16002

S16003

S16003

S16003

S16004

S16004

S16004

S16004

S17001

S17006

S18001

S18006

S18007

S18026

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
無
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
,吐出量200L/min,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
,攪拌容量200L×2槽,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流300A,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),2.0m3/min
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.28(平0.2)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,36日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
たて込み簡易土留(15m当り)
たて込み簡易土留(15m当り)
15ｍ,3.0ｍ未満,2.5ｍ,36日,1回
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
40,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
排水ポンプ設置撤去（小口径）
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 50mm,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
たて込み簡易土留
たて込み簡易土留
1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.43ｍ,2.51ｍ,あり
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金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   6)

備  考

57 

58 

22 

6,829 

1,229 

12,113 

11,378 

3,074 

8,473 

530 

157 

80 

46,300 

4,808 

4,196 

43,979 

19,697 

6,370 

32,061 

237,406 

18,890 

15,079 

㎡

㎡

㎡

時間

日

日

日

日

日

供用日

供用日

供用日

日

日

日

日

ton

㎡

m3

箇所

箇所

ｍ

単位 単  価



S18054

S18062

S19003

S19003

S19011

S19025

S42111

SA0101

SA0102

SA0103

SA0121

SA0121

SA0121

SA0142

SA0151

SA0152

SA0161

SA0221

SA0222

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,40,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
管水路継目試験工
管水路継目試験工
FRPM管,1100mm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
土木シート運搬
運搬（伐開、除根、除草）
6.5km 以下,良好
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
土取場から運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
仮置場へ運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊
SP 路床盛土
SP 路床盛土
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊
SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし
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金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   6)

備  考

755 

259 

15,300 

15,300 

12,957 

799 

236 

1,144 

226.8 

231.6 

479.6 

479.6 

479.6 

364 

430.5 

410.1 

138.2 

3,498 

187.9 

㎡

㎡

ton

ton

箇所

空m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

単位 単  価



SA0223

SA0834

SA0843

T00011

T00013

T00017

T00018

T00019

T00020

T00040

T10057

T20064

T20101

T20151

T20161

T20164

T20305

T20306

T20307

T20308

T20311

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊
SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,120mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
北柳揚水機場ポンプ運転管理

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
草野川補給揚水機場ポンプ運転管理

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
引込設備設設置・撤去工（950A）

野神調圧スタンド上流工区
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
換気設備設置・撤去工（950A）

野神調圧スタンド上流工区
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
引込設備設設置・撤去工（900A）

野神調圧スタンド上流工区
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
換気設備設置・撤去工（900A）

野神調圧スタンド上流工区
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
超音波検査

φ1000以下
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
FRPM管撤去

φ1100
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
グラウトホール栓処理工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
管切断（縦断方向）

半割　φ１１００
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
既設管内清掃

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
管端末処理工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
グラウトホール処理工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
管吊引込費

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊
管吊引込費

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊
管据付

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊
管据付

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊
溶接工（裏当金・円周）
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金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   5/   6)

備  考

573 

748.7 

2,514 

655,413 

763,336 

696,853 

212,652 

696,853 

207,702 

20,641 

12,732 

14,331 

22,438 

10,421 

421,176 

14,331 

17,337 

17,337 

37,871 

34,549 

ｍ

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

式

箇所

本

箇所

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価



T20312

T20314

T20315

T20317

T20318

T20320

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊
溶接工（裏当金・円周）

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊
内面塗装工

900A
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊
内面塗装工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊
グラウト止め工

900A 既設管1100
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊
グラウト止め工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊
グラウト充填工
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単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   6/   6)

備  考

91,873 

96,009 

34,105 

36,025 

101,575 

86,375 

268,528 

箇所
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箇所

箇所

箇所

箇所

m3

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)
土砂,4.0,10.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好
1)土質区分
2)運搬機械区分(t積級)
3)運搬距離
4)積込機械区分
5)DID区間
6)路面条件
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量    ４.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
86.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/  23)

6,310 

207 

3,425 

17,059 

27,001 

2,700 

4,935 

14,637 

494 

20,066 

2,007 

14,637 

14,637 

1,464 

9,072 

2,329 

24,675 

36,076 

419 

備  考

7,090 

233 

137 

22,155 

24,675 

21,525 

4,935 

21,525 

5,670 

137 

24,675 

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単  価

0.890 

0.890 

25.000 

0.770 

0.200 

0.680 

0.100 

0.680 

1.600 

17.000 

1.000 

数  量

S01032

M03002

W14062

P34029

R01022

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01082

F04062

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 日

土砂
4.0
10.0km以下
山0.80(平0.60)m3
無し
良好

砂・砂質土
埋戻
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

砂・砂質土
埋戻
まき出し
締固めを計上しない

築堤・埋戻
3.0～4.0ton
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

送風機（管内用）
送風機（管内用）
120m2/144m2/分
1)機械器具損料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

送風機（管内用）
120m2/144m2/分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

パイプカッタ－
パイプカッタ－
パイプカッター
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

パイプカッタ－
パイプカッター

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

鋼管架台
鋼管架台
φ1100
1)仮設材損料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

鋼管架台
φ1100

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/  23)

990 

990 

990 

1,480 

1,480 

1,480 

159,000 

159,000 

159,000 

27,090 

27,090 

27,090 

21,525 

備  考

990 

1,480 

159,000 

27,090 

21,525 

日

日

日

日

台

台

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02111

M96001

S02112

F06022

S02113

W96001

S02115

R01001

S02115

R01003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

M96001
120m2/144m2/分
990円

F06022
パイプカッター
1,480円

W96001
φ1100
159,000円

R01001
基(B)

R01003
基(B)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

溶接工
溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/  23)

21,525 

21,525 

24,675 

24,675 

24,675 

27,090 

27,090 

27,090 

24,675 

24,675 

24,675 

21,525 

21,525 

21,525 

備  考

24,675 

27,090 

24,675 

21,525 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01002

S02115

R01001

S02115

R01002

S02115

R01003

S02115

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01002
基(B)

R01001
基(D2)

R01002
基(D2)

R01003
基(D2)

R01011
基(D2)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

電工
電工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

電工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

配管工
配管工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

配管工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

溶接工
溶接工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

溶接工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

塗装工
塗装工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

塗装工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

左官

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/  23)

29,610 

29,610 

29,610 

23,520 

23,520 

23,520 

24,675 

24,675 

24,675 

29,610 

29,610 

29,610 

27,195 

27,195 

27,195 

備  考

29,610 

23,520 

24,675 

29,610 

27,195 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R01011

S02115

R01013

S02115

R02006

S02115

R01011

S02115

R02003

S02115

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01013
基(D2)

R02006
基(B)

R01011
基(B)

R02003
基(B)

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

左官

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

左官

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

塗装工
塗装工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

塗装工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

技師（Ａ）
技師（Ａ）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

技師（Ｂ）
技師（Ｂ）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

技師（Ｂ）

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   5/  23)

26,250 

26,250 

26,250 

27,195 

27,195 

27,195 

13,020 

13,020 

13,020 

57,960 

57,960 

57,960 

47,565 

47,565 

47,565 

備  考

26,250 

27,195 

13,020 

57,960 

47,565 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R02005

S02115

R02003

S02115

R01032

S02115

R04004

S02115

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R02005
基(B)

R02003
基(D2)

R01032
基(D2)

R04004
基(B)

R04005
基(B)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

先導金具
先導金具
950A、900A,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
先導金具
950A、900A

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

電気溶接棒
電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

急結モルタル
急結モルタル

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
急結モルタル

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

高発泡ポリエチレン
高発泡ポリエチレン

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
高発泡ポリエチレン

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   6/  23)

5,625 

5,625 

5,625 

442 

442 

442 

1,840 

1,840 

1,840 

800 

800 

800 

12,600 

12,600 

備  考

5,625 

442 

1,840 

800 

12,600 

個

個

kg

kg

kg

kg

kg

kg

箇所

箇所

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96096

S02116

P35003

S02116

P35116

S02116

P96025

S02116

P96026

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96096

地域資材（Ｐコード）
P35003

地域資材（Ｐコード）
P35116

地域資材（Ｐコード）
P96025

地域資材（Ｐコード）
P96026

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

基本料金
基本料金
高圧（農事用）,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
基本料金
高圧（農事用）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

処分価格
処分価格

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分価格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

アスファルト処分費
アスファルト処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

アスファルト処分費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

土木シート処理費
土木シート処理費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

土木シート処理費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

鉄筋コンクリートフリューム機械据付工
鉄筋コンクリートフリューム機械据付工
350,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし
1)製品規格
2)据付機械
3)受台の有無
4)長期割引単価区分(賃料機械)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   7/  23)

12,600 

660 

660 

660 

104 

104 

104 

1,880 

1,880 

1,880 

10,000 

10,000 

10,000 

備  考

660 

104 

1,880 

10,000 

kW/月

kW/月

各単位

各単位

m3

m3

m3

m3

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96007

S02123

P52999

S02123

P96098

S02123

P96028

S05001

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 日

地域資材（Ｐコード）
P96007

P52999

104円

P96098

1,880円

P96028

10,000円

350
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型
受台無し
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

鉄筋コンクリートフリューム
350 360×315×4
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品
フリュームタイト　　350
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去
を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

パイプライン基礎
パイプライン基礎
砕石･礫質土･粘性土,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ﾛ
ｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅱ,なし,なし

1)基礎区分
2)材料区分
3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
4)締固め機械
5)締固め区分
6)単価0円区分(基礎材)
7)長期割引単価区分(賃料機械)

クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
土木一般世話役

普通作業員

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.5～0.6ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
山積0.80m3(平積0.60m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
46.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   8/  23)

0 

0 

27,090 

24,675 

75,338 

15,730 

24,675 

7,535 

175,043 

3,805 

1,773 

1,773 

1,773 

38,430 

7,043 

21,740 

416 

73 

3,208 

1,224 

575 

1,234 

73,943 

備  考

0 

0 

27,090 

24,675 

21,525 

11,000 

24,675 

137 

1,773 

3,050 

27,090 

21,525 

2,080 

137 

24,675 

15,300 

137 

24,675 

個

枚

人

人

人

日

人

Ｌ

ｍ

ｍ

ｍ

[各単位]

m3

m3

人

人

日

Ｌ

人

日

Ｌ

人

単位 単  価

11.500 

11.500 

1.000 

1.000 

3.500 

1.430 

1.000 

55.000 

1.000 

12.600 

0.260 

1.010 

0.200 

0.530 

0.130 

0.080 

4.200 

0.050 

数  量

P13005

P13031

R01001

R01002

R01003

F08061

R01021

P34029

S05801

A71103

S07001

J03106

R01001

R01003

F04080

P34029

R01002

F08015

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 [各単位]

10.000 m3

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用する
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なう
-

砕石･礫質土･粘性土
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
山積0.80m3(平積0.60m3)
振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
区分Ⅱ
なし
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
短管・異形管,ALW形,1100×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし,あり
1)管区分
2)管形区分
3)管径区分(mm×m)
4)管形グループ
5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ
6)管種区分
7)機械区分
8)短管・異形管の単価(円/本)
9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)
10)単価０円区分(接合部品)
11)長期割引単価区分（賃料機械）

ダクタイル鋳鉄異形管
フランジ長管 内面合成樹脂塗装
諸雑費
0.1%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ 低̃騒･排対型(̃2011)]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

ALW L=5.5m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)
短管・異形管,ALW形,1100×6,AL2種,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,なし,なし,あり
1)管区分
2)管形区分
3)管径区分(mm×m)
4)管形グループ
5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ
6)管種区分
7)機械区分
8)短管・異形管の単価(円/本)
9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)
10)単価０円区分(接合部品)
11)長期割引単価区分（賃料機械）

ダクタイル鋳鉄異形管
フランジ長管 内面合成樹脂塗装
諸雑費
0.1%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ 低̃騒･排対型(̃2011)]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

管切断(FRPM管)
管切断(FRPM管)
1100mm,なし
1)管径区分(mm)
2)長期割引単価区分（賃料機械）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   9/  23)

7,394 

477,000 

477 

3,793 

12,831 

14,207 

13,568 

521,876 

521,876 

477,000 

477 

3,793 

12,831 

14,207 

13,568 

521,876 

521,876 

備  考

477,000 

477,000 

27,090 

24,675 

21,525 

42,400 

477,000 

477,000 

27,090 

24,675 

21,525 

42,400 

m3

本

本

人

人

人

日

本

本

本

人

人

人

日

本

箇所

単位 単  価

1.000 

0.001 

0.140 

0.520 

0.660 

0.320 

1.000 

0.001 

0.140 

0.520 

0.660 

0.320 

数  量

S07053

P03813

Y00004

R01001

R01002

R01003

F01086

S07053

P03813

Y00004

R01001

R01002

R01003

F01086

S07061

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 本

1.000 箇所

短管・異形管
ALW形
1100×6
Ｔ・ＡＬＷ 形
AL2種
AL2種
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
477,000円
なし
なし
あり

短管・異形管
ALW形
1100×6
Ｔ・ＡＬＷ 形
AL2種
AL2種
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
477,000円
なし
なし
あり

1100mm
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

パイプカッタ－

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費
5%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

ALW 切断　φ1100
管切断(DCIP管)
1100mm
1)管径区分(mm)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

異種管継手　FRPM-ALW φ1100
鋼管吊込据付(φ600～1900)
4.0m管,1100mm,7mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)機械区分
6)施工区分
7)長期割引単価区分(賃料機械)

鋼管

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

レジューサ　φ1,100－φ900
鋼管吊込据付(φ600～1900)
4.0m管,1100mm,7mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留,あり
1)鋼管の単価(円/本)
2)管長区分
3)口径区分(mm)
4)板厚区分(mm)
5)機械区分
6)施工区分
7)長期割引単価区分(賃料機械)

鋼管

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
3.000 本

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  10/  23)

622 

8,127 

11,844 

17,866 

1,892 

40,351 

40,351 

8,127 

11,844 

17,866 

3,405 

41,242 

41,242 

2,193,000 

27,090 

24,675 

43,050 

30,800 

2,318,615 

772,872 

3,210,000 

備  考

1,680 

27,090 

24,675 

21,525 

37,837 

27,090 

24,675 

21,525 

37,837 

731,000 

27,090 

24,675 

21,525 

30,800 

1,070,000 

日

人

人

人

箇所

箇所

人

人

人

箇所

本

本

人

人

人

日

本

本

本

単位 単  価

0.370 

0.300 

0.480 

0.830 

0.050 

0.300 

0.480 

0.830 

0.090 

3.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

3.000 

数  量

F06022

R01001

R01002

R01003

Y00004

S07062

R01001

R01002

R01003

Y00004

S07073

P02001

R01001

R01002

R01003

F01021

S07073

P02001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 日

1.000 日

1100mm

731,000円
4.0m管
1100mm
7mm
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
たて込み簡易土留
あり

1,070,000円
4.0m管
1100mm
7mm
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
たて込み簡易土留
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
吊上能力4.9t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

断面修復工
断面修復工
断面修復工,10.80kg
1)施工区分
2)修復材単価(円/kg)
3)修復材設計量(kg/10㎡）

土木一般世話役

左官

水路補修材
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
諸雑費
2%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,あり
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,あり
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

耕地復旧(耕起)

算出数量
3.000 本

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
887.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
842.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  11/  23)

27,090 

24,675 

43,050 

30,800 

3,335,615 

1,111,872 

90,210 

175,088 

2,338 

5,306 

272,942 

27,294 

13,817 

12,056 

24,675 

50,548 

57 

13,618 

10,686 

24,675 

48,979 

58 

備  考

27,090 

24,675 

21,525 

30,800 

27,090 

26,250 

195 

265,298 

9,940 

137 

24,675 

9,940 

137 

24,675 

人

人

人

日

本

㎡

人

人

kg

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

3.330 

6.670 

11.990 

0.020 

1.390 

88.000 

1.000 

1.370 

78.000 

1.000 

数  量

R01001

R01002

R01003

F01021

S14603

R01001

R02005

P32205

Y00004

S15003

F08015

P34029

R01021

S15003

F08015

P34029

R01021

S15004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

1.000 日

1.000 日

100.000 ㎡

断面修復工
195円
10.80kg

表土堀削
あり

表土埋戻
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

耕地復旧(耕起)
無
1)石礫、雑物除去

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

諸雑費
14%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
運転手（特殊）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa
使用電力料金
低圧用業持1年未満

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  12/  23)

516 

110 

1,329 

274 

2,229 

22 

1,850 

784 

4,195 

6,829 

6,829 

966 

263 

1,229 

1,229 

備  考

1,780 

137 

22,155 

1,955 

1,850 

148 

24,675 

710 

11.42 

時間

Ｌ

人

㎡

時間

時間

Ｌ

人

各単位

日

供用日

kWh

各単位

日

単位 単  価

0.290 

0.800 

0.060 

0.140 

1.000 

5.300 

0.170 

1.360 

23.000 

数  量

M35062

P34029

R01022

Y00004

S16001

M03103

P34001

R01021

Y00001

S16002

M28391

P31001

Y00001

S16002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

無

M03103
M03103
運転１時間当たり算出
5.8時間
1.23
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
ｶﾞｿﾘﾝ
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

M28391
運転１日当たり算出
7.0
1.36
機械損料＋燃料
電力
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
ﾀﾝｸ容量3800L
使用電力料金
低圧用業持1年未満

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
,吐出量200L/min,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
吐出量200L/min
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
,攪拌容量200L×2槽,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
攪拌容量200L×2槽
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  13/  23)

11,759 

354 

12,113 

12,113 

4,939 

6,439 

11,378 

11,378 

1,923 

1,151 

3,074 

3,074 

備  考

7,170 

11.42 

3,030 

137 

1,180 

137 

供用日

kWh

各単位

日

供用日

Ｌ

各単位

日

供用日

Ｌ

各単位

日

単位 単  価

1.640 

31.000 

1.630 

47.000 

1.630 

8.400 

数  量

M17402

P31001

Y00001

S16002

M10102

P34029

Y00001

S16002

M10181

P34029

Y00001

S16002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M17402
運転１日当たり算出
7.0
1.64
機械損料＋燃料
電力
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

M10102
運転１日当たり算出
7.0
1.63
機械損料＋燃料
軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

M10181
運転１日当たり算出
7.0
1.63
機械損料＋燃料
軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫
2)交替制作業補正区分

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫
2)交替制作業補正区分

ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流300A,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫
2)交替制作業補正区分

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流300A

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
吊上能力16t吊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 供用日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 供用日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 供用日

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  14/  23)

8,473 

8,473 

8,473 

530 

530 

530 

157 

157 

157 

80 

80 

80 

46,300 

備  考

6,140 

530 

157 

80 

46,300 

供用日

各単位

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

日

日

単位 単  価

1.380 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

M23082

Y00001

S16003

M22204

S16003

M26502

S16003

M27384

S16004

F01084

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

1.000 日

M23082
運転１日当たり算出
7.0
1.38
機械損料のみ
0.0
交替制補正対象外

M22204
交替制補正対象外

M26502
交替制補正対象外

M27384
交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16ton吊り
0.0
0.00
なし

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
定格容量25kva
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),2.0m3/min
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
吐出量2.0m3/min 0.7MPa
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.28(平0.2)
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

軽量鋼矢板
軽量鋼矢板
軽量鋼矢板,軽量型,無,36日,1回
1)仮設材区分
2)規格区分
3)補助工法
4)供用日数
5)使用回数

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  15/  23)

46,300 

46,300 

1,794 

3,014 

4,808 

4,808 

2,278 

1,918 

4,196 

4,196 

14,235 

5,069 

24,675 

43,979 

43,979 

備  考

1,520 

137 

1,460 

137 

8,680 

137 

24,675 

日

日

日

Ｌ

日

日

日

Ｌ

日

日

日

Ｌ

人

日

ton

単位 単  価

1.180 

22.000 

1.560 

14.000 

1.640 

37.000 

1.000 

数  量

S16004

F02055

P34029

S16004

F03021

P34029

S16004

F08011

P34029

R01021

S17001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 日

1.000 ton

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)
25KVA
0.0
0.00
あり

空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛)
2.0m3/min
6.0
0.00
なし

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）
山0.28(平0.2)
0.0
0.00
なし

軽量鋼矢板
軽量型
無
36日
1回

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

軽量鋼矢板
軽量型 ［賃料］
軽量鋼矢板
軽量型[整備費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

たて込み簡易土留(15m当り)
たて込み簡易土留(15m当り)
15ｍ,3.0ｍ未満,2.5ｍ,36日,1回
1)１セットの延長
2)掘削幅区分
3)掘削深区分
4)供用日数
5)使用回数

たて込み簡易土留(15m当り)
(H)2.5×(B)3.0m未満    ７．４ｔ［賃料］
たて込み簡易土留(15m当り)
(H)1.5～3.5×(B)3.0ｍ未満［修理費及び損耗費］

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

排水ポンプ運転（小口径）
排水ポンプ運転（小口径）
40,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/h)
4)動力源区分
5)長期割引単価区分（賃料機械）

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

排水ポンプ設置撤去（小口径）
排水ポンプ設置撤去（小口径）
口径 50mm,あり
1)ポンプ規格
2)長期割引単価区分（賃料機械）

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  16/  23)

4,572 

15,125 

19,697 

19,697 

5,940 

430 

6,370 

6,370 

8,500 

312,113 

320,613 

32,061 

20,812 

56,832 

138,180 

21,582 

237,406 

237,406 

備  考

4,572 

15,125 

5,940 

430 

17 

21,525 

473 

148 

24,675 

215,824 

ｔ供用日

ton

ton

㎡

㎡供用日

㎡

㎡

m3

枚

人

m3

箇所

日

Ｌ

人

箇所

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

500.000 

14.500 

44.000 

384.000 

5.600 

0.100 

数  量

G01021

G15011

S17006

G04033

G04051

S18001

P37001

R01003

S18006

F02070

P34001

R01002

Y00004

S18007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

10.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

15ｍ
3.0ｍ未満
2.5ｍ
36日
1回

仕拵え～設置～撤去

40
作業時排水
0以上～6未満
発動発電機
あり

口径 50mm
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

たて込み簡易土留
たて込み簡易土留
1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.43ｍ,2.51
ｍ,あり

1)掘削幅区分
2)最大掘削深区分
3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
4)掘削幅
5)掘削深
6)長期割引単価区分（賃料機械）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役
掘削･たて込み作業
特殊作業員
掘削･たて込み作業
普通作業員
掘削･たて込み作業
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

土木一般世話役
引抜作業
特殊作業員
引抜作業
普通作業員
引抜作業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,40,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  17/  23)

8,127 

10,763 

18,890 

18,890 

11,770 

8,494 

16,286 

17,609 

16,039 

27,983 

6,270 

4,521 

8,636 

9,482 

8,636 

15,068 

150,794 

15,079 

353,000 

113,000 

71,558 

62,423 

36,410 

47,265 

71,558 

755,214 

755 

備  考

27,090 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

27,090 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

27,090 

24,675 

21,525 

353 

113 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

人

人

箇所

ｍ

日

Ｌ

人

人

人

人

日

Ｌ

人

人

人

人

ｍ

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

単位 単  価

0.300 

0.500 

1.070 

62.000 

0.660 

0.650 

0.650 

1.300 

0.570 

33.000 

0.350 

0.350 

0.350 

0.700 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

数  量

R01001

R01003

S18026

F08063

P34029

R01021

R01001

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

R01001

R01002

R01003

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1,000.000 ㎡

1.35m以上～4.70m以下
6mまで
山0.80(平0.60)2.9t吊
2.43ｍ
2.51ｍ
あり

設置～賃料～撤去
40
1
あり

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
80km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
以外),,積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
80km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

管水路継目試験工
管水路継目試験工
FRPM管,1100mm,なし
1)管区分
2)管径区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  18/  23)

15,600 

10,332 

25,932 

259 

13,800 

1,500 

15,300 

15,300 

13,800 

1,500 

15,300 

15,300 

備  考

150 

21,525 

13,800 

1,500 

13,800 

1,500 

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

箇所

単位 単  価

104.000 

0.480 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S18062

P26102

R01003

S19003

P46608

P46402

S19003

P46608

P46402

S19011

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton

1.000 日

敷設～撤去
150

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
80kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
80kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸
0.0
0.0

FRPM管
1100mm
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）
1100mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

土木シート運搬
運搬（伐開、除根、除草）
6.5km 以下,良好
1)運搬距離
2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

埋設標識シート・地中埋設標敷設工
埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
1)作業種別
3)規格
4)その他の埋設標識ｼｰﾄ1.0m当り単価
5)地中埋設標1.0個当り単価
6)その他の埋設ｼｰﾄ又は埋設標の規格

埋設物標示テープ
幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
電工

埋設標識シート

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

算出数量
8.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  19/  23)

27,090 

24,675 

43,050 

8,840 

103,655 

12,957 

36,200 

1,207 

11,508 

31,017 

79,932 

799 

14,240 

9,408 

23,648 

236 

1,144 

備  考

27,090 

24,675 

21,525 

8,840 

20,000 

667 

137 

22,155 

7,120 

23,520 

人

人

人

日

箇所

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

ｍ

巻

人

[各単位]

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

1.810 

1.810 

84.000 

1.400 

2.000 

0.400 

数  量

R01001

R01002

R01003

F07023

S19025

M03005

W14065

P34029

R01022

S42111

P39101

R01013

Y00001

SA0101

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 空m3

100.000 [各単位]

1.000 m3

6.5km 以下
良好

埋設標識シート
幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
0
0

土砂
片切掘削
-
-
-
-
-
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

土取場から運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

仮置場へ運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  20/  23)

226.8 

231.6 

479.6 

479.6 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0102

SA0103

SA0121

SA0121

SA0121

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
土量50,000m3未満

土砂
標準
無し
無し
あり

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

SP 路床盛土
SP 路床盛土
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  21/  23)

479.6 

364 

430.5 

410.1 

138.2 

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0142

SA0151

SA0152

SA0161

SA0221

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

4.0m以上
10,000m3未満
無し
なし

基面整正

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

残土受入れ地での処理
-
-
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,120mm

1)材料区分Ⅰ
2)平均幅員
3)瀝青材の有無
4)路盤材の有無
5)施工区分
6)瀝青材区分Ⅰ
7)長期割引単価区分
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚
9)路盤材全仕上り厚
11)材料区分Ⅱ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  22/  23)

3,498 

187.9 

573 

748.7 

備  考

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0222

SA0223

SA0834

SA0843

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
11.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り
なし

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

路盤材
-
なし
あり
1層施工
-
なし
0mm
120mm
粒度調整砕石 M-30

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(  23/  23)

2,514 

備  考

㎡

単位 単  価数  量コード

　　　　単　　価　　　　

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
40mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)



M96001

P96006

P96007

P96021

P96022

P96023

P96025

P96026

P96028

P96053

P96063

P96064

P96065

P96066

P96067

P96068

P96069

P96070

P96071

P96072

P96073

P96074

P96075

P96082

P96083

P96096

P96098

P96101

P96102

P96103

P96104

W96001

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

送風機（管内用）
120m2/144m2/分
電力使用料金
高圧（農事用）
基本料金
高圧（農事用）
ゴムライナーA(1050A,950A)

ゴムライナーB(1050A,950A)

管据付金具Ｂ

急結モルタル

高発泡ポリエチレン

土木シート処理費

ウインチ運転経費
22kW　3t
普通鋼管（直管）ペペルエンド×ペペルエンド
STW400  950A×6.0×400
普通鋼管（直管）ペペルエンド×ペペルエンド
STW400  950A×6.0×600
普通鋼管（直管）ペペルエンド×プレーンエンド
STW400  950A×6.0×600
普通鋼管（直管）ペペルエンド×ペペルエンド
STW400  900A×6.0×700
普通鋼管（直管）ペペルエンド×プレーンエンド
STW400  900A×6.0×700
普通鋼管（片テーパー付短管）
STW400  950A×6.0×465
普通鋼管（片テーパー付短管）
STW400  950A×6.0×508
普通鋼管（片テーパー付短管）
STW400  950A×6.0×432
普通鋼管（片テーパー付短管）
STW400  950A×6.0×510
普通鋼管（片テーパー付直管）
STW400  900A×6.0×608
普通鋼管（グラウトホール付直管）
STW400  950A×6.0×600
普通鋼管（グラウトホール付直管）
STW400、900A×6.0×700
普通鋼管（片テーパー付グラウトホール付短管）
STW400、900A×6.0×2708
裏当金
SS400  38×6.0×3050　２つ割
裏当金
SS400  38×6.0×2900　２つ割
先導金具
950A、900A
アスファルト処分費

ゴムライナーA(900A)

ゴムライナーB(900A)

起泡発生装置

ポンプ消耗品

鋼管架台
φ1100

金  額

共通単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

990 

8.76 

660 

10,100 

9,200 

1,000 

800 

12,600 

10,000 

6,130 

84,800 

120,000 

120,000 

135,000 

135,000 

121,000 

130,000 

117,000 

131,000 

146,000 

206,000 

220,000 

491,000 

17,100 

16,100 

5,625 

1,880 

13,200 

12,200 

10,000 

38,200 

159,000 

日

kWh

kW/月

個

個

個

kg

箇所

m3

日

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

個

個

個

m3

個

個

日

式

台

単位 単  価



T00011

P96006

S02115

T00013

P96006

S02115

T00017

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S16004

S02113

T00018

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S02111

コード 名  称（規  格） 数  量

64,960.000 

3.500 

77,280.000 

3.500 

2.000 

4.000 

8.000 

1.500 

1.500 

0.100 

2.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

0.100 

30.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

北柳揚水機場ポンプ運転管理

電力使用料金
高圧（農事用）
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

草野川補給揚水機場ポンプ運転管理

電力使用料金
高圧（農事用）
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

引込設備設設置・撤去工（950A）

野神調圧スタンド上流工区
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

溶接工

電工

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
鋼管架台
φ1100

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

換気設備設置・撤去工（950A）

野神調圧スタンド上流工区
土木一般世話役

普通作業員

溶接工

電工

雑品

送風機（管内用）
120m2/144m2/分

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  55号

Ｓ単   7号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 箇所

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   7)

569,050 

86,363 

655,413 

655,413 

676,973 

86,363 

763,336 

763,336 

54,180 

98,700 

172,200 

44,415 

35,280 

40,478 

92,600 

159,000 

696,853 

696,853 

27,090 

86,100 

29,610 

23,520 

16,632 

29,700 

212,652 

212,652 

備  考

8.76 

24,675 

8.76 

24,675 

27,090 

24,675 

21,525 

29,610 

23,520 

404,775 

46,300 

159,000 

27,090 

21,525 

29,610 

23,520 

166,320 

990 

箇所

kWh

人

箇所

箇所

kWh

人

箇所

箇所

人

人

人

人

人

日

台

箇所

箇所

人

人

人

人

日

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



T00019

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S16004

S02113

T00020

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S02111

T00040

S02115

S02115

S02115

Y00004

T10057

S02115

S02115

S02115

S16004

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000 

4.000 

8.000 

1.500 

1.500 

0.100 

2.000 

1.000 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

0.100 

25.000 

1.000 

1.000 

0.500 

0.065 

0.324 

0.984 

1.866 

1.230 

事業名

引込設備設設置・撤去工（900A）

野神調圧スタンド上流工区
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

溶接工

電工

雑品

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
鋼管架台
φ1100

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

換気設備設置・撤去工（900A）

野神調圧スタンド上流工区
土木一般世話役

普通作業員

溶接工

電工

雑品

送風機（管内用）
120m2/144m2/分

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

超音波検査

φ1000以下
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

普通作業員

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

FRPM管撤去

φ1100
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.28(平0.2)

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  55号

Ｓ単   7号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号

Ｓ単  23号

Ｓ単   9号

算出数量
6.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  10号

Ｓ単   9号

Ｓ単  58号
算出数量
10.000 本

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   7)

54,180 

98,700 

172,200 

44,415 

35,280 

40,478 

92,600 

159,000 

696,853 

696,853 

27,090 

86,100 

29,610 

23,520 

16,632 

24,750 

207,702 

207,702 

57,960 

47,565 

10,763 

7,559 

123,847 

20,641 

8,777 

24,280 

40,166 

54,094 

127,317 

備  考

27,090 

24,675 

21,525 

29,610 

23,520 

404,775 

46,300 

159,000 

27,090 

21,525 

29,610 

23,520 

166,320 

990 

57,960 

47,565 

21,525 

116,288 

27,090 

24,675 

21,525 

43,979 

箇所

人

人

人

人

人

日

台

箇所

式

人

人

人

人

日

式

箇所

人

人

人

箇所

本

人

人

人

日

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 箇所

1.000 式

6.000 箇所

10.000 本



T20064

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

T20101

S02115

S02115

S02115

Y00004

S02112

T20151

S02115

S02115

S02115

S16002

S16002

Y00004

S16001

T20161

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

0.100 

0.600 

1.660 

0.960 

0.050 

0.740 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.130 

5.500 

2.000 

8.000 

2.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

グラウトホール栓処理工

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

塗装工

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

管切断（縦断方向）

半割　φ１１００
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

雑品

パイプカッタ－
パイプカッター

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

既設管内清掃

土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制補正対象外
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外
雑品

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

管端末処理工

土木一般世話役

普通作業員

溶接工

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  10号

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号

Ｓ単   6号
算出数量
3.590 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号

Ｓ単  47号

Ｓ単  48号

Ｓ単  46号
算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単   9号

Ｓ単  17号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   7)

12,732 

32,508 

29,610 

35,532 

32,634 

13,028 

143,312 

14,331 

16,254 

35,732 

23,688 

3,784 

1,095 

80,553 

22,438 

27,090 

86,100 

24,675 

1,229 

12,113 

19,657 

37,560 

208,424 

10,421 

54,180 

172,200 

59,220 

備  考

27,090 

24,675 

29,610 

27,195 

130,284 

27,090 

21,525 

24,675 

75,674 

1,480 

27,090 

21,525 

24,675 

1,229 

12,113 

151,207 

6,829 

27,090 

21,525 

29,610 

本

箇所

人

人

人

人

箇所

ｍ

人

人

人

日

ｍ

ｍ

人

人

人

日

日

時間

ｍ

箇所

人

人

人

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 箇所

3.590 ｍ

20.000 ｍ

1.000 箇所



S02115

S02115

Y00004

T20164

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

T20305

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96053

S02116

S16004

T20306

S02115

S02115

S02115

Y00004

P96053

S02116

S16004

コード 名  称（規  格） 数  量

2.000 

1.000 

0.150 

1.200 

1.200 

1.200 

1.200 

0.100 

1.000 

4.000 

3.000 

0.100 

1.000 

4.000 

1.000 

1.000 

4.000 

3.000 

0.100 

1.000 

4.000 

1.000 

事業名

塗装工

左官

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

グラウトホール処理工

土木一般世話役

特殊作業員

溶接工

塗装工

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

管吊引込費

土木一般世話役

特殊作業員

配管工

雑品

ウインチ運転経費
22kW　3t
先導金具
950A、900A,,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

管吊引込費

土木一般世話役

特殊作業員

配管工

雑品

ウインチ運転経費
22kW　3t
先導金具
950A、900A,,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  14号

Ｓ単  20号

算出数量
10.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  10号

Ｓ単  16号

Ｓ単  24号

Ｓ単  55号
算出数量
17.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  10号

Ｓ単  16号

Ｓ単  24号

Ｓ単  55号
算出数量
17.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   7)

54,390 

26,250 

54,936 

421,176 

421,176 

32,508 

29,610 

35,532 

32,634 

13,028 

143,312 

14,331 

27,090 

98,700 

74,025 

19,982 

6,130 

22,500 

46,300 

294,727 

17,337 

27,090 

98,700 

74,025 

19,982 

6,130 

22,500 

46,300 

294,727 

17,337 

備  考

27,195 

26,250 

366,240 

27,090 

24,675 

29,610 

27,195 

130,284 

27,090 

24,675 

24,675 

199,815 

6,130 

5,625 

46,300 

27,090 

24,675 

24,675 

199,815 

6,130 

5,625 

46,300 

人

人

箇所

箇所

人

人

人

人

箇所

ｍ

人

人

人

日

個

日

ｍ

ｍ

人

人

人

日

個

日

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 箇所

17.000 ｍ

17.000 ｍ



T20307

S02115

S02115

S02115

S16003

S16003

S16003

S02116

P96101

P96102

P96023

T20308

S02115

S02115

S02115

S16003

S16003

S16003

S02116

P96021

P96022

P96023

T20311

S02115

S02115

S02115

Y00004

コード 名  称（規  格） 数  量

0.500 

2.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

4.000 

8.000 

16.000 

0.500 

2.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

4.200 

8.400 

16.800 

0.920 

1.670 

0.750 

0.035 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊

管据付

土木一般世話役

溶接工

特殊作業員

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m,交替制補正対象外
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流300A,交替制補正対象外
電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,,
ゴムライナーA(900A)

ゴムライナーB(900A)

管据付金具Ｂ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊

管据付

土木一般世話役

溶接工

特殊作業員

ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m,交替制補正対象外
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m,交替制補正対象外
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]
定格電流300A,交替制補正対象外
電気溶接棒
軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,,
ゴムライナーA(1050A,950A)

ゴムライナーB(1050A,950A)

管据付金具Ｂ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊

溶接工（裏当金・円周）

溶接工

特殊作業員

土木一般世話役

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  17号

Ｓ単  10号

Ｓ単  52号

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

Ｓ単  25号

算出数量
9.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  17号

Ｓ単  10号

Ｓ単  52号

Ｓ単  53号

Ｓ単  54号

Ｓ単  25号

算出数量
9.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  10号

Ｓ単   8号

算出数量
1.000 箇所

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   5/   7)

13,545 

59,220 

98,700 

530 

157 

80 

2,210 

52,800 

97,600 

16,000 

340,842 

37,871 

13,545 

59,220 

98,700 

530 

157 

80 

2,210 

42,420 

77,280 

16,800 

310,942 

34,549 

27,241 

41,207 

20,318 

3,107 

91,873 

91,873 

備  考

27,090 

29,610 

24,675 

530 

157 

80 

442 

13,200 

12,200 

1,000 

27,090 

29,610 

24,675 

530 

157 

80 

442 

10,100 

9,200 

1,000 

29,610 

24,675 

27,090 

88,766 

ｍ

人

人

人

供用日

供用日

供用日

kg

個

個

個

ｍ

ｍ

人

人

人

供用日

供用日

供用日

kg

個

個

個

ｍ

箇所

人

人

人

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

9.000 ｍ

9.000 ｍ

1.000 箇所



T20312

S02115

S02115

S02115

Y00004

T20314

S02116

Y00004

S02115

T20315

S02116

Y00004

S02115

T20317

S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S02116

S02116

T20318

コード 名  称（規  格） 数  量

0.960 

1.740 

0.790 

0.035 

1.470 

0.750 

1.080 

1.560 

0.750 

1.140 

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

0.100 

77.000 

1.000 

事業名

溶接工（裏当金・円周）

溶接工

特殊作業員

土木一般世話役

雑品

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊

内面塗装工

900A
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

雑品

塗装工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊

内面塗装工

液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

雑品

塗装工

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊

グラウト止め工

900A 既設管1100
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

左官

雑品

急結モルタル

高発泡ポリエチレン

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊

グラウト止め工

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  10号

Ｓ単   8号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  18号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  26号

Ｓ単  18号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  10号

Ｓ単   9号

Ｓ単  19号

Ｓ単  27号

Ｓ単  28号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   6/   7)

28,426 

42,935 

21,401 

3,247 

96,009 

96,009 

2,705 

2,029 

29,371 

34,105 

34,105 

2,870 

2,153 

31,002 

36,025 

36,025 

6,773 

6,169 

5,381 

6,563 

2,489 

61,600 

12,600 

101,575 

101,575 

備  考

29,610 

24,675 

27,090 

92,762 

1,840 

2,705 

27,195 

1,840 

2,870 

27,195 

27,090 

24,675 

21,525 

26,250 

24,886 

800 

12,600 

箇所

人

人

人

箇所

箇所

kg

人

箇所

箇所

kg

人

箇所

箇所

人

人

人

人

kg

箇所

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所



S02115

S02115

S02115

S02115

Y00004

S02116

S02116

T20320

S16002

S16002

S16004

S16002

P96103

S16004

P96104

Y00004

J02402

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

0.250 

0.250 

0.250 

0.250 

0.100 

58.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.150 

1.420 

1.000 

4.000 

6.000 

事業名

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

左官

雑品

急結モルタル

高発泡ポリエチレン

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊

グラウト充填工

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
,吐出量200L/min,交替制補正対象外
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
,攪拌容量200L×2槽,交替制補正対象外
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),25KVA
ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制補正対象外
起泡発生装置

空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),2.0m3/min
ポンプ消耗品

雑品

生モルタル（普通）
配合　1:3
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

Ｓ単   8号

Ｓ単  10号

Ｓ単   9号

Ｓ単  19号

Ｓ単  27号

Ｓ単  28号
算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  49号

Ｓ単  50号

Ｓ単  56号

Ｓ単  51号

Ｓ単  57号

Ｓ単   8号

Ｓ単  10号

Ｓ単   9号
算出数量
1.420 m3

金  額

特別単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（野神調圧スタンド上流工区）

近畿農政局

工事名

(   7/   7)

6,773 

6,169 

5,381 

6,563 

2,489 

46,400 

12,600 

86,375 

86,375 

11,378 

3,074 

4,808 

8,473 

10,000 

4,196 

38,200 

12,019 

34,222 

27,090 

98,700 

129,150 

381,310 

268,528 

備  考

27,090 

24,675 

21,525 

26,250 

24,886 

800 

12,600 

11,378 

3,074 

4,808 

8,473 

10,000 

4,196 

38,200 

80,129 

24,100 

27,090 

24,675 

21,525 

人

人

人

人

kg

箇所

箇所

m3

日

日

日

日

日

日

式

m3

人

人

人

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.420 m3



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 近畿農政局

 湖東平野農業水利事業所

 国営施設応急対策事業

 湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

 滋賀県長浜市余呉町

 5-011-1003

 単年度

 当初積算

 滋賀

 長浜市

 ９ヶ月 

 令和５年５月

 令和５年５月―Ａ

 令和５年９９号―Ａ

 関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   2)



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 

 単年度

 当初積算

 一般土木工事

 管水路工事

 管水路工事

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   3)



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・工事用地等造成復旧工
  余呉川頭首工仮設工
・・工事用地等造成復旧工
    

・河川内締切工
  余呉川頭首工仮設工
・・仮設道路等
    
・・大型土のう工
    河川締切り
・・土のう設置撤去
    
・・遮水シート
    
・・盛土等撤去
    仮設道路・土のう用土砂撤去

・交通誘導員
  
・・交通誘導員
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

10,287,000 

10,287,000 

3,266,000 

3,266,000 

6,774,000 

1,395,000 

2,269,000 

13,000 

676,000 

2,421,000 

247,000 

247,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・仮設材運搬
  
・・敷鉄板運搬
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

1,974,000 

1,974,000 

1,974,000 

1,974,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・工事用地等造成復旧工
  余呉川頭首工仮設工
・・工事用地等造成復旧工
    
       表土はぎ
       剥ぎ取りから埋め戻しまで
       耕起工
       
       土木シート
       
       土木シート運搬処理工
       
       敷砂
       敷均し、鋤取り　t=10cm
       法面整形
       
       河川堤防不陸整正
       
       敷鉄板設置撤去
       

・河川内締切工
  余呉川頭首工仮設工
・・仮設道路等
    
       河川内土砂撤去
       施工ヤードへ
       土砂運搬
       余呉仮置場から施工ヤードへ
       土砂運搬
       草野残土置場から施工ヤードへ
       盛土
       
       法面整形
       

・・大型土のう工
    河川締切り
       製作・設置・撤去
       掘削土量259m3×1.2

・・土のう設置撤去
    
       抑え小型土のう
       設置・撤去

・・遮水シート
    
       遮水シート
       設置・撤去
       遮水シート運搬処理工
       

・・盛土等撤去
    仮設道路・土のう用土砂撤去
       掘削
       仮設道路盛土のみ
       運搬
       余呉仮置場まで
       運搬（大型土嚢含む）
       草野仮置場まで
       整地
       

・交通誘導員
  

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   3)

10,287,000 

3,266,000 

3,266,000 

215,050 

41,140 

549,080 

243,537 

764,796 

116,030 

34,220 

1,302,375 

3,266,228 

6,774,000 

1,395,000 

313,596 

474,349 

316,600 

220,725 

70,110 

1,395,380 

2,269,000 

2,269,367 

2,269,367 

13,000 

12,824 

12,824 

676,000 

651,651 

24,354 

676,005 

2,421,000 

174,000 

352,552 

1,755,624 

139,242 

2,421,418 

247,000 

備  考

115 

22 

259 

11,597 

5,542 

410 

118 

1,725 

558 

1,367 

3,166 

327 

410 

7,297 

32,061 

3,003 

11,597 

232 

1,016 

2,652 

138 

式

式

㎡

㎡

㎡

空m3

m3

㎡

㎡

㎡

式

式

m3

m3

m3

m3

㎡

式

袋

式

m3

式

㎡

空m3

式

m3

m3

m3

m3

式

1.000 

1.000 

1,870.000 

1,870.000 

2,120.000 

21.000 

138.000 

283.000 

290.000 

755.000 

1.000 

1.000 

562.000 

347.000 

100.000 

675.000 

171.000 

1.000 

311.000 

1.000 

0.400 

1.000 

217.000 

2.100 

1.000 

750.000 

347.000 

662.000 

1,009.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021



数  量 単位 単  価

事業名

・・交通誘導員
    
       余呉川頭首工仮設工
       土砂搬入・搬出
       余呉川頭首工仮設工
       余呉残土置場

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

247,000 

156,240 

91,140 

247,380 

備  考

13,020 

13,020 

式

人

人

1.000 

12.000 

7.000 

　　　　合　　計　　　　

000022

000023



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・仮設材運搬
  
・・敷鉄板運搬
    
       余呉川頭首工仮設工
       敷鉄板運搬費

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

1,974,000 

1,974,000 

1,974,000 

1,973,700 

1,973,700 

備  考

15,300 

式

式

ton

1.000 

1.000 

129.000 

　　　　合　　計　　　　

000024



000001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011

000012

000013

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
表土はぎ

剥ぎ取りから埋め戻しまで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
耕起工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
土木シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
土木シート運搬処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
敷砂

敷均し、鋤取り　t=10cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
法面整形

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
河川堤防不陸整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
河川内土砂撤去

施工ヤードへ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
土砂運搬

余呉仮置場から施工ヤードへ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
土砂運搬

草野残土置場から施工ヤードへ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
盛土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
法面整形

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
製作・設置・撤去

掘削土量259m3×1.2
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
抑え小型土のう

設置・撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
遮水シート

設置・撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
遮水シート運搬処理工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
掘削

仮設道路盛土のみ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
運搬

余呉仮置場まで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
運搬（大型土嚢含む）

草野仮置場まで
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
整地

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
余呉川頭首工仮設工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   2)

備  考

115 

22 

259 

11,597 

5,542 

410 

118 

1,725 

558 

1,367 

3,166 

327 

410 

7,297 

32,061 

3,003 

11,597 

232 

1,016 

2,652 

138 

㎡

㎡

㎡

空m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

袋

m3

㎡

空m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



000023

000024

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

土砂搬入・搬出
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
余呉川頭首工仮設工

余呉残土置場
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
余呉川頭首工仮設工

敷鉄板運搬費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

備  考

13,020 

13,020 

15,300 

人

人

ton

単位 単  価



000001

S15003

S15003

000002

S15004

000003

S18062

000004

S19025

S02123

000005

S02116

SA0161

000006

SA0152

000007

SA0831

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.200 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
表土はぎ
剥ぎ取りから埋め戻しまで
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,あり
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
耕起工

耕地復旧(耕起)
無

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
土木シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
土木シート運搬処理工

土木シート運搬
21.0km 以下,良好
土木シート処理費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
敷砂
敷均し、鋤取り　t=10cm
敷砂

SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
法面整形

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
河川堤防不陸整正

SP 不陸整正
無し,-,,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   6号
                
Ｓ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  14号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  16号
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  23号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   4)

57 

58 

115 

115 

22 

22 

22 

259 

259 

259 

1,597 

10,000 

11,597 

11,597 

5,400 

142 

5,542 

5,542 

410 

410 

410 

118 

118 

備  考

57 

58 

22 

259 

1,597 

10,000 

4,500 

142 

410.1 

118.4 

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

空m3

空m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 空m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000008

S18054

000009

S01010

000010

SA0102

SA0121

000011

SA0102

SA0121

000012

SA0142

000013

SA0152

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.100 

1.100 

1.100 

1.100 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
敷鉄板設置撤去

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,150,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
河川内土砂撤去
施工ヤードへ
機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ﾊﾞｯｸﾎｳ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
土砂運搬
余呉仮置場から施工ヤードへ
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
土砂運搬
草野残土置場から施工ヤードへ
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
盛土

SP 路床盛土
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
法面整形

SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  13号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単  20号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  18号
                
Ｓ単  21号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  22号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  23号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   4)

118 

1,725 

1,725 

1,725 

558 

558 

558 

249 

1,118 

1,367 

1,367 

249 

2,917 

3,166 

3,166 

327 

327 

327 

410 

410 

410 

備  考

1,725 

558 

226.8 

1,016 

226.8 

2,652 

326.9 

410.1 

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



000014

S18002

S18002

S18002

000015

S18001

000016

SA0268

000017

S19025

S02123

000018

SA0103

000019

SA0121

000020

SA0121

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

製作・設置・撤去
掘削土量259m3×1.2
大型土のう工
製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし
大型土のう工
設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし
大型土のう工
撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
抑え小型土のう
設置・撤去
土のう工
仕拵え～設置～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
遮水シート
設置・撤去
SP 遮水シート張
遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
遮水シート運搬処理工

遮水シート運搬
21.0km 以下,良好
遮水シート処理費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
掘削
仮設道路盛土のみ
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
運搬
余呉仮置場まで
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
運搬（大型土嚢含む）
草野仮置場まで
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km
以下

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  10号
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  17号
                
Ｓ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  19号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  20号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  21号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   4)

4,936 

1,579 

782 

7,297 

7,297 

32,061 

32,061 

32,061 

3,003 

3,003 

3,003 

1,597 

10,000 

11,597 

11,597 

232 

232 

232 

1,016 

1,016 

1,016 

2,652 

備  考

4,936 

1,579 

782 

32,061 

3,003 

1,597 

10,000 

231.6 

1,016 

2,652 

袋

袋

袋

袋

m3

m3

㎡

㎡

空m3

空m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 袋

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 空m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000021

SA0161

000022

S02115

000023

S02115

000024

S19003

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
整地

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
余呉川頭首工仮設工
土砂搬入・搬出
交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
余呉川頭首工仮設工
余呉残土置場
交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
余呉川頭首工仮設工
敷鉄板運搬費
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   4)

2,652 

2,652 

138 

138 

138 

13,020 

13,020 

13,020 

13,020 

13,020 

13,020 

15,300 

15,300 

15,300 

備  考

138.2 

13,020 

13,020 

15,300 

m3

m3

人

人

人

人

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 人

1.000 人

1.000 ton



S01010

S02115

S02116

S02123

S02123

S15003

S15003

S15004

S18001

S18002

S18002

S18002

S18054

S18062

S19003

S19025

S19025

SA0102

SA0103

SA0121

SA0121

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ﾊﾞｯｸﾎｳ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
敷砂
敷砂

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
土木シート処理費
土木シート処理費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
遮水シート処理費
遮水シート処理費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
無
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,150,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
土木シート運搬
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
遮水シート運搬
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP 土砂等運搬

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   2)

備  考

558 

13,020 

4,500 

10,000 

10,000 

57 

58 

22 

32,061 

4,936 

1,579 

782 

1,725 

259 

15,300 

1,597 

1,597 

226.8 

231.6 

1,016 

m3

人

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

袋

袋

袋

㎡

㎡

ton

空m3

空m3

m3

m3

m3

単位 単  価



SA0142

SA0152

SA0161

SA0161

SA0268

SA0831

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP 路床盛土
SP 路床盛土
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 遮水シート張
SP 遮水シート張
遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
SP 不陸整正
SP 不陸整正
無し,-,,なし

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

備  考

2,652 

326.9 

410.1 

142 

138.2 

3,003 

118.4 

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ﾊﾞｯｸﾎｳ
1)機械区分

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(1次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

敷砂
敷砂

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
敷砂

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

土木シート処理費
土木シート処理費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

土木シート処理費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

遮水シート処理費
遮水シート処理費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

歩Ａ
当たり算出

算出数量
116.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   7)

28,224 

11,782 

24,675 

64,681 

558 

13,020 

13,020 

13,020 

4,500 

4,500 

4,500 

10,000 

10,000 

10,000 

備  考

19,200 

137 

24,675 

13,020 

4,500 

10,000 

m3

供用日

Ｌ

人

m3

人

人

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.470 

86.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S01010

M02051

P34029

R01021

S02115

R01032

S02116

P96101

S02123

P96028

S02123

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

ﾊﾞｯｸﾎｳ

R01032
基(D2)

地域資材（Ｐコード）
P96101
J03006

P96028

10,000円

P96100

10,000円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

遮水シート処理費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,あり
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,あり
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
無
1)石礫、雑物除去

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

諸雑費
14%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
887.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
842.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   2/   7)

10,000 

10,000 

10,000 

13,817 

12,056 

24,675 

50,548 

57 

13,618 

10,686 

24,675 

48,979 

58 

516 

110 

1,329 

274 

2,229 

22 

備  考

10,000 

9,940 

137 

24,675 

9,940 

137 

24,675 

1,780 

137 

22,155 

1,955 

m3

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

時間

Ｌ

人

㎡

m3

単位 単  価

1.000 

1.390 

88.000 

1.000 

1.370 

78.000 

1.000 

0.290 

0.800 

0.060 

0.140 

数  量

P96100

S15003

F08015

P34029

R01021

S15003

F08015

P34029

R01021

S15004

M35062

P34029

R01022

Y00004

S18001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

100.000 ㎡

10.000 m3

表土堀削
あり

表土埋戻
あり

無

仕拵え～設置～撤去

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
3)採取土区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

耐候性大型土のう袋
耐候性大型土のう袋（1年対応）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)
8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ 低̃騒･排対型(̃2011)]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし
1)施工区分
2)施工機械区分
4)購入土材単価(m3当たり)
5)購入土材数量(m3／袋)
6)大型土のう袋区分
7)単価０円区分(大型土のう袋)

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
62.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
80.000 袋

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   3/   7)

8,500 

312,113 

320,613 

32,061 

27,090 

24,675 

21,525 

5,130 

162,440 

24,192 

16,303 

24,675 

306,030 

4,936 

27,090 

24,675 

21,525 

53,000 

126,290 

1,579 

備  考

17 

21,525 

27,090 

24,675 

21,525 

73,290 

2,620 

16,800 

137 

24,675 

27,090 

24,675 

21,525 

53,000 

枚

人

m3

袋

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

袋

袋

人

人

人

日

袋

袋

単位 単  価

500.000 

14.500 

1.000 

1.000 

1.000 

0.070 

62.000 

1.440 

119.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P37001

R01003

S18002

R01001

R01002

R01003

Y00004

P37005

F08063

P34029

R01021

S18002

R01001

R01002

R01003

F01086

S18002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 日

製作
-
現地土
0.000
0.000m3
耐候性大型土のう袋（1年対応）
なし
なし

設置
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
0.000
0.000m3
耐候性大型土のう袋（1年対応）
なし
なし

撤去
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
0.000
0.000m3
耐候性大型土のう袋（1年対応）
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ 低̃騒･排対型(̃2011)]
吊上能力25t吊

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,150,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
80km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

算出数量
134.000 袋

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   4/   7)

27,090 

24,675 

53,000 

104,765 

782 

1,323,000 

113,000 

71,558 

62,423 

36,410 

47,265 

71,558 

1,725,214 

1,725 

15,600 

10,332 

25,932 

259 

13,800 

1,500 

備  考

27,090 

24,675 

53,000 

1,323 

113 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

150 

21,525 

13,800 

1,500 

人

人

日

袋

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

104.000 

0.480 

1.000 

1.000 

数  量

R01001

R01002

F01086

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18062

P26102

R01003

S19003

P46608

P46402

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

なし

設置～賃料～撤去
150
1
あり

敷設～撤去
150

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
80kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0
0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

土木シート運搬
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
1)運搬距離
2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

遮水シート運搬
運搬（伐開、除根、除草）
21.0km 以下,良好
1)運搬距離
2)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)
積載重量  １０.０ｔ積
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,あり

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 空m3

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   5/   7)

15,300 

15,300 

72,200 

2,408 

23,016 

62,034 

159,658 

1,597 

72,200 

2,408 

23,016 

62,034 

159,658 

1,597 

226.8 

備  考

20,000 

667 

137 

22,155 

20,000 

667 

137 

22,155 

ton

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

空m3

供用日

供用日

Ｌ

人

空m3

m3

m3

m3

単位 単  価

3.610 

3.610 

168.000 

2.800 

3.610 

3.610 

168.000 

2.800 

数  量

S19025

M03005

W14065

P34029

R01022

S19025

M03005

W14065

P34029

R01022

SA0102

SA0103

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 空m3

100.000 空m3

1.000 m3

1.000 m3

21.0km 以下
良好

21.0km 以下
良好

土砂
土量50,000m3未満

土砂
標準
無し
無し
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,5.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,22.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP 路床盛土
SP 路床盛土
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP 整地

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   6/   7)

231.6 

1,016 

2,652 

326.9 

410.1 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

SA0121

SA0121

SA0142

SA0152

SA0161

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
5.5km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
22.5km以下

4.0m以上
10,000m3未満
無し
あり

盛土部
無し
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP 遮水シート張
SP 遮水シート張
遮水ｼｰﾄ張,遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)

1)作業区分
2)遮水ｼｰﾄ規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP 不陸整正
SP 不陸整正
無し,-,,なし

1)補足材料の有無
2)補足材料平均厚さ
3)補足材料
4)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   7/   7)

142 

138.2 

3,003 

118.4 

備  考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0161

SA0268

SA0831

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

敷均し(ﾙｰｽﾞ)
標準(10,000m3未満)
無し
なし

残土受入れ地での処理
-
-
なし

遮水ｼｰﾄ張
遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)

無し
-
-
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



P96028

P96100

P96101

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

土木シート処理費

遮水シート処理費

敷砂

金  額

共通単価表　単価期Ａ
国営施設応急対策事業　
湖北地区草野幹線水路第１工区改修工事（余呉川頭首工工区）

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

10,000 

10,000 

4,500 

m3

m3

m3

単位 単  価




