
（当初）

近畿農政局

令和５年度

湖東平野農業水利事業
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

積 　 算 　 書

湖東平野農業水利事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 近畿農政局

 湖東平野農業水利事業所

 湖東平野農業水利事業

 宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

 滋賀県犬上郡豊郷町吉田地先、滋賀県愛知郡愛荘町川久保地先

 5-011-0008

 単年度

 当初積算

 滋賀

 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)

 ９ヶ月 

 令和５年７月

 令和５年７月―Ａ

 令和５年９９号―Ａ

 関西電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   2)



エプロン改修　上流側

　　々　　　　下流側

袋体床版改修

パイパス水路改修

配管ピット工

河川内等進入路工

締切排水工

仮締切用大型土のう設置・撤去

事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

宇曽川頭首工

　本体工

　附帯工

　仮設工

項  目  名 数  量

積算書鏡
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

0.000 

0.000 

14.500 

6.200 

5.500 

0.000 

1.000 

48.600 

0.000 

1.000 

1.000 

1.000 

備  考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

式

式

式

単位規    格番号 金  額

106,876,000 

97,160,000 

9,716,000 



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

 単年度

 当初積算

 一般土木工事

 その他土木工事(1)

 その他土木工事（１）

 計上する 

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 する 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   3)



54,072,000×((10.600*1.000)*1.000*1.040*1.000) 

50,304,000×(0.780) 

61,510,000×((28.240*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000) 

80,443,000×(17.570*1.000＋0.04) 

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・・現場管理費（率計上）

・・・・現場管理費（積上）

・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

97,160,000 

82,998,000 

64,065,000 

54,557,000 

25,359,000 

29,198,000 

28,441,000 

9,508,000 

2,070,000 

5,959,000 

1,073,000 

0 

14,000 

0 

0 

0 

392,000 

392,000 

0 

18,933,000 

18,933,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14,166,000 

0 

0 

0 

0 

4,253,000 

0 

0 

2,555,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

備  考単位数  量



97,160,000×3.860 

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

法定福利費概算額(工事価格の内数)

0 

0 

3,750,000 

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・エプロン補修工
  
・・エプロン補修工
    

・配管ピット工
  
・・作業土工
    
・・コンクリート工
    
・・コンクリートフリューム類工
    
・・配管ピット内排水管路工
    河川側
・・配管ピット内排水管路工
    揚水機場側

・配管ピット撤去復旧工
  
・・既設護岸工等撤去工
    
・・既設護岸工等復旧工
    

・バイパス水路補修工
  
・・バイパス水路補修工
    

・既設配管充填工
  
・・既設配管充填
    

・産業廃棄物処理工
  
・・鉄筋コンクリート
    
・・無筋コンクリート
    
・・アスファルト殻
    
・・廃プラ
    
・・残土処理
    
・・建設汚泥
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

25,359,000 

25,359,000 

7,480,000 

7,480,000 

4,677,000 

149,000 

1,409,000 

3,065,000 

45,000 

9,000 

647,000 

221,000 

426,000 

1,726,000 

1,726,000 

96,000 

96,000 

10,733,000 

587,000 

709,000 

24,000 

32,000 

9,351,000 

30,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・河川仮締切工
  
・・第1次河川仮締切工（右岸）
    
・・第2次河川仮締切工（左岸）
    
・・第3次河川仮締切工（右岸）
    

・工事用進入路造成・撤去
  
・・土工
    
・・機場内撤去工
    
・・機場内復旧工
    

・仮設ヤード設置撤去
  
・・土工
    

・仮設工
  
・・交通誘導員
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

29,198,000 

29,198,000 

14,613,000 

7,911,000 

4,691,000 

2,011,000 

9,635,000 

8,417,000 

225,000 

993,000 

2,737,000 

2,737,000 

2,213,000 

2,213,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

事業損失防止施設費内訳

事業損失防止施設費

・濁水処理
  
・・濁水処理
    

工  種  名  称 金  額

事業損失防止施設費内訳表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

2,070,000 

2,070,000 

2,070,000 

2,070,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・仮設材輸送費
  
・・仮設材輸送費
    

・有価物輸送費用
  
・・有価物輸送
    

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

1,073,000 

1,073,000 

1,051,000 

1,051,000 

22,000 

22,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

安全費内訳

安全費

・安全費
  
・・架空線保護工
    

工  種  名  称 金  額

安全費内訳表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

14,000 

14,000 

14,000 

14,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・エプロン補修工
  
・・エプロン補修工
    
       コンクリート構造物取壊し
       制約無
       型枠
       
       コンクリート
       30-12-25(BB)　W/C=55%
       打増コンクリート
       30-12-25(BB)　W/C=55%
       鉄筋
       SD295,D13
       鉄筋
       SD345,D19

・配管ピット工
  
・・作業土工
    
       床掘り
       
       埋戻
       
       基面整正
       
       中詰土砂
       

・・コンクリート工
    
       基礎砕石
       12.5cmを超え17.5cm以下
       基礎コンクリート板
       1.00L×0.700B×0.10t
       コンクリート
       18-8-25BB　W/C=65%
       コンクリート
       21-12-25BB　W/C=60%
       コンクリート
       24-8-25BB　W/C=55%
       モルタル
       配合比1:3
       型枠
       均しコンクリート
       型枠
       小型構造物
       目地板
       エラスティックフィラー t=10
       モルタル
       配合比1:2
       コンクリートはつり
       
       コンクリート構造物取壊し
       制約無
       鉄筋
       SD295,D13
       コンクリート蓋据付
       400kg越え600kg以下
       コンクリート蓋据付
       200kg越え400kg以下

・・コンクリートフリューム類工
    
       端部止め板
       
       道路横断側溝
       道路横断T-25
       鉄筋コンクリート側溝
       落蓋式3種500
       グレーチング
       歩道用,995×620×125,嵩上形式
       グレーチング
       歩道用,501×620×60×125,嵩上形式

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/  10)

25,359,000 

7,480,000 

7,480,000 

2,414,680 

283,264 

3,588,654 

10,712 

709,900 

473,080 

7,480,290 

4,677,000 

149,000 

17,157 

78,180 

26,291 

27,866 

149,494 

1,409,000 

42,470 

175,560 

84,112 

36,564 

341,880 

7,410 

27,426 

415,740 

7,146 

2,730 

3,106 

9,010 

113,761 

121,480 

20,408 

1,408,803 

3,065,000 

6,490 

102,024 

178,542 

309,024 

46,956 

備  考

18,020 

8,852 

26,781 

26,781 

177,475 

180,565 

301 

3,909 

431 

8,196 

1,370 

8,360 

30,040 

30,470 

28,490 

24,700 

4,496 

7,995 

3,573 

27,300 

3,106 

18,020 

177,475 

6,074 

5,102 

6,490 

12,753 

12,753 

25,752 

15,652 

式

式

m3

㎡

m3

m3

ton

ton

式

式

m3

m3

㎡

m3

式

㎡

枚

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

枚

枚

式

枚

ｍ

ｍ

枚

枚

1.000 

1.000 

134 

32 

134.000 

0.400 

4.000 

2.620 

1.000 

1.000 

57 

20.000 

61 

3.400 

1.000 

31 

21.000 

2.800 

1.200 

12.000 

0.300 

6.1 

52 

2 

0.100 

1.000 

0.5 

0.641 

20.000 

4.000 

1.000 

1.000 

8.000 

14.000 

12.000 

3.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

B02162

BA0303

000003

000004

000005

000006

BA0103

000008

BA0108

000010

BA0301

000012

000013

000014

000015

000016

BA0303

BA0303

BA0304

000020

000021

B02162

000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030



数  量 単位 単  価

事業名

       グレーチング
       歩道用,793×762×620×60×125
       グレーチング
       歩道用,815×289×620×60×125
       グレーチング
       歩道用,987×395×620×60×125
       グレーチング
       歩道用,1038×446×620×60×125
       グレーチング
       T-25,GUS50相当,縞網板貼付
       ホークアンカー
       φ16
       自由勾配型側溝
       道路横断型
       コンクリート桝
       500×500×800
       グレーチング
       T-14　995×410×95
       グレーチング
       T-14　485×410×95
       グレーチング
       T-14　600×600×50

・・配管ピット内排水管路工
    河川側
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VU,100mm,有孔管
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VU,100mm,普通管
       吸出防止材
       合成不織布　厚10mm　9.8N/m
       逆流防止弁
       VUφ100用

・・配管ピット内排水管路工
    揚水機場側
       コンクリート削孔
       削孔φ100,D200～400mm
       硬質塩化ビニル管
       VUφ100
       逆流防止弁
       VUφ100用

・配管ピット撤去復旧工
  
・・既設護岸工等撤去工
    
       床掘り
       
       コンクリート切断
       
       コンクリート構造物取壊し
       制約無,無筋
       コンクリート構造物取壊し
       制約無,有筋
       舗装版切断
       t=5cm
       舗装版破砕
       t=5cm
       鋼矢板撤去
       ガス切断　8～12mm
       既設連節ブロック撤去
       再利用

・・既設護岸工等復旧工
    
       コンクリートブロック張り
       
       コンクリート
       18-8-25BB　W/CV=65%
       コンクリート
       24-8-25BB W/C=55%
       コンクリート１
       18-8-40BB　W/C=65%

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  47号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  48号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  50号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  54号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  56号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  60号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/  10)

138,890 

140,690 

84,845 

100,445 

1,398,760 

67,712 

307,510 

74,977 

77,260 

8,912 

21,952 

3,064,989 

45,000 

36,120 

516 

5,752 

2,530 

44,918 

9,000 

6,151 

165 

2,530 

8,846 

647,000 

221,000 

13,545 

6,026 

84,079 

23,426 

40,110 

38,940 

3,077 

11,573 

220,776 

426,000 

150,309 

57,076 

10,833 

7,052 

備  考

69,445 

70,345 

84,845 

100,445 

174,845 

1,472 

26,740 

74,977 

15,452 

8,912 

21,952 

1,720 

1,289 

719 

2,530 

6,151 

413 

2,530 

301 

3,013 

10,130 

18,020 

573 

590 

2,564 

2,411 

7,911 

30,040 

36,110 

35,260 

枚

枚

枚

枚

枚

本

ｍ

個

枚

枚

枚

式

ｍ

ｍ

㎡

個

式

孔

ｍ

個

式

式

m3

ｍ

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

㎡

式

㎡

m3

m3

m3

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

8.000 

46.000 

11.500 

1.000 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

21.000 

0.4 

8.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.400 

1.000 

1.000 

1.000 

45 

2.000 

8.3 

1.3 

70.000 

66.000 

1.200 

4.800 

1.000 

19.000 

1.900 

0.300 

0.200 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

B07221

000044

000045

000046

000047

000048

BA0103

000050

B02162

B02162

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060



数  量 単位 単  価

事業名

       型枠
       
       鉄筋
       SD295,D13
       連節ブロック張
       連節ブロックは撤去品再利用
       表層
       再生密粒度As13 t=5cm
       路盤
       C-40,t=15cm

・バイパス水路補修工
  
・・バイパス水路補修工
    
       型枠
       
       コンクリート
       24-12-25（BB)　W/C=55%
       コンクリートはつり
       t=3cm
       接着系アンカー
       
       差し筋
       SD295,D13
       既設構造物撤去
       鋼板,H形鋼,スクリーン
       グレーチング
       軽荷重用1000型　995×1875
       グレーチング
       軽荷重用750型　745×1875
       グレーチング
       軽荷重用580型　575×1875
       グレーチング
       軽荷重用568.6型　413～702×1907
       掘削
       水路内堆積土砂撤去

・既設配管充填工
  
・・既設配管充填
    
       既設配管充填
       

・産業廃棄物処理工
  
・・鉄筋コンクリート
    
       殻運搬
       
       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       

・・無筋コンクリート
    
       殻運搬
       
       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       

・・アスファルト殻
    
       殻運搬
       
       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  62号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  63号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  64号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  65号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  66号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  67号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  68号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  69号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  70号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  71号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  72号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  73号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  74号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  75号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  76号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  77号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  78号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  80号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  81号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  82号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  83号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/  10)

20,787 

1,242 

26,380 

117,222 

35,280 

426,181 

1,726,000 

1,726,000 

24,785 

28,888 

18,636 

12,924 

327 

3,525 

404,225 

145,690 

129,890 

879,450 

77,970 

1,726,310 

96,000 

96,000 

95,744 

95,744 

10,733,000 

587,000 

412,300 

175,000 

587,300 

709,000 

448,851 

259,675 

708,526 

24,000 

19,221 

4,818 

24,039 

備  考

7,995 

177,475 

5,276 

2,791 

840 

7,995 

36,110 

3,106 

1,077 

109,000 

75 

80,845 

72,845 

64,945 

87,945 

1,130 

20,814 

2,945 

1,250 

2,031 

1,175 

4,688 

1,175 

㎡

ton

㎡

㎡

㎡

式

式

㎡

m3

㎡

本

ton

㎡

枚

枚

枚

枚

m3

式

式

m3

式

式

m3

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

2.6 

0.007 

5.000 

42.000 

42.000 

1.000 

1.000 

3.1 

0.800 

6.000 

12.000 

0.003 

47.000 

5.000 

2.000 

2.000 

10.000 

69.000 

1.000 

1.000 

4.600 

1.000 

1.000 

140 

140 

1.000 

221 

221 

1.000 

4.1 

4.1 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

BA0303

000062

000063

000064

000065

BA0303

000067

000068

000069

000070

000071

000072

000073

000074

000075

000076

000077

BA0201

B02315

BA0201

B02315

BA0201

B02315



数  量 単位 単  価

事業名

・・廃プラ
    
       廃プラ運搬
       
       産業廃棄物処分費
       

・・残土処理
    
       土砂等運搬
       

・・建設汚泥
    
       建設汚泥運搬費
       
       建設汚泥処分費
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  84号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  85号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  86号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  87号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  88号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/  10)

32,000 

423 

31,560 

31,983 

9,351,000 

9,350,656 

9,350,656 

30,000 

4,768 

24,750 

29,518 

備  考

423 

60 

3,584 

7,947 

5,500 

式

式

kg

式

m3

式

時間

m3

1.000 

1.000 

526.000 

1.000 

2,609.00 

1.000 

0.600 

4.500 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000084

000085

BA0105

000087

000088



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・河川仮締切工
  
・・第1次河川仮締切工（右岸）
    
       大型土のう
       製作設置
       大型土のう
       撤去運搬
       大型土のう
       撤去流用
       土のう
       
       遮水シート
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去（使用回数3回）
       敷鉄板
       設置～賃料～撤去（使用回数1回）
       排水ポンプ（仮設）
       40以上120未満

・・第2次河川仮締切工（左岸）
    
       大型土のう
       製作設置
       大型土のう
       設置
       大型土のう
       撤去運搬
       大型土のう
       撤去流用
       大型土のう
       撤去処分
       土のう
       
       遮水シート（第1次施工の流用分）
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
       遮水シート（新規分）
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
       敷鉄板
       設置、撤去
       排水ポンプ（仮設）
       120以上450未満

・・第3次河川仮締切工（右岸）
    
       大型土のう
       設置
       大型土のう
       撤去
       土のう
       
       遮水シート（第2次施工の流用分）
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
       敷鉄板
       設置、撤去
       排水ポンプ（仮設）
       40以上120未満

・工事用進入路造成・撤去
  
・・土工
    
       路体（築堤）盛土・埋戻
       全体分
       路体（築堤）盛土・埋戻
       3次施工分
       法面整形
       全体分
       法面整形
       3次施工分
       盛土（購入土）
       
       敷砂利
       全体分　C-40

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  89号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  90号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  91号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  92号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  93号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  94号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  95号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  96号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  97号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  98号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  99号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 100号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 101号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 102号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 103号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 104号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 105号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 106号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 107号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 108号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 109号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 110号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 111号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 112号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 113号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 114号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 115号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 116号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 117号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 118号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/  10)

29,198,000 

14,613,000 

7,911,000 

6,072,992 

248,662 

304,155 

27,329 

88,077 

458,986 

58,265 

652,041 

7,910,507 

4,691,000 

1,359,640 

926,889 

248,662 

498,555 

114,152 

71,738 

48,513 

15,521 

195,170 

1,212,310 

4,691,150 

2,011,000 

926,889 

519,692 

14,982 

48,513 

195,170 

306,128 

2,011,374 

9,635,000 

8,417,000 

466,179 

64,938 

479,176 

65,504 

5,493,600 

588,700 

備  考

8,776 

1,231 

751 

34,161 

187 

682 

1,355 

652,041 

8,945 

1,527 

1,231 

1,231 

751 

34,161 

103 

187 

290 

1,212,310 

1,527 

751 

18,727 

103 

290 

306,128 

237 

237 

712 

712 

2,100 

841 

式

式

袋

袋

袋

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

式

袋

袋

袋

袋

袋

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

式

袋

袋

m3

㎡

㎡

箇所

式

式

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

1.000 

1.000 

692.000 

202.000 

405.000 

0.800 

471.000 

673.000 

43.000 

1.000 

1.000 

152.000 

607.000 

202.000 

405.000 

152.000 

2.100 

471.000 

83.000 

673.000 

1.000 

1.000 

607.000 

692.000 

0.800 

471.000 

673.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1,967.000 

274.000 

673.000 

92.000 

2,616.000 

700.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000089

000090

000091

000092

000093

000094

000095

000096

000097

000098

000099

000100

000101

000102

000103

000104

000105

000106

000107

000108

000109

000110

000111

000112

000113

000114

000115

000116

000117

000118



数  量 単位 単  価

事業名

       敷砂利
       2次施工流用分分,C-40
       敷砂利
       3次施工流用分,C-40
       掘削（撤去）
       全体分（路体,路盤）
       掘削運搬（流用土）
       2次施工分（路体,路盤）
       掘削運搬（流用土）
       3次施工分（路体,路盤）
       暗渠排水管
       据付・撤去,波状管及び網状管,200～400
       土のう
       

・・機場内撤去工
    
       床掘り
       
       埋戻
       
       埋戻不足土
       
       コンクリート基礎切断
       
       コンクリート基礎撤去
       
       舗装版切断
       
       舗装版破砕
       
       ネットフェンス一時撤去
       再利用
       支柱切断
       
       支柱撤去
       制約無
       門扉一時撤去
       再利用
       鉄筋コンクリート側溝
       U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下
       視線誘導標
       撤去,土中建込み用,－,－

・・機場内復旧工
    
       舗装版切断
       
       舗装版破砕
       
       床掘り
       
       埋戻
       振動コンパクタ
       埋戻
       タンパ
       基面整正
       
       型枠
       
       コンクリート
       18-8-25　W/C=65%
       コンクリート
       21-12-25　w/c=60%
       鉄筋
       SD295,D13
       ネットフェンス復旧
       再利用
       モルタル
       1:2
       門扉復旧
       片開き,再利用
       基礎砕石
       12.5cmを超え17.5cm以下
       鉄筋コンクリート側溝
       U型側溝,再利用
       路盤
       
       表層（車道・路肩部）
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 119号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 120号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 121号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 122号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 123号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 124号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 125号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 126号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 127号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 128号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 129号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 130号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 131号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 132号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 133号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 134号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 135号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 136号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 137号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 138号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 139号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 140号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 141号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 142号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 143号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 144号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 145号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 146号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 147号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 148号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 149号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 150号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 151号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 152号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 153号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 154号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 155号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/  10)

64,664 

64,664 

645,750 

228,960 

228,960 

22,920 

3,416 

8,417,431 

225,000 

265 

13,248 

6,720 

1,507 

7,525 

25,785 

9,440 

103,362 

3,013 

5,406 

5,174 

37,568 

5,985 

224,998 

993,000 

25,785 

13,570 

4,816 

19,872 

3,909 

10,775 

159,900 

105,780 

10,704 

2,485 

104,286 

2,730 

67,814 

1,370 

64,084 

20,160 

106,058 

備  考

472 

472 

315 

795 

795 

2,865 

34,161 

265 

3,312 

2,100 

3,013 

745 

573 

590 

2,461 

3,013 

18,020 

5,174 

1,907 

1,197 

573 

590 

301 

3,312 

3,909 

431 

7,995 

35,260 

35,680 

177,475 

2,483 

27,300 

67,814 

1,370 

3,253 

840 

2,791 

㎡

㎡

m3

m3

m3

ｍ

m3

式

m3

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

m3

組

ｍ

本

式

ｍ

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ton

ｍ

m3

組

㎡

ｍ

㎡

㎡

137.000 

137.000 

2,050.000 

288.000 

288.000 

8.000 

0.100 

1.000 

1 

4.000 

3.200 

0.5 

10.100 

45 

16 

42.000 

1.0 

0.3 

1.000 

19.700 

5 

1.000 

45 

23 

16 

6.000 

1.000 

25 

20 

3.000 

0.300 

0.014 

42.000 

0.100 

1.000 

1.0 

19.700 

24.000 

38 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000119

000120

000121

000122

000123

000124

000125

BA0103

000127

000128

BA0203

BA0202

BA0203

BA0202

000133

BA0203

B02162

000136

000137

B08205

BA0203

BA0202

BA0103

000142

000143

BA0108

BA0303

000146

000147

000148

000149

000150

000151

BA0301

000153

000154

BA0809



数  量 単位 単  価

事業名

       鉄筋
       SD295,D13
       接着系アンカー
       
       コンクリート構造物取壊し
       制約無
       鋼製格子柵撤去
       
       足掛金物撤去
       
       埋戻
       
       コンクリート
       18-8-25　W/C=65%
       溶接金網
       φ6×100×100mm
       給水槽水抜孔
       
       視線誘導標復旧
       再利用

・仮設ヤード設置撤去
  
・・土工
    
       表土掘削・埋戻
       
       安定シート
       ポリプロピレン製　980N/5cm
       敷砂利
       RC-40,t=10cm
       掘削
       RC-40,t=10cm

・仮設工
  
・・交通誘導員
    
       交通誘導警備員
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 156号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 157号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 158号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 159号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 160号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 161号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 162号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 163号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 164号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 165号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 166号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 167号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 168号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 169号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 170号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/  10)

522 

1,434 

53,370 

8,889 

2,564 

94,650 

54,072 

10,880 

24,680 

18,245 

993,404 

2,737,000 

2,737,000 

449,709 

887,075 

1,339,462 

60,449 

2,736,695 

2,213,000 

2,213,000 

2,213,400 

2,213,400 

備  考

174,073 

239 

53,370 

747 

2,564 

3,786 

30,040 

680 

6,170 

3,649 

169 

259 

698 

315 

13,020 

ton

本

m3

ｍ

式

m3

m3

㎡

孔

本

式

式

㎡

㎡

㎡

m3

式

式

人

0.003 

6.000 

1.0 

11.900 

1.000 

25.000 

1.800 

16.000 

4.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2,661.000 

3,425 

1,919.000 

191.900 

1.000 

1.000 

170 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

000156

000157

B02162

000159

000160

000161

000162

000163

000164

000165

000166

B18241

000168

000169

B19021



数  量 単位 単  価

事業名

事業損失防止施設費

・濁水処理
  
・・濁水処理
    
       濁水処理
       
       濁水処理薬品
       炭酸ガス
       濁水処理薬品
       有機系高分子凝集剤
       濁水処理薬品
       無機系凝集剤（PAC)

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 171号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 172号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 173号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 174号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/  10)

2,070,000 

2,070,000 

2,070,000 

2,039,037 

26,694 

1,818 

2,493 

2,070,042 

備  考

97,097 

197 

1,010 

46 

式

式

日

kg

kg

kg

1.000 

1.000 

21.000 

135.500 

1.800 

54.200 

　　　　合　　計　　　　

000171

000172

000173

000174



数  量 単位 単  価

事業名

運搬費

・仮設材輸送費
  
・・仮設材輸送費
    
       仮設材輸送
       
       仮設材輸送
       現場内
       仮設材輸送
       現場内

・有価物輸送費用
  
・・有価物輸送
    
       有価物輸送
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 175号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 176号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 177号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 178号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   9/  10)

1,073,000 

1,051,000 

1,051,000 

659,520 

195,750 

195,750 

1,051,020 

22,000 

22,000 

22,230 

22,230 

備  考

13,740 

4,350 

4,350 

5,850 

式

式

ton

ton

ton

式

式

ton

1.000 

1.000 

48.00 

45.000 

45.000 

1.000 

1.000 

3.80 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

B19002

000176

000177

B19002



数  量 単位 単  価

事業名

安全費

・安全費
  
・・架空線保護工
    
       架空電線保護工
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 179号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  10/  10)

14,000 

14,000 

14,000 

14,010 

14,010 

備  考

2,802 

式

式

本

1.000 

1.000 

5.000 

　　　　合　　計　　　　

000179



B02162

BA0303

000003

000004

000005

000006

BA0103

000008

BA0108

000010

BA0301

000012

000013

000014

000015

000016

BA0303

BA0303

BA0304

000020

000021

B02162

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し

制約無
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
コンクリート

30-12-25(BB)　W/C=55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
打増コンクリート

30-12-25(BB)　W/C=55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
鉄筋

SD295,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
鉄筋

SD345,D19
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
床掘り

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
中詰土砂

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
基礎コンクリート板

1.00L×0.700B×0.10t
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
コンクリート

18-8-25BB　W/C=65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
コンクリート

21-12-25BB　W/C=60%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
コンクリート

24-8-25BB　W/C=55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
モルタル

配合比1:3
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
型枠

均しコンクリート
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
型枠

小型構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
目地板

エラスティックフィラー t=10
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
モルタル

配合比1:2
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
コンクリートはつり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   9)

備  考

18,020 

8,852 

26,781 

26,781 

177,475 

180,565 

301 

3,909 

431 

8,196 

1,370 

8,360 

30,040 

30,470 

28,490 

24,700 

4,496 

7,995 

3,573 

27,300 

3,106 

m3

㎡

m3

m3

ton

ton

m3

m3

㎡

m3

㎡

枚

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

単位 単  価



000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000042

B07221

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

制約無
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
鉄筋

SD295,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
コンクリート蓋据付

400kg越え600kg以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
コンクリート蓋据付

200kg越え400kg以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
端部止め板

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
道路横断側溝

道路横断T-25
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
鉄筋コンクリート側溝

落蓋式3種500
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
グレーチング

歩道用,995×620×125,嵩上形式
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
グレーチング

歩道用,501×620×60×125,嵩上形式
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
グレーチング

歩道用,793×762×620×60×125
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
グレーチング

歩道用,815×289×620×60×125
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
グレーチング

歩道用,987×395×620×60×125
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
グレーチング

歩道用,1038×446×620×60×125
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
グレーチング

T-25,GUS50相当,縞網板貼付
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
ホークアンカー

φ16
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
自由勾配型側溝

道路横断型
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
コンクリート桝

500×500×800
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
グレーチング

T-14　995×410×95
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
グレーチング

T-14　485×410×95
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
グレーチング

T-14　600×600×50
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管

VU,100mm,有孔管
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管

VU,100mm,普通管

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   9)

備  考

18,020 

177,475 

6,074 

5,102 

6,490 

12,753 

12,753 

25,752 

15,652 

69,445 

70,345 

84,845 

100,445 

174,845 

1,472 

26,740 

74,977 

15,452 

8,912 

21,952 

1,720 

1,289 

m3

ton

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

本

ｍ

個

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

単位 単  価



000044

000045

000046

000047

000048

BA0103

000050

B02162

B02162

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

BA0303

000062

000063

000064

000065

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
吸出防止材

合成不織布　厚10mm　9.8N/m
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
逆流防止弁

VUφ100用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
コンクリート削孔

削孔φ100,D200～400mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
硬質塩化ビニル管

VUφ100
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
逆流防止弁

VUφ100用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
床掘り

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
コンクリート切断

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し

制約無,無筋
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し

制約無,有筋
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
舗装版切断

t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
舗装版破砕

t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
鋼矢板撤去

ガス切断　8～12mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
既設連節ブロック撤去

再利用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
コンクリートブロック張り

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
コンクリート

18-8-25BB　W/CV=65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
コンクリート

24-8-25BB W/C=55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
コンクリート１

18-8-40BB　W/C=65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
鉄筋

SD295,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
連節ブロック張

連節ブロックは撤去品再利用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
表層

再生密粒度As13 t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
路盤

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/   9)

備  考

719 

2,530 

6,151 

413 

2,530 

301 

3,013 

10,130 

18,020 

573 

590 

2,564 

2,411 

7,911 

30,040 

36,110 

35,260 

7,995 

177,475 

5,276 

2,791 

㎡

個

孔

ｍ

個

m3

ｍ

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

ton

㎡

㎡

単位 単  価



BA0303

000067

000068

000069

000070

000071

000072

000073

000074

000075

000076

000077

BA0201

B02315

BA0201

B02315

BA0201

B02315

000084

000085

BA0105

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

C-40,t=15cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊
コンクリート

24-12-25（BB)　W/C=55%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
コンクリートはつり

t=3cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
接着系アンカー

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
差し筋

SD295,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
既設構造物撤去

鋼板,H形鋼,スクリーン
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
グレーチング

軽荷重用1000型　995×1875
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
グレーチング

軽荷重用750型　745×1875
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
グレーチング

軽荷重用580型　575×1875
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
グレーチング

軽荷重用568.6型　413～702×1907
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
掘削

水路内堆積土砂撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
既設配管充填

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
殻運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
殻運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
殻運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
廃プラ運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
産業廃棄物処分費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
土砂等運搬

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/   9)

備  考

840 

7,995 

36,110 

3,106 

1,077 

109,000 

75 

80,845 

72,845 

64,945 

87,945 

1,130 

20,814 

2,945 

1,250 

2,031 

1,175 

4,688 

1,175 

423 

60 

3,584 

㎡

㎡

m3

㎡

本

ton

㎡

枚

枚

枚

枚

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

kg

m3

単位 単  価



000087

000088

000089

000090

000091

000092

000093

000094

000095

000096

000097

000098

000099

000100

000101

000102

000103

000104

000105

000106

000107

000108

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
建設汚泥運搬費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
建設汚泥処分費

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
大型土のう

製作設置
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
大型土のう

撤去運搬
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
大型土のう

撤去流用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
土のう

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
遮水シート

ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
敷鉄板

設置～賃料～撤去（使用回数3回）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
敷鉄板

設置～賃料～撤去（使用回数1回）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）

40以上120未満
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
大型土のう

製作設置
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
大型土のう

設置
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
大型土のう

撤去運搬
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
大型土のう

撤去流用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
大型土のう

撤去処分
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
土のう

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
遮水シート（第1次施工の流用分）

ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
遮水シート（新規分）

ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
敷鉄板

設置、撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）

120以上450未満
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
大型土のう

設置
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
大型土のう

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/   9)

備  考

7,947 

5,500 

8,776 

1,231 

751 

34,161 

187 

682 

1,355 

652,041 

8,945 

1,527 

1,231 

1,231 

751 

34,161 

103 

187 

290 

1,212,310 

1,527 

時間

m3

袋

袋

袋

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

袋

袋

袋

袋

袋

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

袋

単位 単  価



000109

000110

000111

000112

000113

000114

000115

000116

000117

000118

000119

000120

000121

000122

000123

000124

000125

BA0103

000127

000128

BA0203

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
土のう

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
遮水シート（第2次施工の流用分）

ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
敷鉄板

設置、撤去
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）

40以上120未満
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
路体（築堤）盛土・埋戻

全体分
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
路体（築堤）盛土・埋戻

3次施工分
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
法面整形

全体分
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
法面整形

3次施工分
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
盛土（購入土）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
敷砂利

全体分　C-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
敷砂利

2次施工流用分分,C-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
敷砂利

3次施工流用分,C-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
掘削（撤去）

全体分（路体,路盤）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
掘削運搬（流用土）

2次施工分（路体,路盤）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
掘削運搬（流用土）

3次施工分（路体,路盤）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
暗渠排水管

据付・撤去,波状管及び網状管,200～400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
土のう

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
床掘り

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
埋戻不足土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
コンクリート基礎切断

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/   9)

備  考

751 

18,727 

103 

290 

306,128 

237 

237 

712 

712 

2,100 

841 

472 

472 

315 

795 

795 

2,865 

34,161 

265 

3,312 

2,100 

3,013 

袋

m3

㎡

㎡

箇所

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

単位 単  価



BA0202

BA0203

BA0202

000133

BA0203

B02162

000136

000137

B08205

BA0203

BA0202

BA0103

000142

000143

BA0108

BA0303

000146

000147

000148

000149

000150

000151

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
コンクリート基礎撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
舗装版切断

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
舗装版破砕

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
ネットフェンス一時撤去

再利用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
支柱切断

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
支柱撤去

制約無
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
門扉一時撤去

再利用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
鉄筋コンクリート側溝

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
視線誘導標

撤去,土中建込み用,－,－
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
舗装版切断

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊
舗装版破砕

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
床掘り

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
埋戻

振動コンパクタ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
埋戻

タンパ
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
型枠

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
コンクリート

18-8-25　W/C=65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊
コンクリート

21-12-25　w/c=60%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊
鉄筋

SD295,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
ネットフェンス復旧

再利用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
モルタル

1:2
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
門扉復旧

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/   9)

備  考

745 

573 

590 

2,461 

3,013 

18,020 

5,174 

1,907 

1,197 

573 

590 

301 

3,312 

3,909 

431 

7,995 

35,260 

35,680 

177,475 

2,483 

27,300 

㎡

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

m3

組

ｍ

本

ｍ

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

ton

ｍ

m3

単位 単  価



BA0301

000153

000154

BA0809

000156

000157

B02162

000159

000160

000161

000162

000163

000164

000165

000166

B18241

000168

000169

B19021

000171

000172

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

片開き,再利用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
鉄筋コンクリート側溝

U型側溝,再利用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊
路盤

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
鉄筋

SD295,D13
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊
接着系アンカー

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し

制約無
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
鋼製格子柵撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
足掛金物撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
コンクリート

18-8-25　W/C=65%
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
溶接金網

φ6×100×100mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊
給水槽水抜孔

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
視線誘導標復旧

再利用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
表土掘削・埋戻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
安定シート

ポリプロピレン製　980N/5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
敷砂利

RC-40,t=10cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
掘削

RC-40,t=10cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
交通誘導警備員

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊
濁水処理

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊
濁水処理薬品

炭酸ガス

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/   9)

備  考

67,814 

1,370 

3,253 

840 

2,791 

174,073 

239 

53,370 

747 

2,564 

3,786 

30,040 

680 

6,170 

3,649 

169 

259 

698 

315 

13,020 

97,097 

197 

組

㎡

ｍ

㎡

㎡

ton

本

m3

ｍ

式

m3

m3

㎡

孔

本

㎡

㎡

㎡

m3

人

日

kg

単位 単  価



000173

000174

B19002

000176

000177

B19002

000179

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊
濁水処理薬品

有機系高分子凝集剤
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊
濁水処理薬品

無機系凝集剤（PAC)
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊
仮設材輸送

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊
仮設材輸送

現場内
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊
仮設材輸送

現場内
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊
有価物輸送

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊
架空電線保護工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   9/   9)

備  考

1,010 

46 

13,740 

4,350 

4,350 

5,850 

2,802 

kg

kg

ton

ton

ton

ton

本

単位 単  価



B02162

S02721

BA0303

SA0312

000003

T00011

000004

T00011

000005

S03701

000006

S03701

BA0103

SA0103

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
コンクリート
30-12-25(BB)　W/C=55%
コンクリートポンプ車打設
30-12-25（BB)]

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
打増コンクリート
30-12-25(BB)　W/C=55%
コンクリートポンプ車打設
30-12-25（BB)]

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D19
【鉄筋工】
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
床掘り

SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 142号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  75号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 115号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/  27)

18,020 

18,020 

18,020 

8,852 

8,852 

8,852 

26,781 

26,781 

26,781 

26,781 

26,781 

26,781 

177,475 

177,475 

177,475 

180,565 

180,565 

180,565 

301 

301 

301 

備  考

18,020 

8,852 

26,781 

26,781 

177,475 

180,565 

300.6 

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3



000008

S01041

BA0108

SA0151

000010

S01041

S02116

BA0301

SA0301

000012

S02116

000013

SA0311

000014

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
中詰土砂

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ
砂
,管基礎用　S-F相当,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
基礎コンクリート板
1.00L×0.700B×0.10t
基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
コンクリート
18-8-25BB　W/C=65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
コンクリート
21-12-25BB　W/C=60%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高
炉B) W/C60%

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 122号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 134号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 135号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 136号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/  27)

3,909 

3,909 

3,909 

431 

431 

431 

3,896 

4,300 

8,196 

8,196 

1,370 

1,370 

1,370 

8,360 

8,360 

8,360 

30,040 

30,040 

30,040 

30,470 

30,470 

30,470 

備  考

3,909 

430.5 

3,896 

4,300 

1,370 

8,360 

30,040 

30,470 

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

枚

枚

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 枚

1.000 m3

1.000 m3



000015

SA0311

000016

S02116

BA0303

SA0312

BA0303

SA0312

BA0304

SA0331

000020

S02116

000021

S03020

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
コンクリート
24-8-25BB　W/C=55%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
モルタル
配合比1:3
生モルタル（普通）
,配合　1:3,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
型枠
均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
型枠
小型構造物
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
目地板
エラスティックフィラー t=10
エラスティックフィラー t=10
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
モルタル
配合比1:2
生モルタル（普通）
,配合　1:2,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
コンクリートはつり

コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 137号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 143号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 145号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/  27)

28,490 

28,490 

28,490 

24,700 

24,700 

24,700 

4,496 

4,496 

4,496 

7,995 

7,995 

7,995 

3,573 

3,573 

3,573 

27,300 

27,300 

27,300 

3,106 

3,106 

3,106 

備  考

28,490 

24,700 

4,496 

7,995 

3,573 

27,300 

3,106 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



B02162

S02721

000023

S03701

000024

SA0551

000025

SA0551

000026

S02116

000027

S05801

S02116

000028

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

8.000 

4.000 

14.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
コンクリート蓋据付
400kg越え600kg以下
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
コンクリート蓋据付
200kg越え400kg以下
SP コンクリート分水槽据付
据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
端部止め板

端部止め板
t=30,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
道路横断側溝
道路横断T-25
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
鉄筋コンクリート側溝
落蓋式3種500
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 146号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 147号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号

                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/  27)

18,020 

18,020 

18,020 

177,475 

177,475 

177,475 

6,074 

6,074 

6,074 

5,102 

5,102 

5,102 

6,490 

6,490 

6,490 

26,024 

76,000 

102,024 

12,753 

45,542 

備  考

18,020 

177,475 

6,074 

5,102 

6,490 

3,253 

19,000 

3,253 

m3

m3

ton

ton

枚

基

枚

基

枚

枚

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ton

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

8.000 ｍ

14.000 ｍ



S02116

000029

S05801

S02116

000030

S05801

S02116

000031

S05801

S02116

000032

S05801

S02116

000033

S05801

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,995×620×125,嵩上形式
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,501×620×60×125,嵩上形式
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,793×762×620×60×125
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,815×289×620×60×125
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,987×395×620×60×125
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊

                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  36号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/  27)

133,000 

178,542 

12,753 

352 

25,400 

25,752 

25,752 

352 

15,300 

15,652 

15,652 

845 

68,600 

69,445 

69,445 

845 

69,500 

70,345 

70,345 

845 

84,000 

84,845 

84,845 

備  考

19,000 

352 

25,400 

352 

15,300 

845 

68,600 

845 

69,500 

845 

84,000 

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚



000034

S05801

S02116

000035

S05801

S02116

000036

S02116

S02200

000037

S05801

S02116

S02116

000038

SA0551

S02116

000039

S05801

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

11.500 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

グレーチング
歩道用,1038×446×620×60×125
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
グレーチング
T-25,GUS50相当,縞網板貼付
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
ホークアンカー
φ16
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS,,
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
自由勾配型側溝
道路横断型
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm,,
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
コンクリート桝
500×500×800
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
グレーチング
T-14　995×410×95
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
T-14用 995×410×95,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  37号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  39号
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  40号
                
Ｓ単  41号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 148号
                
Ｓ単  42号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  43号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/  27)

845 

99,600 

100,445 

100,445 

845 

174,000 

174,845 

174,845 

630 

842 

1,472 

1,472 

56,914 

224,000 

26,600 

307,514 

26,740 

3,677 

71,300 

74,977 

74,977 

352 

15,100 

15,452 

15,452 

備  考

845 

99,600 

845 

174,000 

630 

842.3 

4,949 

44,800 

26,600 

3,677 

71,300 

352 

15,100 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

本

本

孔

ｍ

ｍ

本

本

個

基

個

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 枚

1.000 本

11.500 ｍ

1.000 個

1.000 枚



000040

S05801

S02116

000041

S05801

S02116

000042

T00010

B07221

S07021

000044

S18062

S02116

000045

S02116

000046

S02200

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
グレーチング
T-14　485×410×95
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
T-14用 485×410×95,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
グレーチング
T-14　600×600×50
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
T-14用 600×600×50,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VU,100mm,有孔管
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
VU100,有孔管

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VU,100mm,普通管
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
吸出防止材
合成不織布　厚10mm　9.8N/m
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
逆流防止弁
VUφ100用
逆流防止弁
VUφ100用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
コンクリート削孔
削孔φ100,D200～400mm
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  44号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  45号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 106号
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/  27)

352 

8,560 

8,912 

8,912 

352 

21,600 

21,952 

21,952 

1,720 

1,720 

1,720 

1,289 

1,289 

1,289 

34 

685 

719 

719 

2,530 

2,530 

2,530 

6,151 

備  考

352 

8,560 

352 

21,600 

1,720 

1,289 

34 

685 

2,530 

6,151 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

個

個

孔

孔

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 枚

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 個

1.000 孔



000047

S02116

000048

S02116

BA0103

SA0103

000050

SA0223

B02162

S02721

B02162

S02721

000053

SA0223

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
硬質塩化ビニル管
VUφ100
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
逆流防止弁
VUφ100用
逆流防止弁
VUφ100用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
床掘り

SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
コンクリート切断

SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無,無筋
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無,有筋
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
舗装版切断
t=5cm
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 115号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 129号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 130号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/  27)

6,151 

6,151 

1,650 

1,650 

413 

2,530 

2,530 

2,530 

301 

301 

301 

3,013 

3,013 

3,013 

10,130 

10,130 

10,130 

18,020 

18,020 

18,020 

573 

573 

備  考

1,650 

2,530 

300.6 

3,013 

10,130 

18,020 

573 

ｍ

本

個

個

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

4.000 ｍ

1.000 個

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



000054

SA0222

000055

S02104

000056

T00007

000057

S02024

000058

SA0311

000059

SA0311

000060

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
舗装版破砕
t=5cm
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
鋼矢板撤去
ガス切断　8～12mm
ガス切断
8～12mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
既設連節ブロック撤去
再利用
連節ブロック撤去
再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
コンクリートブロック張り

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ12cm,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
コンクリート
18-8-25BB　W/CV=65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
コンクリート
24-8-25BB W/C=55%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20) (高炉B) 
W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
コンクリート１
18-8-40BB　W/C=65%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 127号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 135号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 138号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 139号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   9/  27)

573 

590 

590 

590 

2,564 

2,564 

2,564 

2,411 

2,411 

2,411 

7,911 

7,911 

7,911 

30,040 

30,040 

30,040 

36,110 

36,110 

36,110 

35,260 

備  考

590.3 

2,564 

2,411 

7,911 

30,040 

36,110 

35,260 

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



BA0303

SA0312

000062

S03701

000063

SA0264

000064

SA0843

000065

SA0832

BA0303

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
連節ブロック張
連節ブロックは撤去品再利用
SP 連節ブロック張
150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有り,なし
,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
表層
再生密粒度As13 t=5cm
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
路盤
C-40,t=15cm
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 132号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 150号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 149号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  10/  27)

35,260 

35,260 

7,995 

7,995 

7,995 

177,475 

177,475 

177,475 

5,276 

5,276 

5,276 

2,791 

2,791 

2,791 

840 

840 

840 

7,995 

7,995 

7,995 

備  考

7,995 

177,475 

5,276 

2,791 

840.2 

7,995 

㎡

㎡

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000067

SA0311

000068

S03020

000069

S02116

S02200

000070

S02116

000071

T00005

000072

S05801

S02116

000073

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

コンクリート
24-12-25（BB)　W/C=55%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20) (高炉B) 
W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
コンクリートはつり
t=3cm
コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
接着系アンカー

接着系アンカー
D13用,,
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
差し筋
SD295,D13
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
既設構造物撤去
鋼板,H形鋼,スクリーン
既設構造物撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 138号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  51号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  11/  27)

36,110 

36,110 

36,110 

3,106 

3,106 

3,106 

239 

838 

1,077 

1,077 

109,000 

109,000 

109,000 

75 

75 

75 

845 

80,000 

80,845 

80,845 

845 

備  考

36,110 

3,106 

239 

838 

109,000 

75 

845 

80,000 

845 

m3

m3

㎡

㎡

本

本

孔

ton

ton

㎡

㎡

枚

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 枚

1.000 枚



S02116

000074

S05801

S02116

000075

S05801

S02116

000076

SA0101

000077

S12061

T00008

BA0201

SA0221

B02315

S02123

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

グレーチング
軽荷重用750型　745×1875,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
軽荷重用580型　575×1875,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
掘削
水路内堆積土砂撤去
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
既設配管充填

ﾄﾝﾈﾙ裏込め注入工（注入）
水路ﾄﾝﾈﾙ(新設)
エアモルタル

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
殻運搬

SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

                
Ｓ単  52号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  53号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  54号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 113号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号
                
Ｔ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 124号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  12/  27)

72,000 

72,845 

72,845 

845 

64,100 

64,945 

64,945 

845 

87,100 

87,945 

87,945 

1,130 

1,130 

1,130 

5,288 

15,526 

20,814 

20,814 

2,945 

2,945 

2,945 

1,250 

1,250 

備  考

72,000 

845 

64,100 

845 

87,100 

1,130 

5,288 

15,526 

2,945 

1,250 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 枚

1.000 枚

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



BA0201

SA0221

B02315

S02123

BA0201

SA0221

B02315

S02123

000084

S16001

000085

S02123

BA0105

SA0121

S02123

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.070 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
殻運搬

SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
殻運搬

SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

建設廃材
アスファルトコンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
廃プラ運搬

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
産業廃棄物処分費

処分価格（廃プラ）
土木シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
土砂等運搬

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km
以下

建設発生土受入価格

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 125号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 126号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  91号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  63号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 117号

                
Ｓ単  64号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  13/  27)

1,250 

2,031 

2,031 

2,031 

1,175 

1,175 

1,175 

4,688 

4,688 

4,688 

1,175 

1,175 

1,175 

423 

423 

423 

60 

60 

60 

2,144 

1,440 

備  考

2,031 

1,175 

4,688 

1,175 

6,046 

60 

2,144 

1,440 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

時間

kg

kg

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 式

1.000 kg

1.000 m3



000087

S16001

000088

S02123

000089

T00012

SA0121

000090

T00014

SA0121

000091

T00014

000092

S18001

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
建設汚泥運搬費

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
建設汚泥処分費

処分価格
建設汚泥

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
大型土のう
製作設置
大型土嚢製作設置
16t吊ラフタークレーン
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
大型土のう
撤去運搬
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
大型土のう
撤去流用
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
土のう

土のう工
仕拵え～設置～撤去
購入土

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  92号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   9号
                
Ｓ単 118号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号
                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  56号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  14/  27)

3,584 

3,584 

7,947 

7,947 

7,947 

5,500 

5,500 

5,500 

8,409 

367 

8,776 

8,776 

751 

480 

1,231 

1,231 

751 

751 

751 

32,061 

2,100 

34,161 

34,161 

備  考

7,947 

5,500 

8,409 

366.7 

751 

479.6 

751 

32,061 

2,100 

時間

時間

m3

m3

袋

袋

m3

袋

袋

m3

袋

袋

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

1.000 m3

1.000 袋

1.000 袋

1.000 袋

1.000 m3



000093

S18062

000094

S18054

000095

S18054

000096

S18003

S18004

000097

T00012

SA0121

000098

T00013

000099

T00014

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
遮水シート
ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去（使用回数3回）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,3,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去（使用回数1回）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）
40以上120未満
排水ポンプ運転
28,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
大型土のう
製作設置
大型土嚢製作設置
16t吊ラフタークレーン
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
大型土のう
設置
大型土嚢設置
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
大型土のう
撤去運搬
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 107号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 102号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   9号
                
Ｓ単 120号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  15/  27)

187 

187 

187 

682 

682 

682 

1,355 

1,355 

1,355 

569,739 

82,302 

652,041 

652,041 

8,409 

536 

8,945 

8,945 

1,527 

1,527 

1,527 

751 

備  考

187 

682 

1,355 

569,739 

82,302 

8,409 

536 

1,527 

751 

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

袋

袋

m3

袋

袋

袋

袋

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 袋

1.000 袋

1.000 袋



SA0121

000100

T00014

SA0121

000101

T00014

000102

S18001

S02116

000103

S18062

000104

S18062

000105

S18054

S18054

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
大型土のう
撤去流用
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
大型土のう
撤去処分
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
土のう

土のう工
仕拵え～設置～撤去
購入土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
遮水シート（第1次施工の流用分）
ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
遮水シート（新規分）
ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
敷鉄板
設置、撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置,0,1,あり
敷鉄板設置・撤去工
撤去,0,1,あり

                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号
                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 108号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 107号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 105号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  16/  27)

480 

1,231 

1,231 

751 

480 

1,231 

1,231 

751 

751 

751 

32,061 

2,100 

34,161 

34,161 

103 

103 

103 

187 

187 

187 

150 

140 

290 

備  考

479.6 

751 

479.6 

751 

32,061 

2,100 

103 

187 

150 

140 

m3

袋

袋

m3

袋

袋

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 袋

1.000 袋

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000106

S18003

S18004

000107

T00013

000108

T00014

000109

T00001

000110

S18062

000111

S18054

S18054

000112

S18003

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）
120以上450未満
排水ポンプ運転
36,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
大型土のう
設置
大型土嚢設置
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
大型土のう
撤去
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
土のう

土のう
設置・撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
遮水シート（第2次施工の流用分）
ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
敷鉄板
設置、撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置,0,1,あり
敷鉄板設置・撤去工
撤去,0,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）
40以上120未満
排水ポンプ運転
11,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  99号
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 108号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 105号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  17/  27)

290 

1,130,008 

82,302 

1,212,310 

1,212,310 

1,527 

1,527 

1,527 

751 

751 

751 

18,727 

18,727 

18,727 

103 

103 

103 

150 

140 

290 

290 

223,826 

備  考

1,130,008 

82,302 

1,527 

751 

18,727 

103 

150 

140 

223,826 

箇所

箇所

箇所

袋

袋

袋

袋

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 袋

1.000 袋

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所



S18004

000113

SA0141

000114

SA0141

000115

SA0152

000116

SA0152

000117

S02116

000118

S08042

000119

S08042

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
路体（築堤）盛土・埋戻
全体分
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
路体（築堤）盛土・埋戻
3次施工分
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
法面整形
全体分
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
法面整形
3次施工分
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
盛土（購入土）

購入土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
敷砂利
全体分　C-40
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
敷砂利
2次施工流用分分,C-40
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,あり

                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 121号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 121号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 123号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 123号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  18/  27)

82,302 

306,128 

306,128 

237 

237 

237 

237 

237 

237 

712 

712 

712 

712 

712 

712 

2,100 

2,100 

2,100 

841 

841 

841 

472 

備  考

82,302 

237.3 

237.3 

711.6 

711.6 

2,100 

841 

472 

箇所

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000120

S08042

000121

SA0101

000122

SA0101

SA0121

000123

SA0101

SA0121

000124

T00015

000125

S18001

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
敷砂利
3次施工流用分,C-40
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
掘削（撤去）
全体分（路体,路盤）
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
掘削運搬（流用土）
2次施工分（路体,路盤）
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
掘削運搬（流用土）
3次施工分（路体,路盤）
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
暗渠排水管
据付・撤去,波状管及び網状管,200～400
暗渠排水管据付・撤去
φ200～400、継手材費あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
土のう

土のう工
仕拵え～設置～撤去
購入土

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号
                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号
                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  56号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  19/  27)

472 

472 

472 

472 

472 

315 

315 

315 

315 

480 

795 

795 

315 

480 

795 

795 

2,865 

2,865 

2,865 

32,061 

2,100 

34,161 

34,161 

備  考

472 

314.5 

314.5 

479.6 

314.5 

479.6 

2,865 

32,061 

2,100 

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3



BA0103

SA0103

000127

S01041

000128

S02116

BA0203

SA0223

BA0202

SA0222

BA0203

SA0223

BA0202

SA0222

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
床掘り

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
埋戻不足土

購入土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
コンクリート基礎切断

コンクリート切断,t=30cm
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
コンクリート基礎撤去

コンクリート基礎撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
舗装版切断

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
舗装版破砕

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 116号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 131号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 128号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 130号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 127号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  20/  27)

265 

265 

265 

3,312 

3,312 

3,312 

2,100 

2,100 

2,100 

3,013 

3,013 

3,013 

745 

745 

745 

573 

573 

573 

590 

590 

590 

備  考

265 

3,312 

2,100 

3,013 

744.5 

573 

590.3 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡



000133

S02017

BA0203

SA0223

B02162

S02721

000136

S02018

000137

S05801

B08205

S08705

BA0203

SA0223

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
ネットフェンス一時撤去
再利用
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
支柱切断

コンクリート切断,t=30cm
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
支柱撤去
制約無
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
門扉一時撤去
再利用
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
格子式片開,再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
鉄筋コンクリート側溝
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
視線誘導標
撤去,土中建込み用,－,－
【視線誘導標設置工】
撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
舗装版切断

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 131号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 130号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  21/  27)

2,461 

2,461 

2,461 

3,013 

3,013 

3,013 

18,020 

18,020 

18,020 

5,174 

5,174 

5,174 

1,907 

1,907 

1,907 

1,197 

1,197 

1,197 

573 

573 

573 

備  考

2,461 

3,013 

18,020 

5,174 

1,907 

1,197 

573 

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

組

組

ｍ

ｍ

本

本

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 組

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 ｍ



BA0202

SA0222

BA0103

SA0103

000142

S01041

000143

S01041

BA0108

SA0151

BA0303

SA0312

000146

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

舗装版破砕

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
床掘り

SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
埋戻
振動コンパクタ
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
埋戻
タンパ
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
コンクリート
18-8-25　W/C=65%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 127号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 115号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 122号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 140号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  22/  27)

590 

590 

590 

301 

301 

301 

3,312 

3,312 

3,312 

3,909 

3,909 

3,909 

431 

431 

431 

7,995 

7,995 

7,995 

35,260 

35,260 

35,260 

備  考

590.3 

300.6 

3,312 

3,909 

430.5 

7,995 

35,260 

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3



000147

SA0311

000148

S03701

000149

T00003

000150

S02116

000151

T00004

BA0301

SA0301

000153

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

コンクリート
21-12-25　w/c=60%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) 
W/C60%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
ネットフェンス復旧
再利用
ネットフェンス復旧
再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
モルタル
1:2
生モルタル（普通）
,配合　1:2,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
門扉復旧
片開き,再利用
門扉復旧
再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
鉄筋コンクリート側溝
U型側溝,再利用
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 141号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 134号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  23/  27)

35,680 

35,680 

35,680 

177,475 

177,475 

177,475 

2,483 

2,483 

2,483 

27,300 

27,300 

27,300 

67,814 

67,814 

67,814 

1,370 

1,370 

1,370 

3,253 

3,253 

3,253 

備  考

35,680 

177,475 

2,483 

27,300 

67,814 

1,370 

3,253 

m3

m3

ton

ton

ｍ

ｍ

m3

m3

組

組

㎡

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 組

1.000 ㎡

1.000 ｍ



000154

SA0832

BA0809

SA0843

000156

S03701

000157

S02116

B02162

S02721

000159

S02017

000160

S02104

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊
路盤

SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊
接着系アンカー

接着系アンカー
D13用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無
【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
鋼製格子柵撤去

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅰ型,1.0ｍ,構造物,廃棄

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
足掛金物撤去

ガス切断
8～12mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 149号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 150号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  76号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  72号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  24/  27)

840 

840 

840 

2,791 

2,791 

2,791 

174,073 

174,073 

174,073 

239 

239 

239 

53,370 

53,370 

53,370 

747 

747 

747 

2,564 

2,564 

2,564 

備  考

840.2 

2,791 

174,073 

239 

53,370 

747 

2,564 

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ton

本

本

m3

m3

ｍ

ｍ

式

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 本

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 式



000161

S01041

000162

SA0311

000163

S02116

000164

S02200

SA0281

000165

S02120

000166

S15003

S15003

S15004

B18241

S18062

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.020 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
コンクリート
18-8-25　W/C=65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
溶接金網
φ6×100×100mm
溶接金網
φ6×100×100mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊
給水槽水抜孔

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm
SP 吸出し防止材設置
全面

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
視線誘導標復旧
再利用
視線誘導標復旧
復旧,再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
表土掘削・埋戻

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし
耕地復旧(耕起)
有

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
安定シート
ポリプロピレン製　980N/5cm
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 135号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 133号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  89号
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 109号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  25/  27)

3,786 

3,786 

3,786 

30,040 

30,040 

30,040 

680 

680 

680 

6,151 

19 

6,170 

6,170 

3,649 

3,649 

3,649 

65 

67 

37 

169 

169 

259 

備  考

3,786 

30,040 

680 

6,151 

933.3 

3,649 

65 

67 

37 

259 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

孔

孔

㎡

本

本

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 孔

1.000 本

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000168

S08042

000169

SA0101

B19021

S02115

000171

S16002

000172

P34027

000173

P51001

000174

P96031

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
敷砂利
RC-40,t=10cm
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
掘削
RC-40,t=10cm
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊
濁水処理

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
,処理能力30m3/h,交替制補正対象外

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊
濁水処理薬品
炭酸ガス
炭酸ガス
液化　純度99.5%以上　ボンベ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊
濁水処理薬品
有機系高分子凝集剤
有機系高分子凝集剤
土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊
濁水処理薬品
無機系凝集剤（PAC)
無機系凝集剤(PAC)

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  85号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  94号

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  26/  27)

259 

259 

698 

698 

698 

315 

315 

315 

13,020 

13,020 

13,020 

97,097 

97,097 

97,097 

197 

197 

197 

1,010 

1,010 

1,010 

46 

46 

備  考

698 

314.5 

13,020 

97,097 

197 

1,010 

46 

㎡

㎡

m3

m3

人

人

日

日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 人

1.000 日

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg



B19002

S19003

000176

S19003

000177

S19003

B19002

S19003

000179

S02114

S02114

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

118.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊
仮設材輸送

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊
仮設材輸送
現場内
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊
仮設材輸送
現場内
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊
有価物輸送

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊
架空電線保護工

電線防護管
基本料金
電線防護管
賃料

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 110号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 111号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 111号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 112号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  27/  27)

46 

13,740 

13,740 

13,740 

4,350 

4,350 

4,350 

4,350 

4,350 

4,350 

5,850 

5,850 

5,850 

560 

2,242 

2,802 

2,802 

備  考

13,740 

4,350 

4,350 

5,850 

560 

19 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

本

本

本供用日

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 本



S01041

S01041

S01041

S01041

S02017

S02017

S02018

S02024

S02104

S02112

S02114

S02114

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅱ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅰ型,1.0ｍ,構造物,廃棄
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
格子式片開,再利用
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ12cm,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
ガス切断
ガス切断
8～12mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
電線防護管
電線防護管
基本料金
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
電線防護管
電線防護管
賃料
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
運転手（特殊）
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
ブロック工
ブロック工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
特殊作業員
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
普通作業員

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   8)

備  考

3,909 

3,896 

3,312 

3,786 

2,461 

747 

5,174 

7,911 

2,564 

16,800 

560 

19 

24,675 

21,525 

24,675 

27,090 

27,090 

24,675 

21,525 

29,295 

24,675 

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

組

㎡

ｍ

日

本

本供用日

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価



S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
土木一般世話役
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
生コンクリート
生コンクリート
,高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%),
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
砂
砂
,管基礎用　S-F相当,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
基礎コンクリート板
基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t),,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
生モルタル（普通）
生モルタル（普通）
,配合　1:3,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
生モルタル（普通）
生モルタル（普通）
,配合　1:2,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
端部止め板
端部止め板
t=30,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
道路用鉄筋コンクリート側溝
道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
ホークアンカー
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
自由勾配型側溝
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
自由勾配型側溝
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
自由勾配型側溝桝
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
T-14用 995×410×95,,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   8)

備  考

21,525 

27,090 

13,020 

23,000 

4,300 

8,360 

24,700 

27,300 

6,490 

19,000 

25,400 

15,300 

68,600 

69,500 

84,000 

99,600 

174,000 

630 

44,800 

26,600 

71,300 

15,100 

人

人

人

m3

m3

枚

m3

m3

枚

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

本

本

本

個

枚

単位 単  価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02120

S02123

S02123

S02123

S02123

S02123

S02123

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
T-14用 485×410×95,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
T-14用 600×600×50,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊
吸出防止材
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊
逆流防止弁
逆流防止弁
VUφ100用,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊
接着系アンカー
接着系アンカー
D13用,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊
異形棒鋼
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊
グレーチング
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊
混和剤
混和剤
起泡剤　エスコートL相当,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊
購入土
購入土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊
高密度ポレエチレン管
高密度ポレエチレン管
φ200,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊
溶接金網
溶接金網
φ6×100×100mm,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊
視線誘導標復旧
視線誘導標復旧
復旧,再利用
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊
建設廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊
処分価格（廃プラ）
処分価格（廃プラ）
土木シート
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊
建設発生土受入価格
建設発生土受入価格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊
処分価格

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/   8)

備  考

8,560 

21,600 

685 

2,530 

1,650 

239 

109,000 

80,000 

72,000 

64,100 

87,100 

605 

2,100 

2,230 

680 

3,649 

1,250 

1,175 

1,175 

60 

1,440 

枚

枚

㎡

個

本

本

ton

枚

枚

枚

枚

kg

m3

ｍ

㎡

本

m3

m3

m3

kg

m3

単位 単  価



S02124

S02200

S02200

S02200

S02721

S02721

S02721

S03020

S03701

S03701

S03701

S05801

S05801

S05801

S05801

S05801

S07021

S08042

S08042

S08042

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

処分価格
建設汚泥
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊
運転手（特殊）
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊
【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊
コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊
【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊
【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊
砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊
砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊
砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし
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金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/   8)

備  考

5,500 

24,675 

842.3 

6,151 

838 

18,020 

10,130 

53,370 

3,106 

177,475 

180,565 

174,073 

3,253 

352 

845 

4,949 

1,907 

1,289 

841 

472 

698 

m3

人

孔

孔

孔

m3

m3

m3

㎡

ton

ton

ton

ｍ

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

単位 単  価



S08705

S12061

S15003

S15003

S15004

S16001

S16001

S16002

S16002

S16004

S16004

S18001

S18003

S18003

S18003

S18004

S18054

S18054

S18054

S18054

S18062

S18062

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊
【視線誘導標設置工】
【視線誘導標設置工】
撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊
ﾄﾝﾈﾙ裏込め注入工（注入）
ﾄﾝﾈﾙ裏込め注入工（注入）
水路ﾄﾝﾈﾙ(新設)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊
耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
有
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
,圧送能力90～110m3/h,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
,処理能力30m3/h,交替制補正対象外
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊
土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊
排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
28,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊
排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
36,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊
排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
11,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊
排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,3,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置,0,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
撤去,0,1,あり
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
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金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/   8)

備  考

1,197 

5,288 

65 

67 

37 

6,046 

7,947 

51,800 

97,097 

65,242 

48,900 

32,061 

569,739 

1,130,008 

223,826 

82,302 

682 

1,355 

150 

140 

34 

本

m3

㎡

㎡

㎡

時間

時間

日

日

日

日

m3

箇所

箇所

箇所

箇所

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価



S18062

S18062

S19003

S19003

S19003

SA0101

SA0101

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

SA0121

SA0121

SA0141

SA0151

SA0152

SA0221

SA0221

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊
輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊
SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,
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金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/   8)

備  考

187 

103 

259 

13,740 

4,350 

5,850 

1,130 

314.5 

300.6 

265 

2,144 

366.7 

479.6 

536 

237.3 

430.5 

711.6 

2,945 

2,031 

㎡

㎡

㎡

ton

ton

ton

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価



SA0221

SA0222

SA0222

SA0223

SA0223

SA0223

SA0264

SA0281

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊
SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊
コンクリート基礎撤去
SP 舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊
SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊
コンクリート切断,t=30cm
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊
SP 連節ブロック張
SP 連節ブロック張
150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有り,なし
,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm,

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊
SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高
炉B) W/C60%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20) (高炉B) 
W/C55%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65
%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) 
W/C60%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊
SP 型枠

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/   8)

備  考

4,688 

590.3 

744.5 

3,013 

573 

3,013 

5,276 

933.3 

1,370 

30,040 

30,470 

28,490 

36,110 

35,260 

35,260 

35,680 

8,852 

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価



SA0312

SA0331

SA0551

SA0551

SA0551

SA0832

SA0843

T00001

T00003

T00004

T00005

T00007

T00008

T00010

T00011

T00012

T00013

T00014

T00015

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊
エラスティックフィラー t=10
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊
SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
土のう

設置・撤去
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
ネットフェンス復旧

再利用
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
門扉復旧

再利用
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
既設構造物撤去

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
連節ブロック撤去

再利用
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
エアモルタル

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU100,有孔管
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
コンクリートポンプ車打設

30-12-25（BB)]
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
大型土嚢製作設置

16t吊ラフタークレーン
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
大型土嚢設置

16t吊ラフタークレーン
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
大型土嚢撤去

16t吊ラフタークレーン
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
暗渠排水管据付・撤去

φ200～400、継手材費あり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/   8)

備  考

4,496 

7,995 

3,573 

6,074 

5,102 

3,677 

840.2 

2,791 

18,727 

2,483 

67,814 

75 

2,411 

15,526 

1,720 

26,781 

8,409 

1,527 

751 

2,865 

㎡

㎡

㎡

基

基

基

㎡

㎡

m3

ｍ

組

㎡

㎡

m3

ｍ

m3

袋

袋

袋

ｍ

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅱ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/  37)

13,818 

23,893 

1,382 

39,093 

3,909 

38,960 

38,960 

3,896 

8,390 

23,893 

839 

33,122 

3,312 

8,390 

28,628 

839 

37,857 

3,786 

備  考

24,675 

21,525 

13,818 

21,525 

24,675 

21,525 

8,390 

24,675 

21,525 

8,390 

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

単位 単  価

0.560 

1.110 

0.100 

1.810 

0.340 

1.110 

0.100 

0.340 

1.330 

0.100 

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01002

R01003

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

砂・砂質土
埋戻
はね付け+まき出し
タンパ(Ⅱ)

砂・砂質土
埋戻
はね付け+まき出し
人力タコ

砂・砂質土
埋戻
はね付け+まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

粘性土・礫質土
埋戻
はね付け+まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用
1)規格区分
2)柵高
3)基礎状況
4)撤去区分
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅰ型,1.0ｍ,構造物,廃棄
1)規格区分
2)柵高
3)基礎状況
4)撤去区分
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
格子式片開,再利用
1)規格区分
2)撤去区分

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ12cm,なし
1)施工区分
2)材料区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

張ブロック
厚12㎝(500×500以下)
普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
(細骨材用)　　細目
土木一般世話役

ブロック工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 組

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/  37)

12,191 

37,023 

49,214 

2,461 

3,251 

10,332 

1,358 

14,941 

747 

19,234 

32,503 

51,737 

5,174 

41,600 

918 

374 

4,064 

8,789 

9,256 

4,510 

7,403 

備  考

27,090 

21,525 

27,090 

21,525 

13,583 

27,090 

21,525 

4,160 

20,400 

4,800 

27,090 

29,295 

21,525 

11,000 

24,675 

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

組

人

人

組

㎡

㎡

ton

m3

人

人

人

日

人

単位 単  価

0.450 

1.720 

0.120 

0.480 

0.100 

0.710 

1.510 

10.000 

0.045 

0.078 

0.150 

0.300 

0.430 

0.410 

0.300 

数  量

S02017

R01001

R01003

S02017

R01001

R01003

Y00004

S02018

R01001

R01003

S02024

P15004

P32012

J03007

R01001

R01007

R01003

F08061

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

20.000 ｍ

10.000 組

10.000 ㎡

A-Ⅲ型
1.5ｍ
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ
再利用

A-Ⅰ型
1.0ｍ
構造物
廃棄

格子式片開
再利用

目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合
厚さ12cm
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

ガス切断
ガス切断
8～12mm
1)板厚区分(mm)

酸素ガス
ボンベ
アセチレンガス
ボンベ
雑品
5%
溶接工

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

電線防護管
電線防護管
基本料金
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

電線防護管
基本料金

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

電線防護管
電線防護管
賃料
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

電線防護管
賃料

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/  37)

2,192 

79,106 

7,911 

7,743 

15,381 

1,156 

134,429 

97,724 

256,433 

2,564 

16,800 

16,800 

16,800 

560 

560 

560 

19 

19 

19 

備  考

137 

382 

1,770 

23,124 

29,610 

21,525 

16,800 

560 

19 

Ｌ

㎡

ｍ

m3

kg

人

人

ｍ

日

日

本

本

本供用日

本供用日

単位 単  価

16.000 

20.270 

8.690 

0.050 

4.540 

4.540 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P34029

S02104

P34023

P34024

Y00004

R01011

R01003

S02112

F08073

S02114

G96001

S02114

G96002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

8～12mm

F08073
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・
16,800円

G96001
基本料金
560円

G96002
賃料
19円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/  37)

24,675 

24,675 

24,675 

21,525 

21,525 

21,525 

24,675 

24,675 

24,675 

27,090 

27,090 

27,090 

27,090 

備  考

24,675 

21,525 

24,675 

27,090 

27,090 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01021

S02115

R01003

S02115

R01002

S02115

R01001

S02115

R01001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01021
基(D3)

R01003
基(D3)

R01002
基(D3)

R01001
基(D3)

R01001
基(D2)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

ブロック工
ブロック工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

ブロック工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/  37)

27,090 

27,090 

24,675 

24,675 

24,675 

21,525 

21,525 

21,525 

29,295 

29,295 

29,295 

24,675 

24,675 

24,675 

備  考

24,675 

21,525 

29,295 

24,675 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01002

S02115

R01003

S02115

R01007

S02115

R01002

S02115

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01002
基(D2)

R01003
基(D2)

R01007
基(D2)

R01002
基(B)

R01003
基(B)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

生コンクリート
生コンクリート
,高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%),
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
生コンクリート
高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

砂
砂
,管基礎用　S-F相当,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
砂
管基礎用　S-F相当

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

基礎コンクリート板

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/  37)

21,525 

21,525 

21,525 

27,090 

27,090 

27,090 

13,020 

13,020 

13,020 

23,000 

23,000 

23,000 

4,300 

4,300 

4,300 

備  考

21,525 

27,090 

13,020 

23,000 

4,300 

人

人

人

人

人

m3

m3

m3

m3

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R01003

S02115

R01001

S02115

R01032

S02116

J96003

S02116

J96002

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R01001
基(B)

R01032
基(B)

地区資材（Ｊコード）

J96003

地区資材（Ｊコード）

J96002

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

生モルタル（普通）
生モルタル（普通）
,配合　1:3,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
生モルタル（普通）
配合　1:3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

生モルタル（普通）
生モルタル（普通）
,配合　1:2,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
生モルタル（普通）
配合　1:2

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

端部止め板
端部止め板
t=30,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
端部止め板
t=30

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

道路用鉄筋コンクリート側溝
道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/  37)

8,360 

8,360 

8,360 

24,700 

24,700 

24,700 

27,300 

27,300 

27,300 

6,490 

6,490 

6,490 

19,000 

19,000 

19,000 

備  考

8,360 

24,700 

27,300 

6,490 

19,000 

枚

m3

m3

m3

m3

枚

枚

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96001

S02116

J02402

S02116

J02401

S02116

P96002

S02116

P12090

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96001

地区資材（Ｊコード）

J02402

地区資材（Ｊコード）

J02401

地域資材（Ｐコード）
P96002

地域資材（Ｐコード）
P12090

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/  37)

25,400 

25,400 

25,400 

15,300 

15,300 

15,300 

68,600 

68,600 

68,600 

69,500 

69,500 

69,500 

84,000 

84,000 

備  考

25,400 

15,300 

68,600 

69,500 

84,000 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96051

S02116

P96052

S02116

P96053

S02116

P96054

S02116

P96055

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96051

地域資材（Ｐコード）
P96052

地域資材（Ｐコード）
P96053

地域資材（Ｐコード）
P96054

地域資材（Ｐコード）
P96055

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

ホークアンカー
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

自由勾配型側溝
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

自由勾配型側溝
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   9/  37)

84,000 

99,600 

99,600 

99,600 

174,000 

174,000 

174,000 

630 

630 

630 

44,800 

44,800 

44,800 

備  考

99,600 

174,000 

630 

44,800 

枚

枚

枚

枚

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96056

S02116

P96060

S02116

P96015

S02116

P96033

S02116

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96056

地域資材（Ｐコード）
P96060

地域資材（Ｐコード）
P96015

地域資材（Ｐコード）
P96033

地域資材（Ｐコード）
P96034

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

自由勾配型側溝桝
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
T-14用 995×410×95,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
T-14用 995×410×95

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
T-14用 485×410×95,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
T-14用 485×410×95

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
T-14用 600×600×50,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
T-14用 600×600×50

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

吸出防止材
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  10/  37)

26,600 

26,600 

26,600 

71,300 

71,300 

71,300 

15,100 

15,100 

15,100 

8,560 

8,560 

8,560 

21,600 

21,600 

21,600 

備  考

26,600 

71,300 

15,100 

8,560 

21,600 

本

個

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96034

S02116

P96036

S02116

P96057

S02116

P96058

S02116

P96059

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96036

地域資材（Ｐコード）
P96057

地域資材（Ｐコード）
P96058

地域資材（Ｐコード）
P96059

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

逆流防止弁
逆流防止弁
VUφ100用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
逆流防止弁
VUφ100用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

接着系アンカー
接着系アンカー
D13用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
接着系アンカー
D13用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

異形棒鋼
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  11/  37)

685 

685 

685 

2,530 

2,530 

2,530 

1,650 

1,650 

1,650 

239 

239 

239 

109,000 

109,000 

109,000 

備  考

685 

2,530 

1,650 

239 

109,000 

㎡

個

個

本

本

本

本

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P26106

S02116

P96016

S02116

P05038

S02116

P96017

S02116

P18246

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P26106

地域資材（Ｐコード）
P96016

地域資材（Ｐコード）
P05038

地域資材（Ｐコード）
P96017

地域資材（Ｐコード）
P18246

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

グレーチング
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

混和剤
混和剤
起泡剤　エスコートL相当,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
混和剤
起泡剤　エスコートL相当

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  12/  37)

80,000 

80,000 

80,000 

72,000 

72,000 

72,000 

64,100 

64,100 

64,100 

87,100 

87,100 

87,100 

605 

605 

605 

備  考

80,000 

72,000 

64,100 

87,100 

605 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96018

S02116

P96019

S02116

P96020

S02116

P96021

S02116

P32107

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96018

地域資材（Ｐコード）
P96019

地域資材（Ｐコード）
P96020

地域資材（Ｐコード）
P96021

地域資材（Ｐコード）
P32107

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

購入土
購入土

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
購入土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

高密度ポレエチレン管
高密度ポレエチレン管
φ200,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
高密度ポレエチレン管
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

溶接金網
溶接金網
φ6×100×100mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溶接金網
φ6×100×100mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

視線誘導標復旧
視線誘導標復旧
復旧,再利用
1)市場単価コード
2)規格
3)単価の入力

視線誘導標復旧
復旧,再利用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  13/  37)

2,100 

2,100 

2,100 

2,230 

2,230 

2,230 

680 

680 

680 

3,649 

3,649 

3,649 

1,250 

備  考

2,100 

2,230 

680 

3,649 

1,250 

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

本

本

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

J03208

S02116

P96022

S02116

P96028

S02120

A96001

S02123

P52002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地区資材（Ｊコード）

J03208

地域資材（Ｐコード）
P96022

地域資材（Ｐコード）
P96028

A96001
復旧,再利用
3,649円

P52002
鉄筋コンクリート廃材
1,250円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
アスファルトコンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

処分価格（廃プラ）
処分価格（廃プラ）
土木シート
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分価格（廃プラ）
土木シート

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

建設発生土受入価格
建設発生土受入価格

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設発生土受入価格
砂質土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

処分価格
処分価格
建設汚泥
1)地域資材単価コード
2)資材規格

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  14/  37)

1,250 

1,250 

1,175 

1,175 

1,175 

1,175 

1,175 

1,175 

60 

60 

60 

1,440 

1,440 

1,440 

備  考

1,175 

1,175 

60 

1,440 

m3

m3

m3

m3

kg

kg

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02123

P52001

S02123

P52003

S02123

P96024

S02123

P96023

S02123

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

P52001
無筋コンクリート廃材
1,175円

P52003
アスファルトコンクリート廃材
1,175円

P96024
土木シート
60円

P96023

1,440円

P96025
建設汚泥

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)単価の入力

処分価格
建設汚泥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)運転労務区分
2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  15/  37)

5,500 

5,500 

5,500 

24,675 

24,675 

24,675 

842.3 

6,151 

838 

18,020 

18,020 

備  考

5,500 

24,675 

18,020 

m3

人

人

人

孔

孔

孔

孔

孔

孔

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96025

S02124

R01021

S02200

S02200

S02200

S02721

A73511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 人

1.000 孔

1.000 孔

1.000 孔

1.000 m3

5,500円

運転手（特殊）
基(A2)

有筋
制約無
機械
昼間施工
する

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工,
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm
1)施工区分
2)施工厚(cm)

普通作業員

はつり工

諸雑費
16％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
鉄筋(一般構造物）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.400 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  16/  37)

18,020 

10,130 

10,130 

10,130 

53,370 

53,370 

53,370 

17,220 

37,401 

8,739 

63,360 

3,106 

112,270 

65,205 

177,475 

備  考

10,130 

53,370 

21,525 

28,770 

54,621 

109,000 

56,700 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

人

人

㎡

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.800 

1.300 

0.160 

1.030 

1.150 

数  量

S02721

A73501

S02721

A73512

S03020

R01003

R02007

Y00004

S03701

P18246

A01001

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 日

1.000 ton

無筋
制約無
機械
昼間施工
する

有筋
制約無
人力
昼間施工

床
t≦3cm

SD295
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D19
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未
満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  17/  37)

177,475 

115,360 

65,205 

180,565 

180,565 

112,270 

61,803 

174,073 

174,073 

3,253 

3,253 

3,253 

備  考

112,000 

56,700 

109,000 

56,700 

3,253 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

[各単位]

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.030 

1.090 

1.000 

数  量

S03701

P18232

A01001

S03701

P18246

A01001

S05801

A71103

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 [各単位]

SD345
D19
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD295
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
差筋及び杭頭処理
10%未満

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,
再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の
施工無し,-

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去
を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  18/  37)

352 

352 

352 

845 

845 

845 

4,949 

4,949 

4,949 

備  考

352 

844.70 

4,949 

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S05801

A71501

S05801

A71502

S05801

A71401

S05801

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

自由勾配側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
-
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,あり
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  19/  37)

1,907 

1,907 

1,907 

4,026 

81 

2,167 

2,961 

3,659 

12,894 

1,289 

36,890 

8,669 

13,346 

5,025 

2,055 

9,870 

2,722 

575 

4,935 

84,087 

841 

備  考

1,907 

1,650 

4,026 

27,090 

24,675 

21,525 

3,100 

27,090 

21,525 

2,010 

137 

24,675 

5,670 

137 

24,675 

ｍ

[各単位]

ｍ

本

人

人

人

ｍ

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

2.440 

0.020 

0.080 

0.120 

0.170 

11.900 

0.320 

0.620 

2.500 

15.000 

0.400 

0.480 

4.200 

0.200 

数  量

A71103

S07021

P05038

Y00004

R01001

R01002

R01003

S08042

J03106

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

F04062

P34029

R01021

S08042

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

100.000 ㎡

100.000 ㎡

-
-
再利用撤去を行なう
-

VU
100mm
直管(両差し口)
4.0m管

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
C-40
10cm
2.5m以上
敷均し
必要
なし
なし

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
C-40
10cm
2.5m以上

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

【視線誘導標設置工】
【視線誘導標設置工】
撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,
1)施工区分
2)設置区分
3)反射体区分
4)規格
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む
土中建込用

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 本

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  20/  37)

0 

8,669 

13,346 

5,025 

2,055 

9,870 

2,722 

575 

4,935 

47,197 

472 

22,610 

8,669 

13,346 

5,025 

2,055 

9,870 

2,722 

575 

4,935 

69,807 

698 

1,197 

1,197 

1,197 

備  考

0 

27,090 

21,525 

2,010 

137 

24,675 

5,670 

137 

24,675 

1,900 

27,090 

21,525 

2,010 

137 

24,675 

5,670 

137 

24,675 

921 

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

本

本

本

単位 単  価

11.900 

0.320 

0.620 

2.500 

15.000 

0.400 

0.480 

4.200 

0.200 

11.900 

0.320 

0.620 

2.500 

15.000 

0.400 

0.480 

4.200 

0.200 

1.300 

数  量

J03106

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

F04062

P34029

R01021

S08042

J03118

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

F04062

P34029

R01021

S08705

A06161

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 本

敷均し
必要
なし
あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
RC-40
10cm
2.5m以上
敷均し
必要
なし
なし

撤去
土中建込み用
－
－
10本未満
－
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

ﾄﾝﾈﾙ裏込め注入工（注入）
ﾄﾝﾈﾙ裏込め注入工（注入）
水路ﾄﾝﾈﾙ(新設)
1)ﾄﾝﾈﾙﾀｲﾌﾟ

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費
41%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
有
1)石礫、雑物除去

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
887.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
842.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  21/  37)

8,398 

15,545 

13,561 

15,377 

52,881 

5,288 

21,267 

12,056 

24,675 

57,998 

65 

20,961 

10,686 

24,675 

56,322 

67 

1,507 

516 

110 

備  考

27,090 

24,675 

21,525 

37,504 

15,300 

137 

24,675 

15,300 

137 

24,675 

21,525 

1,780 

137 

m3

人

人

人

m3

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

時間

Ｌ

単位 単  価

0.310 

0.630 

0.630 

0.410 

1.390 

88.000 

1.000 

1.370 

78.000 

1.000 

0.070 

0.290 

0.800 

数  量

S12061

R01001

R01002

R01003

Y00004

S15003

F08015

P34029

R01021

S15003

F08015

P34029

R01021

S15004

R01003

M35062

P34029

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 日

1.000 日

100.000 ㎡

水路ﾄﾝﾈﾙ(新設)

表土堀削
なし

表土埋戻
なし

有

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

運転手（一般）

諸雑費
14%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
,圧送能力90～110m3/h,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  22/  37)

1,329 

274 

3,736 

37 

1,540 

740 

3,766 

6,046 

6,046 

3,610 

1,014 

3,323 

7,947 

7,947 

備  考

22,155 

1,955 

1,540 

137 

22,155 

3,610 

137 

22,155 

人

㎡

時間

時間

Ｌ

人

各単位

時間

時間

Ｌ

人

各単位

日

単位 単  価

0.060 

0.140 

1.000 

5.400 

0.170 

1.000 

7.400 

0.150 

数  量

R01022

Y00004

S16001

M03002

P34029

R01022

Y00001

S16001

M10061

P34029

R01022

Y00001

S16002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M03002
M03002
運転１時間当たり算出
5.9時間
1.29
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

M10061
M10061
運転１時間当たり算出
6.7時間
1.33
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

M15166
運転１日当たり算出

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
,処理能力30m3/h,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
処理能力30m3/h
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
吊上能力16t吊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  23/  37)

51,800 

51,800 

51,800 

84,630 

12,467 

97,097 

97,097 

27,552 

13,015 

24,675 

65,242 

65,242 

48,900 

48,900 

48,900 

備  考

51,800 

46,500 

137 

16,800 

137 

24,675 

48,900 

供用日

各単位

日

供用日

Ｌ

各単位

日

日

Ｌ

人

日

日

日

日

単位 単  価

1.000 

1.820 

91.000 

1.640 

95.000 

1.000 

1.000 

数  量

M15166

Y00001

S16002

M12522

P34029

Y00001

S16004

F08063

P34029

R01021

S16004

F01084

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 日

1.000 日

7.0
1.00
機械損料のみ
0.0
交替制補正対象外

M12522
運転１日当たり算出
7.0
1.82
機械損料＋燃料
軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）
山0.8(平0.6)､2.9t吊り
0.0
0.00
なし

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16ton吊り
0.0
0.00
なし

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
28,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径200mm
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]
35kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
36,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径150mm
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径200mm
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
60kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
11,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  24/  37)

8,500 

312,113 

320,613 

32,061 

13,429 

57,288 

375,928 

117,453 

5,641 

569,739 

569,739 

12,434 

34,531 

92,268 

828,576 

151,011 

11,188 

1,130,008 

1,130,008 

備  考

17 

21,525 

436 

1,860 

137 

24,675 

564,098 

314 

436 

2,330 

137 

24,675 

1,118,820 

m3

枚

人

m3

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

単位 単  価

500.000 

14.500 

30.800 

30.800 

2,744.000 

4.760 

0.010 

39.600 

79.200 

39.600 

6,048.000 

6.120 

0.010 

数  量

S18001

P37001

R01003

S18003

F05051

F02056

P34029

R01002

Y00004

S18003

F05041

F05051

F02058

P34029

R01002

Y00004

S18003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

仕拵え～設置～撤去

28
常時排水
40以上～120未満
発動発電機
あり

36
常時排水
120以上～450未満
発動発電機
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径200mm
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]
35kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり
1)ポンプ台数区分
2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,3,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,1,あり

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  25/  37)

5,276 

22,506 

147,686 

46,142 

2,216 

223,826 

223,826 

6,380 

13,545 

2,468 

43,050 

4,521 

12,338 

82,302 

82,302 

317,349 

75,258 

71,558 

62,423 

36,410 

47,265 

71,558 

681,821 

682 

備  考

436 

1,860 

137 

24,675 

221,610 

11,000 

27,090 

24,675 

21,525 

137 

24,675 

953 

226 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

人

人

人

Ｌ

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

12.100 

12.100 

1,078.000 

1.870 

0.010 

0.580 

0.500 

0.100 

2.000 

33.000 

0.500 

333.000 

333.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

数  量

F05051

F02056

P34029

R01002

Y00004

S18004

F08063

R01001

R01002

R01003

P34029

R01021

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18054

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

11
常時排水
40以上～120未満
発動発電機
あり

１～５台
あり

設置～賃料～撤去
108
3
あり

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置,0,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
撤去,0,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  26/  37)

953,000 

113,000 

71,558 

62,423 

36,410 

47,265 

71,558 

1,355,214 

1,355 

37,013 

32,288 

18,810 

24,523 

37,013 

149,647 

150 

34,545 

30,135 

17,600 

22,879 

34,545 

139,704 

140 

備  考

953 

113 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

1.500 

1.500 

1.710 

179.000 

1.500 

1.400 

1.400 

1.600 

167.000 

1.400 

数  量

G03041

G03042

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18054

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18054

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18062

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

設置～賃料～撤去
108
1
あり

設置
0
1
あり

撤去
0
1
あり

敷設
0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  27/  37)

0 

3,444 

3,444 

34 

8,320 

10,332 

18,652 

187 

0 

10,332 

10,332 

103 

15,600 

10,332 

25,932 

259 

備  考

0 

21,525 

80 

21,525 

0 

21,525 

150 

21,525 

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

単位 単  価

104.000 

0.160 

104.000 

0.480 

104.000 

0.480 

104.000 

0.480 

数  量

P26102

R01003

S18062

P26102

R01003

S18062

P26102

R01003

S18062

P26102

R01003

S19003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

100.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

敷設～撤去
80

敷設～撤去
0

敷設～撤去
150

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
60kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
60km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.
0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）
仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
以外),,積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  28/  37)

12,240 

1,500 

13,740 

13,740 

4,350 

4,350 

4,350 

4,350 

1,500 

5,850 

5,850 

1,130 

備  考

12,240 

1,500 

4,350 

4,350 

1,500 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P46606

P46402

S19003

P46601

S19003

P46601

P46402

SA0101

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上しない
0.0
0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
標準
-
-
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,15.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊

SP 土砂等運搬

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  29/  37)

314.5 

300.6 

265 

2,144 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し
なし

土砂
標準
無し
無し
なし

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
15.5km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  30/  37)

366.7 

479.6 

536 

237.3 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0121

SA0121

SA0141

SA0151

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.5km以下

4.0m以上
10,000m3未満
無し
なし

基面整正

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  31/  37)

430.5 

711.6 

2,945 

2,031 

4,688 

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0152

SA0221

SA0221

SA0221

SA0222

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
18.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
22.0km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊

コンクリート基礎撤去
SP 舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊

コンクリート切断,t=30cm
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  32/  37)

590.3 

744.5 

3,013 

573 

備  考

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

SA0222

SA0223

SA0223

SA0223

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
必要
15cm以下
-
有り
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
無し
不要
15cmを超え35cm以下
-
有り
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cmを超え30cm以下
-

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cmを超え30cm以下
-

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊

SP 連節ブロック張
SP 連節ブロック張
150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜,鉄筋又は鋼線,計上する,無し
,有り,なし,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm,

1)ﾌﾞﾛｯｸの質量
2)連節ﾌﾞﾛｯｸの規格
3)連結方法
4)連節鉄筋(鋼線)の計上
5)遮水ｼｰﾄの有無
6)吸出し防止材の有無
7)長期割引単価区分
8)連節鉄筋（鋼線）の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面

1)設置条件

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  33/  37)

3,013 

5,276 

933.3 

1,370 

30,040 

備  考

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0264

SA0281

SA0301

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

150kg/個以上
連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜
鉄筋又は鋼線
計上する
無し
有り
なし
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm

全面

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12
-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20
) (高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高
炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  34/  37)

30,470 

28,490 

36,110 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20
)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(2
0)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  35/  37)

35,260 

35,260 

35,680 

8,852 

4,496 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊

エラスティックフィラー t=10
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  36/  37)

7,995 

3,573 

6,074 

5,102 

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

基

基

基

基

基

単位 単  価数  量

SA0312

SA0331

SA0551

SA0551

SA0551

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 基

1.000 基

1.000 基

一般型枠
小型構造物

30m2未満
計上する
目地板(ゴム発泡体) t=10mm

据付
400kgを超え600kg以下
無し
なし

据付
200kgを超え400kg以下
無し
なし

据付
80kgを超え200kg以下
無し
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  37/  37)

3,677 

840.2 

2,791 

備  考

基

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0832

SA0843

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

150mm
1層施工
砕石
なし
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



A96001

G96001

G96002

J03208

J96002

J96003

P96001

P96002

P96015

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96022

P96023

P96024

P96025

P96028

P96031

P96033

P96034

P96036

P96051

P96052

P96053

P96054

P96055

P96056

P96057

P96058

P96059

P96060

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

視線誘導標復旧
復旧,再利用
電線防護管
基本料金
電線防護管
賃料
購入土

砂
管基礎用　S-F相当
生コンクリート
高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%)
基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t)
端部止め板
t=30
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS
逆流防止弁
VUφ100用
接着系アンカー
D13用
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907
高密度ポレエチレン管
φ200
建設発生土受入価格
砂質土
処分価格（廃プラ）
土木シート
処分価格
建設汚泥
溶接金網
φ6×100×100mm
無機系凝集剤(PAC)

自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125
グレーチング
T-14用 995×410×95
グレーチング
T-14用 485×410×95
グレーチング
T-14用 600×600×50
グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付

金  額

共通単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

3,649 

560 

19 

2,100 

4,300 

23,000 

8,360 

6,490 

630 

2,530 

239 

80,000 

72,000 

64,100 

87,100 

2,230 

1,440 

60 

5,500 

680 

46 

44,800 

26,600 

71,300 

25,400 

15,300 

68,600 

69,500 

84,000 

99,600 

15,100 

8,560 

21,600 

174,000 

本

本

本供用日

m3

m3

m3

枚

枚

本

個

本

枚

枚

枚

枚

ｍ

m3

kg

m3

㎡

kg

本

本

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

単位 単  価



T00001

S02115

T00003

S02115

S02115

Y00004

T00004

S02115

S02115

T00005

S02115

S02115

S02124

P34029

S02112

T00007

S16004

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

8.700 

0.440 

1.730 

0.010 

0.930 

1.980 

0.700 

0.700 

0.700 

90.500 

0.800 

0.013 

0.029 

0.019 

0.009 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

土のう

設置・撤去
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

ネットフェンス復旧

再利用
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

門扉復旧

再利用
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

既設構造物撤去

特殊作業員

普通作業員

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

連節ブロック撤去

再利用
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り
ブロック工

特殊作業員

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号
算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  22号

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  22号
算出数量
1.000 組

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号

Ｓ単  66号

Ｓ単  10号
算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単  20号

Ｓ単  18号

Ｓ単  17号
算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   3)

187,268 

187,268 

18,727 

11,920 

37,238 

492 

49,650 

2,483 

25,194 

42,620 

67,814 

67,814 

17,273 

15,068 

17,273 

12,399 

13,440 

75,453 

75 

848 

850 

469 

244 

2,411 

備  考

21,525 

27,090 

21,525 

49,158 

27,090 

21,525 

24,675 

21,525 

24,675 

137 

16,800 

65,242 

29,295 

24,675 

27,090 

m3

人

m3

ｍ

人

人

ｍ

組

人

人

組

㎡

人

人

人

Ｌ

日

㎡

㎡

日

人

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 m3

20.000 ｍ

1.000 組

1,000.000 ㎡

1.000 ㎡



T00008

S02116

S02116

T00010

P05083

Y00004

S02115

S02115

S02115

T00011

S16002

S02116

S02115

S02115

S02115

S02115

P34029

T00012

S02115

S02115

S02115

Y00004

P37005

J03208

コード 名  称（規  格） 数  量

0.500 

3.100 

2.440 

0.020 

0.080 

0.120 

0.170 

0.004 

1.070 

0.004 

0.044 

0.023 

0.011 

0.379 

1.000 

1.000 

1.000 

0.060 

52.000 

52.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

エアモルタル

生モルタル（普通）
,配合　1:2,
混和剤
起泡剤　エスコートL相当,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU100,有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ
径100　長4.0m
雑品

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

コンクリートポンプ車打設

30-12-25（BB)]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
,圧送能力90～110m3/h,交替制補正対象外
生コンクリート
,高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%),
運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

大型土嚢製作設置

16t吊ラフタークレーン
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

耐候性大型土のう袋
φ110（丸型）×H110㎝ 1年対応
購入土

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  29号

Ｓ単  55号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  93号

Ｓ単  25号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

2,411 

13,650 

1,876 

15,526 

15,526 

8,247 

165 

2,167 

2,961 

3,659 

17,199 

1,720 

207 

24,610 

99 

947 

568 

298 

52 

26,781 

26,781 

27,090 

24,675 

21,525 

4,397 

136,240 

109,200 

備  考

27,300 

605 

3,380 

8,247 

27,090 

24,675 

21,525 

51,800 

23,000 

24,675 

21,525 

24,675 

27,090 

137 

27,090 

24,675 

21,525 

73,290 

2,620 

2,100 

㎡

m3

m3

kg

m3

ｍ

本

人

人

人

ｍ

m3

日

m3

人

人

人

人

Ｌ

m3

袋

人

人

人

枚

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 m3

52.000 袋



S16004

S16004

T00013

S02115

S02115

S02115

S16004

T00014

S02115

S02115

S16004

T00015

S02115

S02115

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.011 

0.004 

1.130 

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

大型土嚢設置

16t吊ラフタークレーン
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

大型土嚢撤去

16t吊ラフタークレーン
土木一般世話役

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

暗渠排水管据付・撤去

φ200～400、継手材費あり
普通作業員

土木一般世話役

高密度ポレエチレン管
φ200,,

Ｓ単  95号

Ｓ単  96号
算出数量
52.000 袋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

Ｓ単  96号
算出数量
80.000 袋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  96号
算出数量
134.000 袋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  17号

Ｓ単  57号
算出数量
1.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

65,242 

48,900 

437,269 

8,409 

27,090 

24,675 

21,525 

48,900 

122,190 

1,527 

27,090 

24,675 

48,900 

100,665 

751 

237 

108 

2,520 

2,865 

2,865 

備  考

65,242 

48,900 

27,090 

24,675 

21,525 

48,900 

27,090 

24,675 

48,900 

21,525 

27,090 

2,230 

日

日

袋

袋

人

人

人

日

袋

袋

人

人

日

袋

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

80.000 袋

134.000 袋

1.000 ｍ



P96001

P96002

P96015

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96022

P96023

P96024

P96025

P96028

P96031

P96033

P96034

P96036

P96051

P96052

P96053

P96054

P96055

P96056

P96057

P96058

P96059

P96060

P05038

P05083

P12090

P15004
【SP】
P15330

コード 名  称（規  格） 数  量

21.000 

1.000 

46.000 

2.000 

18.000 

5.000 

2.000 

2.000 

10.000 

9.040 

2,609.000 

526.000 

4.500 

16.000 

54.200 

5.000 

1.000 

1.000 

12.000 

3.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000 

5.000 

1.000 

1.000 

8.000 

0.198 

5.124 

11.000 

19.000 

5.004 

事業名

基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t)
端部止め板
t=30
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS
逆流防止弁
VUφ100用
接着系アンカー
D13用
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907
高密度ポレエチレン管
φ200
建設発生土受入価格
砂質土
処分価格（廃プラ）
土木シート
処分価格
建設汚泥
溶接金網
φ6×100×100mm
無機系凝集剤(PAC)

自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125
グレーチング
T-14用 995×410×95
グレーチング
T-14用 485×410×95
グレーチング
T-14用 600×600×50
グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付

硬質塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ
径100　長4.0m

道路用コンクリート製品
道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種

コンクリートブロック
張ブロック
厚12㎝(500×500以下)
連節ブロック
厚さ220mm

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   4)

175,560 

6,490 

28,980 

5,060 

4,302 

400,000 

144,000 

128,200 

871,000 

20,159 

3,756,960 

31,560 

24,750 

10,880 

2,493 

224,000 

26,600 

71,300 

304,800 

45,900 

137,200 

139,000 

84,000 

99,600 

75,500 

8,560 

21,600 

1,392,000 

8,240,454 

327 

17,319 

17,646 

209,000 

79,040 

0 

79,040 

備  考

8,360 

6,490 

630 

2,530 

239 

80,000 

72,000 

64,100 

87,100 

2,230 

1,440 

60 

5,500 

680 

46 

44,800 

26,600 

71,300 

25,400 

15,300 

68,600 

69,500 

84,000 

99,600 

15,100 

8,560 

21,600 

174,000 

1,650 

3,380 

19,000 

4,160 

0 

枚

枚

本

個

本

枚

枚

枚

枚

ｍ

m3

kg

m3

㎡

kg

本

本

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

本

本

個

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



P18232

P18246

【SP】
P19119

【SP】
P25003

P26102

P26102

P26102

P26106
【SP】
P26106

【SP】
P28003

P32012

P32107

【SP】
P34001
【SP】
P34001

P34023

P34024

P34027

P34029
【SP】
P34029

P37001

P37005

コード 名  称（規  格） 数  量

2.699 

4.808 

0.004 

2.439 

3,562.000 

576.160 

988.000 

8.000 

5.578 

0.101 

0.086 

14.260 

23.559 

5.945 

0.446 

0.191 

135.500 

15,318.246 

10,901.750 

150.000 

844.000 

事業名

鉄筋用棒鋼
異形棒鋼
SD345　　　 　　D19
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13

締金具類
亜鉛アルミめっき鉄線
径8mm

目地材類
目地板（ゴム発泡体）
硬度20以上　10㎜

吸出防止材
土木安定用材（マット・シ－ト類）

土木安定用材（マット・シ－ト類）

土木安定用材（マット・シ－ト類）

吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m

アスファルト類
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）
浸透用　ＰＫ－３

セメント
普通ポルトランドセメント
25kg詰袋

セメント混和剤
混和剤
起泡剤　エスコートL相当

燃料類
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
酸素ガス
ボンベ
アセチレンガス
ボンベ
炭酸ガス
液化　純度99.5%以上　ボンベ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

土のう 化学繊維使用
土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
耐候性大型土のう袋
φ110（丸型）×H110㎝ 1年対応

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   4)

302,288 

524,072 

826,360 

1,764 

2,659 

534,300 

46,093 

0 

5,480 

3,821 

589,694 

10,403 

1,754 

8,627 

3,487 

868 

170 

338 

26,694 

2,098,600 

1,493,540 

3,623,697 

2,550 

2,211,280 

2,213,830 

備  考

112,000 

109,000 

441,000 

1,090 

150 

80 

0 

685 

685 

103,000 

20,400 

605 

148 

146 

382 

1,770 

197 

137 

137 

17 

2,620 

ton

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ton

kg

Ｌ

Ｌ

m3

kg

kg

Ｌ

Ｌ

枚

枚

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



【SP】
P37203
【SP】
P37205
【SP】
P37209

【SP】
P41083

P46402

P46601

P46606

P51001

P52001

P52002

P52003

J96002

J96003

【SP】
J01016

【SP】
J02054
【SP】
J02060
【SP】
J02067
【SP】
J02128

コード 名  称（規  格） 数  量

0.405 

0.021 

0.021 

0.380 

51.800 

93.800 

48.000 

1.800 

221.000 

140.000 

4.100 

3.400 

143.808 

0.201 

10.138 

0.212 

1.603 

14.014 

事業名

コンクリートカッタ用ブレード
コンクリートカッタ用ブレード
径560mm
コンクリートカッタ用ブレード
径750mm
コンクリートカッタ用ブレード
径350mm

ボーリング
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）
実外径110mm

積卸し費
積卸し費
積込み･取卸し

仮設材輸送費
仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
仮設材輸送運賃料金
60km以下　製品長12m以内

化学薬品
有機系高分子凝集剤
土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋

建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材

砂
管基礎用　S-F相当
生コンクリート
高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%)

アスファルト舗装材
再生アスファルト混合物（一般地域）
密粒度アスコン(13)

一般用生コンクリート
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下）
生コンクリート(高炉Ｂ)
24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/   4)

34,506 

2,604 

1,094 

38,204 

9,728 

77,700 

408,030 

587,520 

995,550 

1,818 

259,675 

175,000 

4,818 

439,493 

17,387,421 

14,620 

3,307,584 

3,322,204 

122,610 

212,898 

4,452 

34,304 

305,505 

557,159 

備  考

85,200 

124,000 

52,100 

25,600 

1,500 

4,350 

12,240 

1,010 

1,175 

1,250 

1,175 

4,300 

23,000 

610,000 

21,000 

21,000 

21,400 

21,800 

枚

枚

枚

個

ton

ton

ton

kg

m3

m3

m3

m3

m3

ton

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　



J02401

J02402

J03007

【SP】
J03106

J03106

J03106

J03118
【SP】
J03118

J03208

コード 名  称（規  格） 数  量

2.500 

0.300 

0.148 

0.084 

83.300 

32.606 

228.361 

5.757 

3,466.200 

事業名

生モルタル
生モルタル（普通）
配合　1:2
生モルタル（普通）
配合　1:3

コンクリート用骨材
洗砂
(細骨材用)　　細目

道路用砕石
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm

山砂，山土砂，山土
購入土

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

資材集計一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/   4)

68,250 

7,410 

75,660 

710 

39,060 

258,230 

0 

433,886 

10,938 

742,114 

7,279,020 

12,099,477 

備  考

27,300 

24,700 

4,800 

465,000 

3,100 

0 

1,900 

1,900 

2,100 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



【SP】
M02041

M02041

【SP】
M02082

【SP】
M02551

M03002

【SP】
M03005

M10061

【SP】
M12051

【SP】
M12224

M12522

【SP】
M13016

【SP】
M14082

【SP】
M14181

【SP】
M14301

M15166
【SP】
M15166

【SP】
M16461

【SP】
M16471

【SP】
M28382

M35062

F01084

コード 名  称（規  格） 数  量

2.924 

72.325 

19.615 

0.752 

0.070 

162.645 

0.600 

0.250 

0.082 

38.220 

0.082 

0.086 

0.388 

0.867 

0.538 

0.239 

0.696 

0.050 

1.486 

7.717 

46.764 

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]
最大穿孔径25cm

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
600～800kg級

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
処理能力30m3/h

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]
質量10t 締固め幅2.1m

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.5～0.6t

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
質量40～60kg

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]
切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径75cm

その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]
穴あけ能力φ38～40mm

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
吊上能力16t吊

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   2)

22,515 

145,373 

167,888 

404,069 

13,461 

108 

3,361,384 

2,166 

553 

531 

1,777,230 

1,468 

1,170 

539 

300 

27,868 

12,380 

40,248 

3,800 

710 

397 

13,736 

5,789,758 

2,286,760 

備  考

7,700 

2,010 

20,600 

17,900 

1,540 

20,667 

3,610 

2,210 

6,480 

46,500 

17,900 

13,600 

1,390 

346 

51,800 

51,800 

5,460 

14,200 

267 

1,780 

48,900 

供用日

時間

供用日

供用日

時間

供用日

時間

日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

供用日

日

時間

日

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



F02056

F02058

【SP】
F02070
【SP】
F02070

【SP】
F02083

F04062

【SP】
F04091

【SP】
F04101

F05041

F05051

【SP】
F08012

F08015
【SP】
F08015

【SP】
F08017

【SP】
F08056

F08061

F08063
【SP】
F08063

F08063

F08073

【SP】
F09012

コード 名  称（規  格） 数  量

42.900 

39.600 

0.598 

0.180 

0.410 

13.886 

3.098 

0.084 

39.600 

122.100 

1.136 

8.500 

7.634 

1.046 

2.607 

0.779 

26.721 

0.136 

8.565 

0.038 

9.190 

事業名

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]
35kVA

発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
60kVA

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva

発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]
定格容量20kva

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型･ 低̃騒･排(̃3次)]
質量11～12t

タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)]
質量8～20ｔ

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径150mm

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径200mm

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･ 超̃低･排対型(̃3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)]
7t級 7～9t

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

機械器具集計一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   2)

79,794 

92,268 

419 

82 

501 

328 

78,734 

56,384 

625 

12,434 

53,236 

11,042 

130,050 

116,800 

246,850 

11,297 

26,331 

8,569 

448,913 

2,285 

94,215 

545,413 

638 

94,657 

3,605,861 

備  考

1,860 

2,330 

700 

455 

800 

5,670 

18,200 

7,440 

314 

436 

9,720 

15,300 

15,300 

10,800 

10,100 

11,000 

16,800 

16,800 

11,000 

16,800 

10,300 

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



G03041

G03042

G03042

G96001

G96002

コード 名  称（規  格） 数  量

267.109 

224.109 

43.000 

5.000 

590.000 

事業名

敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］

電線防護管
基本料金

電線防護管
賃料

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

仮設材集計一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

254,555 

50,649 

4,859 

55,508 

2,800 

11,210 

324,073 

備  考

953 

226 

113 

560 

19 

㎡供用日

㎡

㎡

本

本供用日

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



R01001
【SP】
R01001
【SP】
R01001

R01002
【SP】
R01002
【SP】
R01002

R01003
【SP】
R01003
【SP】
R01003

R01007
【SP】
R01007

【SP】
R01009

R01011

R01021
【SP】
R01021

R01022
【SP】
R01022

R01032

R02007

コード 名  称（規  格） 数  量

63.899 

10.069 

0.292 

74.260 

74.530 

4.380 

1.408 

80.318 

119.395 

33.849 

0.551 

153.795 

0.709 

0.200 

0.909 

16.128 

0.100 

48.432 

31.972 

80.404 

1.699 

134.148 

135.847 

170.000 

0.446 

712.207 

事業名

土木一般世話役

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

普通作業員

普通作業員

ブロック工

ブロック工

型わく工

溶接工

運転手（特殊）

運転手（特殊）

運転手（一般）

運転手（一般）

交通誘導警備員Ｂ

はつり工

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

労務集計一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

1,731,024 

272,769 

7,534 

2,011,327 

1,839,028 

108,077 

33,088 

1,980,193 

2,569,977 

728,600 

11,296 

3,309,873 

20,770 

5,859 

26,629 

431,827 

2,961 

1,195,060 

788,909 

1,983,969 

37,641 

2,972,049 

3,009,690 

2,213,400 

12,831 

14,982,700 

備  考

27,090 

27,090 

25,800 

24,675 

24,675 

23,500 

21,525 

21,525 

20,500 

29,295 

29,295 

26,775 

29,610 

24,675 

24,675 

22,155 

22,155 

13,020 

28,770 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



A01001

A96001

A06161

A71103

A71103

A71401

A71501

A71502

A73501

A73511

A73512

コード 名  称（規  格） 数  量

8.378 

5.000 

6.500 

41.700 

19.700 

11.500 

22.000 

33.000 

8.300 

136.100 

1.000 

事業名

鉄筋加工組立工
鉄筋(一般構造物）

視線誘導標設置
視線誘導標復旧
復旧,再利用

視線誘導標撤去
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む
土中建込用

Ｕ型側溝
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

自由勾配側溝
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

蓋版
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

構造物とりこわし工
構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

単Ａ

金  額

市場単価集計一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

475,033 

18,245 

5,987 

135,650 

37,568 

173,218 

56,914 

7,744 

27,875 

35,619 

84,079 

2,452,522 

53,370 

2,589,971 

3,354,987 

備  考

56,700 

3,649 

921 

3,253 

1,907 

4,949 

352 

844.70 

10,130 

18,020 

53,370 

ton

本

本

ｍ

ｍ

ｍ

枚

枚

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　小　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・エプロン補修工
  
・・エプロン補修工
    
       コンクリート構造物取壊し
       制約無
       コンクリート
       30-12-25(BB)　W/C=55%

・配管ピット工
  
・・コンクリートフリューム類工
    
       グレーチング
       T-25,GUS50相当,縞網板貼付

・産業廃棄物処理工
  
・・残土処理
    
       土砂等運搬
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  86号

名  称（規  格） 金  額

金額100万円以上一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   3)

2,414,680 

3,588,654 

1,398,760 

9,350,656 

備  考

18,020 

26,781 

174,845 

3,584 

m3

m3

枚

m3

134 

134.000 

8.000 

2,609.00 

B02162

000003

000035

BA0105



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・河川仮締切工
  
・・第1次河川仮締切工（右岸）
    
       大型土のう
       製作設置

・・第2次河川仮締切工（左岸）
    
       大型土のう
       製作設置
       排水ポンプ（仮設）
       120以上450未満

・工事用進入路造成・撤去
  
・・土工
    
       盛土（購入土）
       

・仮設ヤード設置撤去
  
・・土工
    
       敷砂利
       RC-40,t=10cm

・仮設工
  
・・交通誘導員
    
       交通誘導警備員
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  89号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  97号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 106号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 117号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 168号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 170号

名  称（規  格） 金  額

金額100万円以上一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

6,072,992 

1,359,640 

1,212,310 

5,493,600 

1,339,462 

2,213,400 

備  考

8,776 

8,945 

1,212,310 

2,100 

698 

13,020 

袋

袋

箇所

m3

㎡

人

692.000 

152.000 

1.000 

2,616.000 

1,919.000 

170 

000089

000097

000106

000117

000168

B19021



数  量 単位 単  価

事業名

事業損失防止施設費

・濁水処理
  
・・濁水処理
    
       濁水処理
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 171号

名  称（規  格） 金  額

金額100万円以上一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

2,039,037 

備  考

97,097 日21.000 
000171



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・河川仮締切工
  
・・第1次河川仮締切工（右岸）
    
       排水ポンプ（仮設）
       40以上120未満

・・第2次河川仮締切工（左岸）
    
       排水ポンプ（仮設）
       120以上450未満

・・第3次河川仮締切工（右岸）
    
       排水ポンプ（仮設）
       40以上120未満

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  96号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 106号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単 112号

名  称（規  格） 金  額

単価20万円以上一覧表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

652,041 

1,212,310 

306,128 

備  考

652,041 

1,212,310 

306,128 

箇所

箇所

箇所

1.000 

1.000 

1.000 

000096

000106

000112



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  70号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 142号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  75号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 115号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 122号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号

1 m3当たり
Ｂ単   1号

1 ㎡当たり
Ｂ単   2号

1 m3当たり
Ｂ単   3号

1 m3当たり
Ｂ単   4号

1 ton当たり
Ｂ単   5号

1 ton当たり
Ｂ単   6号

1 m3当たり
Ｂ単   7号

1 m3当たり
Ｂ単   8号

1 ㎡当たり
Ｂ単   9号

1 m3当たり
Ｂ単  10号

事業名

             %未満

             %未満

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/  20)

備  考

      S02721 【構造物取壊し】
             有筋,制約無,機械,昼間施工,する

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,鉄筋･無筋構造物

      T00011 コンクリートポンプ車打設
             30-12-25（BB)]

      T00011 コンクリートポンプ車打設
             30-12-25（BB)]

      S03701 【鉄筋工】
             SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10

      S03701 【鉄筋工】
             SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅱ)

      SA0151 SP 基面整正
             基面整正

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ
      S02116 砂
             ,管基礎用　S-F相当,

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

18,020 

8,852 

26,781 

26,781 

177,475 

180,565 

300.6 

3,909 

430.5 

3,896 

4,300 

18,020 

18,020 

8,852 

8,852 

26,781 

26,781 

26,781 

26,781 

177,475 

177,475 

180,565 

180,565 

301 

301 

3,909 

3,909 

431 

431 

3,896 

4,300 

8,196 

m3

㎡

m3

m3

ton

ton

m3

m3

㎡

m3

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

直接工事費（仮設工を除く）

・エプロン補修工
  
・・エプロン補修工
    
       コンクリート構造物取壊し
       制約無

       型枠
       

       コンクリート
       30-12-25(BB)　W/C=55%

       打増コンクリート
       30-12-25(BB)　W/C=55%

       鉄筋
       SD295,D13

       鉄筋
       SD345,D19

・配管ピット工
  
・・作業土工
    
       床掘り
       

       埋戻
       

       基面整正
       

       中詰土砂
       

・・コンクリート工
    

1.000 

1.000 

134 

32 

134.000 

0.400 

4.000 

2.620 

1.000 

1.000 

57 

20.000 

61 

3.400 

1.000 

式

式

m3

㎡

m3

m3

ton

ton

式

式

m3

m3

㎡

m3

式

18,020 

8,852 

26,781 

26,781 

177,475 

180,565 

301 

3,909 

431 

8,196 

25,359,000 

7,480,000 

7,480,000 

2,414,680 

283,264 

3,588,654 

10,712 

709,900 

473,080 

7,480,290 

4,677,000 

149,000 

17,157 

78,180 

26,291 

27,866 

149,494 

1,409,000 

B02162

BA0303

000003

000004

000005

000006

BA0103

000008

BA0108

000010

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 134号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 135号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 136号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 137号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 143号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 144号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 145号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  73号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  70号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号

1 ㎡当たり
Ｂ単  11号

1 枚当たり
Ｂ単  12号

1 m3当たり
Ｂ単  13号

1 m3当たり
Ｂ単  14号

1 m3当たり
Ｂ単  15号

1 m3当たり
Ｂ単  16号

1 ㎡当たり
Ｂ単  17号

1 ㎡当たり
Ｂ単  18号

1 ㎡当たり
Ｂ単  19号

1 m3当たり
Ｂ単  20号

1 ㎡当たり
Ｂ単  21号

1 m3当たり
Ｂ単  22号

1 ton当たり
Ｂ単  23号

事業名

             40～0mm

             (20)(高炉B) W/C65%

             5(20)(高炉B) W/C60%

             一般養生,延長無し,-,-,,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

             %未満

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/  20)

備  考

      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 

      S02116 基礎コンクリート板
             1.00(L)×0.70(B)×0.10(t),,

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-2

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,

      S02116 生モルタル（普通）
             ,配合　1:3,

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物

      SA0331 エラスティックフィラー t=10
             30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

      S02116 生モルタル（普通）
             ,配合　1:2,

      S03020 コンクリートはつり(人力)
             床,t≦3cm

      S02721 【構造物取壊し】
             有筋,制約無,機械,昼間施工,する

      S03701 【鉄筋工】
             SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1,370 

8,360 

30,040 

30,470 

28,490 

24,700 

4,496 

7,995 

3,573 

27,300 

3,106 

18,020 

177,475 

1,370 

1,370 

8,360 

8,360 

30,040 

30,040 

30,470 

30,470 

28,490 

28,490 

24,700 

24,700 

4,496 

4,496 

7,995 

7,995 

3,573 

3,573 

27,300 

27,300 

3,106 

3,106 

18,020 

18,020 

177,475 

㎡

枚

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       基礎砕石
       12.5cmを超え17.5cm以下

       基礎コンクリート板
       1.00L×0.700B×0.10t

       コンクリート
       18-8-25BB　W/C=65%

       コンクリート
       21-12-25BB　W/C=60%

       コンクリート
       24-8-25BB　W/C=55%

       モルタル
       配合比1:3

       型枠
       均しコンクリート

       型枠
       小型構造物

       目地板
       エラスティックフィラー t=10

       モルタル
       配合比1:2

       コンクリートはつり
       

       コンクリート構造物取壊し
       制約無

       鉄筋
       SD295,D13

31 

21.000 

2.800 

1.200 

12.000 

0.300 

6.1 

52 

2 

0.100 

1.000 

0.5 

0.641 

㎡

枚

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

m3

ton

1,370 

8,360 

30,040 

30,470 

28,490 

24,700 

4,496 

7,995 

3,573 

27,300 

3,106 

18,020 

177,475 

42,470 

175,560 

84,112 

36,564 

341,880 

7,410 

27,426 

415,740 

7,146 

2,730 

3,106 

9,010 

113,761 

BA0301

000012

000013

000014

000015

000016

BA0303

BA0303

BA0304

000020

000021

B02162

000023



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 146号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 147号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  77号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  77号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  78号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  78号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号

1 枚当たり
Ｂ単  24号

1 枚当たり
Ｂ単  25号

1 枚当たり
Ｂ単  26号

8 ｍ当たり
Ｂ単  27号

14 ｍ当たり
Ｂ単  28号

1 枚当たり
Ｂ単  29号

1 枚当たり
Ｂ単  30号

1 枚当たり
Ｂ単  31号

1 枚当たり
Ｂ単  32号

事業名

             無し,再利用撤去を行なわない

             無し,再利用撤去を行なわない

             なわない

             なわない

             利用撤去を行なわない

             利用撤去を行なわない

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/  20)

備  考

      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし

      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし

      S02116 端部止め板
             t=30,,

      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

      S02116 道路用鉄筋コンクリート側溝
             500A　500×460×2m　3種,,

      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

      S02116 道路用鉄筋コンクリート側溝
             500A　500×460×2m　3種,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行

      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行

      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再

      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再

      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125,,

1.000 

1.000 

1.000 

8.000 

4.000 

14.000 

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

6,074 

5,102 

6,490 

3,253 

19,000 

3,253 

19,000 

352 

25,400 

352 

15,300 

845 

68,600 

845 

69,500 

177,475 

6,074 

6,074 

5,102 

5,102 

6,490 

6,490 

26,024 

76,000 

102,024 

45,542 

133,000 

178,542 

352 

25,400 

25,752 

352 

15,300 

15,652 

845 

68,600 

69,445 

845 

69,500 

70,345 

基

基

枚

ｍ

個

ｍ

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       コンクリート蓋据付
       400kg越え600kg以下

       コンクリート蓋据付
       200kg越え400kg以下

・・コンクリートフリューム類工
    
       端部止め板
       

       道路横断側溝
       道路横断T-25

       鉄筋コンクリート側溝
       落蓋式3種500

       グレーチング
       歩道用,995×620×125,嵩上形式

       グレーチング
       歩道用,501×620×60×125,嵩上形式

       グレーチング
       歩道用,793×762×620×60×125

       グレーチング
       歩道用,815×289×620×60×125

20.000 

4.000 

1.000 

1.000 

8.000 

14.000 

12.000 

3.000 

2.000 

2.000 

枚

枚

式

枚

ｍ

ｍ

枚

枚

枚

枚

6,074 

5,102 

6,490 

12,753 

12,753 

25,752 

15,652 

69,445 

70,345 

121,480 

20,408 

1,408,803 

3,065,000 

6,490 

102,024 

178,542 

309,024 

46,956 

138,890 

140,690 

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

000031

000032

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  38号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  67号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  80号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 148号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  42号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  78号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  43号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  78号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  44号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  78号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  45号

1 枚当たり
Ｂ単  33号

1 枚当たり
Ｂ単  34号

1 枚当たり
Ｂ単  35号

1 本当たり
Ｂ単  36号

11.5 ｍ当たり
Ｂ単  37号

1 個当たり
Ｂ単  38号

1 枚当たり
Ｂ単  39号

1 枚当たり
Ｂ単  40号

1 枚当たり
Ｂ単  41号

事業名

             利用撤去を行なわない

             利用撤去を行なわない

             利用撤去を行なわない

             工無し,-

             なわない

             なわない

             なわない

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/  20)

備  考

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再

      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再

      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再

      S02116 グレーチング
             T-25 GUS50相当　縞網板貼付,,

      S02116 ホークアンカー
             φ16,L=200,SUS,,
      S02200 コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
             φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

      S05801 【排水構造物工】
             自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施

      S02116 自由勾配型側溝
             横断用側溝本体300B×600H×2000mm,,
      S02116 自由勾配型側溝
             横断用側溝本体300B×600H×1500mm,,

      SA0551 SP コンクリート分水槽据付
             据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし
      S02116 自由勾配型側溝桝
             コンクリート桝500×500×800,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行

      S02116 グレーチング
             T-14用 995×410×95,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行

      S02116 グレーチング
             T-14用 485×410×95,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行

      S02116 グレーチング
             T-14用 600×600×50,,

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

11.500 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

845 

84,000 

845 

99,600 

845 

174,000 

630 

842.3 

4,949 

44,800 

26,600 

3,677 

71,300 

352 

15,100 

352 

8,560 

352 

21,600 

845 

84,000 

84,845 

845 

99,600 

100,445 

845 

174,000 

174,845 

630 

842 

1,472 

56,914 

224,000 

26,600 

307,514 

3,677 

71,300 

74,977 

352 

15,100 

15,452 

352 

8,560 

8,912 

352 

21,600 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

本

孔

ｍ

本

本

基

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       グレーチング
       歩道用,987×395×620×60×125

       グレーチング
       歩道用,1038×446×620×60×125

       グレーチング
       T-25,GUS50相当,縞網板貼付

       ホークアンカー
       φ16

       自由勾配型側溝
       道路横断型

       コンクリート桝
       500×500×800

       グレーチング
       T-14　995×410×95

       グレーチング
       T-14　485×410×95

       グレーチング
       T-14　600×600×50

1.000 

1.000 

8.000 

46.000 

11.500 

1.000 

5.000 

1.000 

1.000 

枚

枚

枚

本

ｍ

個

枚

枚

枚

84,845 

100,445 

174,845 

1,472 

26,740 

74,977 

15,452 

8,912 

21,952 

84,845 

100,445 

1,398,760 

67,712 

307,510 

74,977 

77,260 

8,912 

21,952 

000033

000034

000035

000036

000037

000038

000039

000040

000041



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  82号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 106号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  46号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  68号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  48号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  47号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 115号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 129号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  71号

1 ｍ当たり
Ｂ単  42号

1 ｍ当たり
Ｂ単  43号

1 ㎡当たり
Ｂ単  44号

1 個当たり
Ｂ単  45号

1 孔当たり
Ｂ単  46号

4 ｍ当たり
Ｂ単  47号

1 個当たり
Ｂ単  48号

1 m3当たり
Ｂ単  49号

1 ｍ当たり
Ｂ単  50号

1 m3当たり
Ｂ単  51号

1 m3当たり
Ｂ単  52号

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/  20)

備  考

      T00010 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
             VU100,有孔管

      S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
             VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管

      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設
      S02116 吸出防止材
             合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,

      S02116 逆流防止弁
             VUφ100用,,

      S02200 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
             φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm

      S02116 硬質ポリ塩化ビニル管
             薄肉管VU　径100　長4.0m,,

      S02116 逆流防止弁
             VUφ100用,,

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

      SA0223 SP 舗装版切断
             ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

      S02721 【構造物取壊し】
             無筋,制約無,機械,昼間施工,する

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1,720 

1,289 

34 

685 

2,530 

6,151 

1,650 

2,530 

300.6 

3,013 

10,130 

21,952 

1,720 

1,720 

1,289 

1,289 

34 

685 

719 

2,530 

2,530 

6,151 

6,151 

1,650 

1,650 

2,530 

2,530 

301 

301 

3,013 

3,013 

10,130 

10,130 

ｍ

ｍ

㎡

㎡

個

孔

本

個

m3

ｍ

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

・・配管ピット内排水管路工
    河川側
       硬質ポリ塩化ビニル管
       VU,100mm,有孔管

       硬質ポリ塩化ビニル管
       VU,100mm,普通管

       吸出防止材
       合成不織布　厚10mm　9.8N/m

       逆流防止弁
       VUφ100用

・・配管ピット内排水管路工
    揚水機場側
       コンクリート削孔
       削孔φ100,D200～400mm

       硬質塩化ビニル管
       VUφ100

       逆流防止弁
       VUφ100用

・配管ピット撤去復旧工
  
・・既設護岸工等撤去工
    
       床掘り
       

       コンクリート切断
       

       コンクリート構造物取壊し
       制約無,無筋

       コンクリート構造物取壊し
       制約無,有筋

1.000 

21.000 

0.4 

8.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.400 

1.000 

1.000 

1.000 

45 

2.000 

8.3 

1.3 

式

ｍ

ｍ

㎡

個

式

孔

ｍ

個

式

式

m3

ｍ

m3

m3

1,720 

1,289 

719 

2,530 

6,151 

413 

2,530 

301 

3,013 

10,130 

18,020 

3,064,989 

45,000 

36,120 

516 

5,752 

2,530 

44,918 

9,000 

6,151 

165 

2,530 

8,846 

647,000 

221,000 

13,545 

6,026 

84,079 

23,426 

000042

B07221

000044

000045

000046

000047

000048

BA0103

000050

B02162

B02162

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  70号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 130号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 127号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 135号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 138号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 139号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 144号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 132号

1 ｍ当たり
Ｂ単  53号

1 ㎡当たり
Ｂ単  54号

1 ｍ当たり
Ｂ単  55号

1 ㎡当たり
Ｂ単  56号

1 ㎡当たり
Ｂ単  57号

1 m3当たり
Ｂ単  58号

1 m3当たり
Ｂ単  59号

1 m3当たり
Ｂ単  60号

1 ㎡当たり
Ｂ単  61号

1 ton当たり
Ｂ単  62号

1 ㎡当たり
Ｂ単  63号

事業名

             (20)(高炉B) W/C65%

             (高炉B) W/C55%

             B) W/C65%

             %未満

             有り,なし,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm,

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/  20)

備  考

      S02721 【構造物取壊し】
             有筋,制約無,機械,昼間施工,する

      SA0223 SP 舗装版切断
             ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

      SA0222 SP 舗装版破砕
             ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

      S02104 ガス切断
             8～12mm

      T00007 連節ブロック撤去
             再利用

      S02024 張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
             目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ12cm,なし

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20) 

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物

      S03701 【鉄筋工】
             SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10

      SA0264 SP 連節ブロック張
             150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

18,020 

573 

590.3 

2,564 

2,411 

7,911 

30,040 

36,110 

35,260 

7,995 

177,475 

5,276 

18,020 

18,020 

573 

573 

590 

590 

2,564 

2,564 

2,411 

2,411 

7,911 

7,911 

30,040 

30,040 

36,110 

36,110 

35,260 

35,260 

7,995 

7,995 

177,475 

177,475 

5,276 

5,276 

m3

ｍ

㎡

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

ton

㎡

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       舗装版切断
       t=5cm

       舗装版破砕
       t=5cm

       鋼矢板撤去
       ガス切断　8～12mm

       既設連節ブロック撤去
       再利用

・・既設護岸工等復旧工
    
       コンクリートブロック張り
       

       コンクリート
       18-8-25BB　W/CV=65%

       コンクリート
       24-8-25BB W/C=55%

       コンクリート１
       18-8-40BB　W/C=65%

       型枠
       

       鉄筋
       SD295,D13

       連節ブロック張
       連節ブロックは撤去品再利用

70.000 

66.000 

1.200 

4.800 

1.000 

19.000 

1.900 

0.300 

0.200 

2.6 

0.007 

5.000 

ｍ

㎡

ｍ

㎡

式

㎡

m3

m3

m3

㎡

ton

㎡

573 

590 

2,564 

2,411 

7,911 

30,040 

36,110 

35,260 

7,995 

177,475 

5,276 

40,110 

38,940 

3,077 

11,573 

220,776 

426,000 

150,309 

57,076 

10,833 

7,052 

20,787 

1,242 

26,380 

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

BA0303

000062

000063

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 150号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 149号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 144号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 138号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  73号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  49号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  69号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  50号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  51号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  52号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号

1 ㎡当たり
Ｂ単  64号

1 ㎡当たり
Ｂ単  65号

1 ㎡当たり
Ｂ単  66号

1 m3当たり
Ｂ単  67号

1 ㎡当たり
Ｂ単  68号

1 本当たり
Ｂ単  69号

1 ton当たり
Ｂ単  70号

1 ㎡当たり
Ｂ単  71号

1 枚当たり
Ｂ単  72号

1 枚当たり
Ｂ単  73号

1 枚当たり
Ｂ単  74号

事業名

             ﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

             (高炉B) W/C55%

             利用撤去を行なわない

             利用撤去を行なわない

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/  20)

備  考

      SA0843 SP 表層（車道・路肩部）
             1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲ

      SA0832 SP 下層路盤（車道・路肩部）
             150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20) 

      S03020 コンクリートはつり(人力)
             床,t≦3cm

      S02116 接着系アンカー
             D13用,,
      S02200 コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
             φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

      S02116 異形棒鋼
             SD295　　　　　 D13,,

      T00005 既設構造物撤去
             

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再

      S02116 グレーチング
             軽荷重用1000型　995×1875,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再

      S02116 グレーチング
             軽荷重用750型　745×1875,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2,791 

840.2 

7,995 

36,110 

3,106 

239 

838 

109,000 

75 

845 

80,000 

845 

72,000 

845 

2,791 

2,791 

840 

840 

7,995 

7,995 

36,110 

36,110 

3,106 

3,106 

239 

838 

1,077 

109,000 

109,000 

75 

75 

845 

80,000 

80,845 

845 

72,000 

72,845 

845 

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

本

孔

ton

㎡

枚

枚

枚

枚

枚

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       表層
       再生密粒度As13 t=5cm

       路盤
       C-40,t=15cm

・バイパス水路補修工
  
・・バイパス水路補修工
    
       型枠
       

       コンクリート
       24-12-25（BB)　W/C=55%

       コンクリートはつり
       t=3cm

       接着系アンカー
       

       差し筋
       SD295,D13

       既設構造物撤去
       鋼板,H形鋼,スクリーン

       グレーチング
       軽荷重用1000型　995×1875

       グレーチング
       軽荷重用750型　745×1875

       グレーチング
       軽荷重用580型　575×1875

42.000 

42.000 

1.000 

1.000 

3.1 

0.800 

6.000 

12.000 

0.003 

47.000 

5.000 

2.000 

2.000 

㎡

㎡

式

式

㎡

m3

㎡

本

ton

㎡

枚

枚

枚

2,791 

840 

7,995 

36,110 

3,106 

1,077 

109,000 

75 

80,845 

72,845 

64,945 

117,222 

35,280 

426,181 

1,726,000 

1,726,000 

24,785 

28,888 

18,636 

12,924 

327 

3,525 

404,225 

145,690 

129,890 

000064

000065

BA0303

000067

000068

000069

000070

000071

000072

000073

000074

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  53号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  79号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  54号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 113号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  87号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 124号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  60号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 125号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  61号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 126号

1 枚当たり
Ｂ単  75号

1 m3当たり
Ｂ単  76号

1 m3当たり
Ｂ単  77号

1 m3当たり
Ｂ単  78号

1 m3当たり
Ｂ単  79号

1 m3当たり
Ｂ単  80号

1 m3当たり
Ｂ単  81号

1 m3当たり
Ｂ単  82号

事業名

             利用撤去を行なわない

             利用撤去を行なわない

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/  20)

備  考

      S02116 グレーチング
             軽荷重用580型　575×1875,,

      S05801 【排水構造物工】
             蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再

      S02116 グレーチング
             軽荷重用568.6型　413～702×1907,,

      SA0101 SP 掘削
             土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

      S12061 ﾄﾝﾈﾙ裏込め注入工（注入）
             水路ﾄﾝﾈﾙ(新設)
      T00008 エアモルタル
             

      SA0221 SP 殻運搬
             ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,

      S02123 建設廃材
             鉄筋コンクリート廃材

      SA0221 SP 殻運搬
             ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,

      S02123 建設廃材
             無筋コンクリート廃材

      SA0221 SP 殻運搬
             舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

64,100 

845 

87,100 

1,130 

5,288 

15,526 

2,945 

1,250 

2,031 

1,175 

4,688 

64,100 

64,945 

845 

87,100 

87,945 

1,130 

1,130 

5,288 

15,526 

20,814 

2,945 

2,945 

1,250 

1,250 

2,031 

2,031 

1,175 

1,175 

4,688 

枚

枚

枚

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       グレーチング
       軽荷重用568.6型　413～702×1907

       掘削
       水路内堆積土砂撤去

・既設配管充填工
  
・・既設配管充填
    
       既設配管充填
       

・産業廃棄物処理工
  
・・鉄筋コンクリート
    
       殻運搬
       

       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       

・・無筋コンクリート
    
       殻運搬
       

       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       

・・アスファルト殻
    
       殻運搬
       

10.000 

69.000 

1.000 

1.000 

4.600 

1.000 

1.000 

140 

140 

1.000 

221 

221 

1.000 

4.1 

枚

m3

式

式

m3

式

式

m3

m3

式

m3

m3

式

m3

87,945 

1,130 

20,814 

2,945 

1,250 

2,031 

1,175 

4,688 

879,450 

77,970 

1,726,310 

96,000 

96,000 

95,744 

95,744 

10,733,000 

587,000 

412,300 

175,000 

587,300 

709,000 

448,851 

259,675 

708,526 

24,000 

19,221 

000075

000076

000077

BA0201

B02315

BA0201

B02315

BA0201

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  62号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  91号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  63号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 117号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  64号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  92号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  65号

1 m3当たり
Ｂ単  83号

1 式当たり
Ｂ単  84号

1 kg当たり
Ｂ単  85号

1 m3当たり
Ｂ単  86号

1 時間当たり
Ｂ単  87号

1 m3当たり
Ｂ単  88号

事業名

             ,15.5km以下

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   9/  20)

備  考

      S02123 建設廃材
             アスファルトコンクリート廃材

      S16001 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
             4t積級,

      S02123 処分価格（廃プラ）
             土木シート

      SA0121 SP 土砂等運搬
             標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

      S02123 建設発生土受入価格
             

      S16001 汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
             積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,

      S02123 処分価格
             建設汚泥

1.000 

0.070 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1,175 

6,046 

60 

2,144 

1,440 

7,947 

5,500 

4,688 

1,175 

1,175 

423 

423 

60 

60 

2,144 

1,440 

3,584 

7,947 

7,947 

5,500 

5,500 

m3

時間

kg

m3

m3

時間

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       

・・廃プラ
    
       廃プラ運搬
       

       産業廃棄物処分費
       

・・残土処理
    
       土砂等運搬
       

・・建設汚泥
    
       建設汚泥運搬費
       

       建設汚泥処分費
       

4.1 

1.000 

1.000 

526.000 

1.000 

2,609.00 

1.000 

0.600 

4.500 

m3

式

式

kg

式

m3

式

時間

m3

1,175 

423 

60 

3,584 

7,947 

5,500 

4,818 

24,039 

32,000 

423 

31,560 

31,983 

9,351,000 

9,350,656 

9,350,656 

30,000 

4,768 

24,750 

29,518 

B02315

000084

000085

BA0105

000087

000088

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 118号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 119号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  97号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  56号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 107号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 102号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 103号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  98号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 101号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 120号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号

1 袋当たり
Ｂ単  89号

1 袋当たり
Ｂ単  90号

1 袋当たり
Ｂ単  91号

1 m3当たり
Ｂ単  92号

1 ㎡当たり
Ｂ単  93号

1 ㎡当たり
Ｂ単  94号

1 ㎡当たり
Ｂ単  95号

1 箇所当たり
Ｂ単  96号

1 袋当たり
Ｂ単  97号

1 袋当たり
Ｂ単  98号

事業名

             ,0.3km以下

             ,1.0km以下

             ,1.5km以下

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  10/  20)

備  考

      T00012 大型土嚢製作設置
             16t吊ラフタークレーン
      SA0121 SP 土砂等運搬
             標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

      T00014 大型土嚢撤去
             16t吊ラフタークレーン
      SA0121 SP 土砂等運搬
             標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

      T00014 大型土嚢撤去
             16t吊ラフタークレーン

      S18001 土のう工
             仕拵え～設置～撤去
      S02116 購入土
             

      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去

      S18054 敷鉄板設置・撤去工
             設置～賃料～撤去,108,3,あり

      S18054 敷鉄板設置・撤去工
             設置～賃料～撤去,108,1,あり

      S18003 排水ポンプ運転
             28,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり
      S18004 排水ポンプ設置撤去
             １～５台,あり

      T00012 大型土嚢製作設置
             16t吊ラフタークレーン
      SA0121 SP 土砂等運搬
             標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

      T00013 大型土嚢設置
             16t吊ラフタークレーン

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

8,409 

366.7 

751 

479.6 

751 

32,061 

2,100 

187 

682 

1,355 

569,739 

82,302 

8,409 

536 

1,527 

8,409 

367 

8,776 

751 

480 

1,231 

751 

751 

32,061 

2,100 

34,161 

187 

187 

682 

682 

1,355 

1,355 

569,739 

82,302 

652,041 

8,409 

536 

8,945 

1,527 

袋

m3

袋

m3

袋

m3

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

袋

m3

袋

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

直接工事費（仮設工）

・河川仮締切工
  
・・第1次河川仮締切工（右岸）
    
       大型土のう
       製作設置

       大型土のう
       撤去運搬

       大型土のう
       撤去流用

       土のう
       

       遮水シート
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000

       敷鉄板
       設置～賃料～撤去（使用回数3回）

       敷鉄板
       設置～賃料～撤去（使用回数1回）

       排水ポンプ（仮設）
       40以上120未満

・・第2次河川仮締切工（左岸）
    
       大型土のう
       製作設置

       大型土のう
       設置

1.000 

1.000 

692.000 

202.000 

405.000 

0.800 

471.000 

673.000 

43.000 

1.000 

1.000 

152.000 

607.000 

式

式

袋

袋

袋

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

式

袋

袋

8,776 

1,231 

751 

34,161 

187 

682 

1,355 

652,041 

8,945 

1,527 

29,198,000 

14,613,000 

7,911,000 

6,072,992 

248,662 

304,155 

27,329 

88,077 

458,986 

58,265 

652,041 

7,910,507 

4,691,000 

1,359,640 

926,889 

000089

000090

000091

000092

000093

000094

000095

000096

000097

000098

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 119号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 119号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  97号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  56号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 108号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 107号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 104号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 105号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  99号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 101号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 袋当たり
Ｂ単  99号

1 袋当たり
Ｂ単 100号

1 袋当たり
Ｂ単 101号

1 m3当たり
Ｂ単 102号

1 ㎡当たり
Ｂ単 103号

1 ㎡当たり
Ｂ単 104号

1 ㎡当たり
Ｂ単 105号

1 箇所当たり
Ｂ単 106号

1 袋当たり
Ｂ単 107号

1 袋当たり
Ｂ単 108号

1 m3当たり
Ｂ単 109号

事業名

             ,1.0km以下

             ,1.0km以下

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  11/  20)

備  考

      T00014 大型土嚢撤去
             16t吊ラフタークレーン
      SA0121 SP 土砂等運搬
             標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

      T00014 大型土嚢撤去
             16t吊ラフタークレーン
      SA0121 SP 土砂等運搬
             標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

      T00014 大型土嚢撤去
             16t吊ラフタークレーン

      S18001 土のう工
             仕拵え～設置～撤去
      S02116 購入土
             

      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去

      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去

      S18054 敷鉄板設置・撤去工
             設置,0,1,あり
      S18054 敷鉄板設置・撤去工
             撤去,0,1,あり

      S18003 排水ポンプ運転
             36,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり
      S18004 排水ポンプ設置撤去
             １～５台,あり

      T00013 大型土嚢設置
             16t吊ラフタークレーン

      T00014 大型土嚢撤去
             16t吊ラフタークレーン

      T00001 土のう
             設置・撤去

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

751 

479.6 

751 

479.6 

751 

32,061 

2,100 

103 

187 

150 

140 

1,130,008 

82,302 

1,527 

751 

18,727 

1,527 

751 

480 

1,231 

751 

480 

1,231 

751 

751 

32,061 

2,100 

34,161 

103 

103 

187 

187 

150 

140 

290 

1,130,008 

82,302 

1,212,310 

1,527 

1,527 

751 

751 

18,727 

袋

m3

袋

m3

袋

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

袋

袋

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       大型土のう
       撤去運搬

       大型土のう
       撤去流用

       大型土のう
       撤去処分

       土のう
       

       遮水シート（第1次施工の流用分）
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000

       遮水シート（新規分）
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000

       敷鉄板
       設置、撤去

       排水ポンプ（仮設）
       120以上450未満

・・第3次河川仮締切工（右岸）
    
       大型土のう
       設置

       大型土のう
       撤去

       土のう
       

202.000 

405.000 

152.000 

2.100 

471.000 

83.000 

673.000 

1.000 

1.000 

607.000 

692.000 

0.800 

袋

袋

袋

m3

㎡

㎡

㎡

箇所

式

袋

袋

m3

1,231 

1,231 

751 

34,161 

103 

187 

290 

1,212,310 

1,527 

751 

18,727 

248,662 

498,555 

114,152 

71,738 

48,513 

15,521 

195,170 

1,212,310 

4,691,150 

2,011,000 

926,889 

519,692 

14,982 

000099

000100

000101

000102

000103

000104

000105

000106

000107

000108

000109

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 108号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 104号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 105号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 100号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 101号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 121号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 121号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 123号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 123号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  56号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  83号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  84号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  84号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 114号

1 ㎡当たり
Ｂ単 110号

1 ㎡当たり
Ｂ単 111号

1 箇所当たり
Ｂ単 112号

1 m3当たり
Ｂ単 113号

1 m3当たり
Ｂ単 114号

1 ㎡当たり
Ｂ単 115号

1 ㎡当たり
Ｂ単 116号

1 m3当たり
Ｂ単 117号

1 ㎡当たり
Ｂ単 118号

1 ㎡当たり
Ｂ単 119号

1 ㎡当たり
Ｂ単 120号

1 m3当たり
Ｂ単 121号

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  12/  20)

備  考

      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去

      S18054 敷鉄板設置・撤去工
             設置,0,1,あり
      S18054 敷鉄板設置・撤去工
             撤去,0,1,あり

      S18003 排水ポンプ運転
             11,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり
      S18004 排水ポンプ設置撤去
             １～５台,あり

      SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻
             4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

      SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻
             4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

      SA0152 SP 法面整形
             盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

      S02116 購入土
             

      S08042 砂利舗装工(機械)
             ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし

      S08042 砂利舗装工(機械)
             ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,あり

      S08042 砂利舗装工(機械)
             ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,あり

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

103 

150 

140 

223,826 

82,302 

237.3 

237.3 

711.6 

711.6 

2,100 

841 

472 

472 

314.5 

18,727 

103 

103 

150 

140 

290 

223,826 

82,302 

306,128 

237 

237 

237 

237 

712 

712 

712 

712 

2,100 

2,100 

841 

841 

472 

472 

472 

472 

315 

315 

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       遮水シート（第2次施工の流用分）
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000

       敷鉄板
       設置、撤去

       排水ポンプ（仮設）
       40以上120未満

・工事用進入路造成・撤去
  
・・土工
    
       路体（築堤）盛土・埋戻
       全体分

       路体（築堤）盛土・埋戻
       3次施工分

       法面整形
       全体分

       法面整形
       3次施工分

       盛土（購入土）
       

       敷砂利
       全体分　C-40

       敷砂利
       2次施工流用分分,C-40

       敷砂利
       3次施工流用分,C-40

       掘削（撤去）
       全体分（路体,路盤）

471.000 

673.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1,967.000 

274.000 

673.000 

92.000 

2,616.000 

700.000 

137.000 

137.000 

2,050.000 

㎡

㎡

箇所

式

式

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

103 

290 

306,128 

237 

237 

712 

712 

2,100 

841 

472 

472 

315 

48,513 

195,170 

306,128 

2,011,374 

9,635,000 

8,417,000 

466,179 

64,938 

479,176 

65,504 

5,493,600 

588,700 

64,664 

64,664 

645,750 

000110

000111

000112

000113

000114

000115

000116

000117

000118

000119

000120

000121

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 114号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 119号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 114号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 119号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  97号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  56号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 116号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  56号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 131号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 128号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 130号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 127号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

1 m3当たり
Ｂ単 122号

1 m3当たり
Ｂ単 123号

1 ｍ当たり
Ｂ単 124号

1 m3当たり
Ｂ単 125号

1 m3当たり
Ｂ単 126号

1 m3当たり
Ｂ単 127号

1 m3当たり
Ｂ単 128号

1 ｍ当たり
Ｂ単 129号

1 ㎡当たり
Ｂ単 130号

1 ｍ当たり
Ｂ単 131号

1 ㎡当たり
Ｂ単 132号

1 ｍ当たり
Ｂ単 133号

事業名

             ,1.0km以下

             ,1.0km以下

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  13/  20)

備  考

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0121 SP 土砂等運搬
             標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
      SA0121 SP 土砂等運搬
             標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し

      T00015 暗渠排水管据付・撤去
             φ200～400、継手材費あり

      S18001 土のう工
             仕拵え～設置～撤去
      S02116 購入土
             

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,標準,無し,無し,なし

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

      S02116 購入土
             

      SA0223 コンクリート切断,t=30cm
             ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

      SA0222 コンクリート基礎撤去
             ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし

      SA0223 SP 舗装版切断
             ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

      SA0222 SP 舗装版破砕
             ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

      S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
             A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

314.5 

479.6 

314.5 

479.6 

2,865 

32,061 

2,100 

265 

3,312 

2,100 

3,013 

744.5 

573 

590.3 

2,461 

315 

480 

795 

315 

480 

795 

2,865 

2,865 

32,061 

2,100 

34,161 

265 

265 

3,312 

3,312 

2,100 

2,100 

3,013 

3,013 

745 

745 

573 

573 

590 

590 

2,461 

m3

m3

m3

m3

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       掘削運搬（流用土）
       2次施工分（路体,路盤）

       掘削運搬（流用土）
       3次施工分（路体,路盤）

       暗渠排水管
       据付・撤去,波状管及び網状管,200～400

       土のう
       

・・機場内撤去工
    
       床掘り
       

       埋戻
       

       埋戻不足土
       

       コンクリート基礎切断
       

       コンクリート基礎撤去
       

       舗装版切断
       

       舗装版破砕
       

       ネットフェンス一時撤去
       再利用

288.000 

288.000 

8.000 

0.100 

1.000 

1 

4.000 

3.200 

0.5 

10.100 

45 

16 

42.000 

m3

m3

ｍ

m3

式

m3

m3

m3

ｍ

㎡

ｍ

㎡

ｍ

795 

795 

2,865 

34,161 

265 

3,312 

2,100 

3,013 

745 

573 

590 

2,461 

228,960 

228,960 

22,920 

3,416 

8,417,431 

225,000 

265 

13,248 

6,720 

1,507 

7,525 

25,785 

9,440 

103,362 

000122

000123

000124

000125

BA0103

000127

000128

BA0203

BA0202

BA0203

BA0202

000133

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 131号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  70号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  81号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  86号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 130号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 127号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 115号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 122号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 144号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 140号

1 ｍ当たり
Ｂ単 134号

1 m3当たり
Ｂ単 135号

1 組当たり
Ｂ単 136号

1 ｍ当たり
Ｂ単 137号

1 本当たり
Ｂ単 138号

1 ｍ当たり
Ｂ単 139号

1 ㎡当たり
Ｂ単 140号

1 m3当たり
Ｂ単 141号

1 m3当たり
Ｂ単 142号

1 m3当たり
Ｂ単 143号

1 ㎡当たり
Ｂ単 144号

1 ㎡当たり
Ｂ単 145号

1 m3当たり
Ｂ単 146号

事業名

             行なう

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  14/  20)

備  考

      SA0223 コンクリート切断,t=30cm
             ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

      S02721 【構造物取壊し】
             有筋,制約無,機械,昼間施工,する

      S02018 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
             格子式片開,再利用

      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を

      S08705 【視線誘導標設置工】
             撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,

      SA0223 SP 舗装版切断
             ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

      SA0222 SP 舗装版破砕
             ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

      SA0103 SP 床掘り
             土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅱ)

      SA0151 SP 基面整正
             基面整正

      SA0312 SP 型枠
             一般型枠,小型構造物

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

3,013 

18,020 

5,174 

1,907 

1,197 

573 

590.3 

300.6 

3,312 

3,909 

430.5 

7,995 

35,260 

2,461 

3,013 

3,013 

18,020 

18,020 

5,174 

5,174 

1,907 

1,907 

1,197 

1,197 

573 

573 

590 

590 

301 

301 

3,312 

3,312 

3,909 

3,909 

431 

431 

7,995 

7,995 

35,260 

ｍ

m3

組

ｍ

本

ｍ

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       支柱切断
       

       支柱撤去
       制約無

       門扉一時撤去
       再利用

       鉄筋コンクリート側溝
       U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下

       視線誘導標
       撤去,土中建込み用,－,－

・・機場内復旧工
    
       舗装版切断
       

       舗装版破砕
       

       床掘り
       

       埋戻
       振動コンパクタ

       埋戻
       タンパ

       基面整正
       

       型枠
       

       コンクリート
       18-8-25　W/C=65%

1.0 

0.3 

1.000 

19.700 

5 

1.000 

45 

23 

16 

6.000 

1.000 

25 

20 

3.000 

ｍ

m3

組

ｍ

本

式

ｍ

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

3,013 

18,020 

5,174 

1,907 

1,197 

573 

590 

301 

3,312 

3,909 

431 

7,995 

35,260 

3,013 

5,406 

5,174 

37,568 

5,985 

224,998 

993,000 

25,785 

13,570 

4,816 

19,872 

3,909 

10,775 

159,900 

105,780 

BA0203

B02162

000136

000137

B08205

BA0203

BA0202

BA0103

000142

000143

BA0108

BA0303

000146

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 141号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  74号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 134号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  77号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 149号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 150号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  76号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  49号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  72号

1 m3当たり
Ｂ単 147号

1 ton当たり
Ｂ単 148号

1 ｍ当たり
Ｂ単 149号

1 m3当たり
Ｂ単 150号

1 組当たり
Ｂ単 151号

1 ㎡当たり
Ｂ単 152号

1 ｍ当たり
Ｂ単 153号

1 ㎡当たり
Ｂ単 154号

1 ㎡当たり
Ｂ単 155号

1 ton当たり
Ｂ単 156号

1 本当たり
Ｂ単 157号

1 m3当たり
Ｂ単 158号

事業名

             高炉B) W/C65%

             (高炉B) W/C60%

             %未満

             40～0mm

             無し,再利用撤去を行なわない

             ﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  15/  20)

備  考

      SA0311 SP コンクリート
             小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)

      S03701 【鉄筋工】
             SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10

      T00003 ネットフェンス復旧
             再利用

      S02116 生モルタル（普通）
             ,配合　1:2,

      T00004 門扉復旧
             再利用

      SA0301 SP 基礎砕石
             12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 

      S05801 【排水構造物工】
             U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工

      SA0832 SP 下層路盤（車道・路肩部）
             150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

      SA0843 SP 表層（車道・路肩部）
             1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲ

      S03701 【鉄筋工】
             SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

      S02116 接着系アンカー
             D13用,,

      S02721 【構造物取壊し】
             有筋,制約無,人力,昼間施工,

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

35,680 

177,475 

2,483 

27,300 

67,814 

1,370 

3,253 

840.2 

2,791 

174,073 

239 

53,370 

35,260 

35,680 

35,680 

177,475 

177,475 

2,483 

2,483 

27,300 

27,300 

67,814 

67,814 

1,370 

1,370 

3,253 

3,253 

840 

840 

2,791 

2,791 

174,073 

174,073 

239 

239 

53,370 

53,370 

m3

ton

ｍ

m3

組

㎡

ｍ

㎡

㎡

ton

本

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       コンクリート
       21-12-25　w/c=60%

       鉄筋
       SD295,D13

       ネットフェンス復旧
       再利用

       モルタル
       1:2

       門扉復旧
       片開き,再利用

       基礎砕石
       12.5cmを超え17.5cm以下

       鉄筋コンクリート側溝
       U型側溝,再利用

       路盤
       

       表層（車道・路肩部）
       

       鉄筋
       SD295,D13

       接着系アンカー
       

       コンクリート構造物取壊し
       制約無

0.300 

0.014 

42.000 

0.100 

1.000 

1.0 

19.700 

24.000 

38 

0.003 

6.000 

1.0 

m3

ton

ｍ

m3

組

㎡

ｍ

㎡

㎡

ton

本

m3

35,680 

177,475 

2,483 

27,300 

67,814 

1,370 

3,253 

840 

2,791 

174,073 

239 

53,370 

10,704 

2,485 

104,286 

2,730 

67,814 

1,370 

64,084 

20,160 

106,058 

522 

1,434 

53,370 

000147

000148

000149

000150

000151

BA0301

000153

000154

BA0809

000156

000157

B02162



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 135号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  58号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  68号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 133号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  59号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  88号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  89号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  90号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 109号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  85号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 114号

1 ｍ当たり
Ｂ単 159号

1 式当たり
Ｂ単 160号

1 m3当たり
Ｂ単 161号

1 m3当たり
Ｂ単 162号

1 ㎡当たり
Ｂ単 163号

1 孔当たり
Ｂ単 164号

1 本当たり
Ｂ単 165号

1 ㎡当たり
Ｂ単 166号

1 ㎡当たり
Ｂ単 167号

1 ㎡当たり
Ｂ単 168号

1 m3当たり
Ｂ単 169号

事業名

             (20)(高炉B) W/C65%

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  16/  20)

備  考

      S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
             A-Ⅰ型,1.0ｍ,構造物,廃棄

      S02104 ガス切断
             8～12mm

      S01041 人力土工(盛土・埋戻)
             粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

      SA0311 SP コンクリート
             無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25

      S02116 溶接金網
             φ6×100×100mm,,

      S02200 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
             φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm
      SA0281 SP 吸出し防止材設置
             全面

      S02120 視線誘導標復旧
             復旧,再利用

      S15003 耕地復旧(表土掘削･埋戻)
             表土堀削,なし
      S15003 耕地復旧(表土掘削･埋戻)
             表土埋戻,なし
      S15004 耕地復旧(耕起)
             有

      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去

      S08042 砂利舗装工(機械)
             再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし

      SA0101 SP 掘削
             土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.020 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

747 

2,564 

3,786 

30,040 

680 

6,151 

933.3 

3,649 

65 

67 

37 

259 

698 

314.5 

747 

747 

2,564 

2,564 

3,786 

3,786 

30,040 

30,040 

680 

680 

6,151 

19 

6,170 

3,649 

3,649 

65 

67 

37 

169 

259 

259 

698 

698 

315 

315 

ｍ

ｍ

m3

m3

㎡

孔

㎡

本

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

       鋼製格子柵撤去
       

       足掛金物撤去
       

       埋戻
       

       コンクリート
       18-8-25　W/C=65%

       溶接金網
       φ6×100×100mm

       給水槽水抜孔
       

       視線誘導標復旧
       再利用

・仮設ヤード設置撤去
  
・・土工
    
       表土掘削・埋戻
       

       安定シート
       ポリプロピレン製　980N/5cm

       敷砂利
       RC-40,t=10cm

       掘削
       RC-40,t=10cm

11.900 

1.000 

25.000 

1.800 

16.000 

4.000 

5.000 

1.000 

1.000 

2,661.000 

3,425 

1,919.000 

191.900 

ｍ

式

m3

m3

㎡

孔

本

式

式

㎡

㎡

㎡

m3

747 

2,564 

3,786 

30,040 

680 

6,170 

3,649 

169 

259 

698 

315 

8,889 

2,564 

94,650 

54,072 

10,880 

24,680 

18,245 

993,404 

2,737,000 

2,737,000 

449,709 

887,075 

1,339,462 

60,449 

2,736,695 

000159

000160

000161

000162

000163

000164

000165

000166

B18241

000168

000169

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号

1 人当たり
Ｂ単 170号

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  17/  20)

備  考

      S02115 交通誘導警備員Ｂ
             1.000 13,020 13,020 

13,020 

人

　　　　　 計 　　　　　

・仮設工
  
・・交通誘導員
    
       交通誘導警備員
       

1.000 

1.000 

170 

式

式

人 13,020 

2,213,000 

2,213,000 

2,213,400 

2,213,400 

B19021

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  94号

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

1 日当たり
Ｂ単 171号

1 kg当たり
Ｂ単 172号

1 kg当たり
Ｂ単 173号

1 kg当たり
Ｂ単 174号

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  18/  20)

備  考

      S16002 濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
             ,処理能力30m3/h,交替制補正対象外

      P34027 炭酸ガス
             液化　純度99.5%以上　ボンベ

      P51001 有機系高分子凝集剤
             土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋

      P96031 無機系凝集剤(PAC)
             

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

97,097 

197 

1,010 

46 

97,097 

97,097 

197 

197 

1,010 

1,010 

46 

46 

日

kg

kg

kg

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

事業損失防止施設費

・濁水処理
  
・・濁水処理
    
       濁水処理
       

       濁水処理薬品
       炭酸ガス

       濁水処理薬品
       有機系高分子凝集剤

       濁水処理薬品
       無機系凝集剤（PAC)

1.000 

1.000 

21.000 

135.500 

1.800 

54.200 

式

式

日

kg

kg

kg

97,097 

197 

1,010 

46 

2,070,000 

2,070,000 

2,070,000 

2,039,037 

26,694 

1,818 

2,493 

2,070,042 

000171

000172

000173

000174

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 110号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 111号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 111号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単 112号

1 ton当たり
Ｂ単 175号

1 ton当たり
Ｂ単 176号

1 ton当たり
Ｂ単 177号

1 ton当たり
Ｂ単 178号

事業名

             基地(積込･取卸),,0.0,0.0

             0.0

             0.0

             外),,積込･取卸,0.0,0.0

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  19/  20)

備  考

      S19003 輸送費(仮設材)
             基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),

      S19003 輸送費(仮設材)
             基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,

      S19003 輸送費(仮設材)
             基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,

      S19003 輸送費(仮設材)
             基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

13,740 

4,350 

4,350 

5,850 

13,740 

13,740 

4,350 

4,350 

4,350 

4,350 

5,850 

5,850 

ton

ton

ton

ton

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

　　　　　 計 　　　　　

運搬費

・仮設材輸送費
  
・・仮設材輸送費
    
       仮設材輸送
       

       仮設材輸送
       現場内

       仮設材輸送
       現場内

・有価物輸送費用
  
・・有価物輸送
    
       有価物輸送
       

1.000 

1.000 

48.00 

45.000 

45.000 

1.000 

1.000 

3.80 

式

式

ton

ton

ton

式

式

ton

13,740 

4,350 

4,350 

5,850 

1,073,000 

1,051,000 

1,051,000 

659,520 

195,750 

195,750 

1,051,020 

22,000 

22,000 

22,230 

22,230 

B19002

000176

000177

B19002

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　



数  量 単位 単  価

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 本当たり
Ｂ単 179号

事業名

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  20/  20)

備  考

      S02114 電線防護管
             基本料金
      S02114 電線防護管
             賃料

1.000 

118.000 

560 

19 

560 

2,242 

2,802 

本

本供用日

　　　　　 計 　　　　　

安全費

・安全費
  
・・架空線保護工
    
       架空電線保護工
       

1.000 

1.000 

5.000 

式

式

本 2,802 

14,000 

14,000 

14,000 

14,010 

14,010 

000179

　　　　合　　計　　　　



B02162

S02721

BA0303

SA0312

000003

T00011

000004

T00011

000005

S03701

000006

S03701

BA0103

SA0103

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
コンクリート
30-12-25(BB)　W/C=55%
コンクリートポンプ車打設
30-12-25（BB)]

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
打増コンクリート
30-12-25(BB)　W/C=55%
コンクリートポンプ車打設
30-12-25（BB)]

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
鉄筋
SD345,D19
【鉄筋工】
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
床掘り

SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 142号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  75号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 115号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/  27)

18,020 

18,020 

18,020 

8,852 

8,852 

8,852 

26,781 

26,781 

26,781 

26,781 

26,781 

26,781 

177,475 

177,475 

177,475 

180,565 

180,565 

180,565 

301 

301 

301 

備  考

18,020 

8,852 

26,781 

26,781 

177,475 

180,565 

300.6 

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3



000008

S01041

BA0108

SA0151

000010

S01041

S02116

BA0301

SA0301

000012

S02116

000013

SA0311

000014

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
中詰土砂

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ
砂
,管基礎用　S-F相当,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
基礎コンクリート板
1.00L×0.700B×0.10t
基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t),,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
コンクリート
18-8-25BB　W/C=65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
コンクリート
21-12-25BB　W/C=60%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高
炉B) W/C60%

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 122号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 134号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 135号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 136号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/  27)

3,909 

3,909 

3,909 

431 

431 

431 

3,896 

4,300 

8,196 

8,196 

1,370 

1,370 

1,370 

8,360 

8,360 

8,360 

30,040 

30,040 

30,040 

30,470 

30,470 

30,470 

備  考

3,909 

430.5 

3,896 

4,300 

1,370 

8,360 

30,040 

30,470 

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

枚

枚

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 枚

1.000 m3

1.000 m3



000015

SA0311

000016

S02116

BA0303

SA0312

BA0303

SA0312

BA0304

SA0331

000020

S02116

000021

S03020

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
コンクリート
24-8-25BB　W/C=55%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,
延長無し,-,-,,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
モルタル
配合比1:3
生モルタル（普通）
,配合　1:3,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
型枠
均しコンクリート
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
型枠
小型構造物
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
目地板
エラスティックフィラー t=10
エラスティックフィラー t=10
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
モルタル
配合比1:2
生モルタル（普通）
,配合　1:2,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
コンクリートはつり

コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 137号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 143号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 145号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/  27)

28,490 

28,490 

28,490 

24,700 

24,700 

24,700 

4,496 

4,496 

4,496 

7,995 

7,995 

7,995 

3,573 

3,573 

3,573 

27,300 

27,300 

27,300 

3,106 

3,106 

3,106 

備  考

28,490 

24,700 

4,496 

7,995 

3,573 

27,300 

3,106 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡



B02162

S02721

000023

S03701

000024

SA0551

000025

SA0551

000026

S02116

000027

S05801

S02116

000028

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

8.000 

4.000 

14.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
コンクリート蓋据付
400kg越え600kg以下
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
コンクリート蓋据付
200kg越え400kg以下
SP コンクリート分水槽据付
据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
端部止め板

端部止め板
t=30,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
道路横断側溝
道路横断T-25
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
鉄筋コンクリート側溝
落蓋式3種500
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 146号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 147号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号

                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/  27)

18,020 

18,020 

18,020 

177,475 

177,475 

177,475 

6,074 

6,074 

6,074 

5,102 

5,102 

5,102 

6,490 

6,490 

6,490 

26,024 

76,000 

102,024 

12,753 

45,542 

備  考

18,020 

177,475 

6,074 

5,102 

6,490 

3,253 

19,000 

3,253 

m3

m3

ton

ton

枚

基

枚

基

枚

枚

ｍ

ｍ

個

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ton

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

8.000 ｍ

14.000 ｍ



S02116

000029

S05801

S02116

000030

S05801

S02116

000031

S05801

S02116

000032

S05801

S02116

000033

S05801

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

7.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,995×620×125,嵩上形式
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,501×620×60×125,嵩上形式
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,793×762×620×60×125
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,815×289×620×60×125
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
グレーチング
歩道用,987×395×620×60×125
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊

                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  36号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/  27)

133,000 

178,542 

12,753 

352 

25,400 

25,752 

25,752 

352 

15,300 

15,652 

15,652 

845 

68,600 

69,445 

69,445 

845 

69,500 

70,345 

70,345 

845 

84,000 

84,845 

84,845 

備  考

19,000 

352 

25,400 

352 

15,300 

845 

68,600 

845 

69,500 

845 

84,000 

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚

1.000 枚



000034

S05801

S02116

000035

S05801

S02116

000036

S02116

S02200

000037

S05801

S02116

S02116

000038

SA0551

S02116

000039

S05801

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

11.500 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

グレーチング
歩道用,1038×446×620×60×125
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
グレーチング
T-25,GUS50相当,縞網板貼付
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
ホークアンカー
φ16
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS,,
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
自由勾配型側溝
道路横断型
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工無し,-
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm,,
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
コンクリート桝
500×500×800
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
グレーチング
T-14　995×410×95
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
T-14用 995×410×95,,

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  37号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  39号
                
Ｓ単  67号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  80号
                
Ｓ単  40号
                
Ｓ単  41号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 148号
                
Ｓ単  42号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  43号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/  27)

845 

99,600 

100,445 

100,445 

845 

174,000 

174,845 

174,845 

630 

842 

1,472 

1,472 

56,914 

224,000 

26,600 

307,514 

26,740 

3,677 

71,300 

74,977 

74,977 

352 

15,100 

15,452 

15,452 

備  考

845 

99,600 

845 

174,000 

630 

842.3 

4,949 

44,800 

26,600 

3,677 

71,300 

352 

15,100 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

本

本

孔

ｍ

ｍ

本

本

個

基

個

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 枚

1.000 本

11.500 ｍ

1.000 個

1.000 枚



000040

S05801

S02116

000041

S05801

S02116

000042

T00010

B07221

S07021

000044

S18062

S02116

000045

S02116

000046

S02200

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
グレーチング
T-14　485×410×95
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
T-14用 485×410×95,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
グレーチング
T-14　600×600×50
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない
グレーチング
T-14用 600×600×50,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VU,100mm,有孔管
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設
VU100,有孔管

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
硬質ポリ塩化ビニル管
VU,100mm,普通管
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
吸出防止材
合成不織布　厚10mm　9.8N/m
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
逆流防止弁
VUφ100用
逆流防止弁
VUφ100用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
コンクリート削孔
削孔φ100,D200～400mm
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  44号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  78号
                
Ｓ単  45号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  82号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 106号
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/  27)

352 

8,560 

8,912 

8,912 

352 

21,600 

21,952 

21,952 

1,720 

1,720 

1,720 

1,289 

1,289 

1,289 

34 

685 

719 

719 

2,530 

2,530 

2,530 

6,151 

備  考

352 

8,560 

352 

21,600 

1,720 

1,289 

34 

685 

2,530 

6,151 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

個

個

孔

孔

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 枚

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 個

1.000 孔



000047

S02116

000048

S02116

BA0103

SA0103

000050

SA0223

B02162

S02721

B02162

S02721

000053

SA0223

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
硬質塩化ビニル管
VUφ100
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
逆流防止弁
VUφ100用
逆流防止弁
VUφ100用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
床掘り

SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
コンクリート切断

SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無,無筋
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無,有筋
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
舗装版切断
t=5cm
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  48号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  47号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 115号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 129号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  71号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 130号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/  27)

6,151 

6,151 

1,650 

1,650 

413 

2,530 

2,530 

2,530 

301 

301 

301 

3,013 

3,013 

3,013 

10,130 

10,130 

10,130 

18,020 

18,020 

18,020 

573 

573 

備  考

1,650 

2,530 

300.6 

3,013 

10,130 

18,020 

573 

ｍ

本

個

個

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

4.000 ｍ

1.000 個

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ



000054

SA0222

000055

S02104

000056

T00007

000057

S02024

000058

SA0311

000059

SA0311

000060

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
舗装版破砕
t=5cm
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
鋼矢板撤去
ガス切断　8～12mm
ガス切断
8～12mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
既設連節ブロック撤去
再利用
連節ブロック撤去
再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
コンクリートブロック張り

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ12cm,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
コンクリート
18-8-25BB　W/CV=65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
コンクリート
24-8-25BB W/C=55%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20) (高炉B) 
W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
コンクリート１
18-8-40BB　W/C=65%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 127号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 135号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 138号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 139号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   9/  27)

573 

590 

590 

590 

2,564 

2,564 

2,564 

2,411 

2,411 

2,411 

7,911 

7,911 

7,911 

30,040 

30,040 

30,040 

36,110 

36,110 

36,110 

35,260 

備  考

590.3 

2,564 

2,411 

7,911 

30,040 

36,110 

35,260 

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



BA0303

SA0312

000062

S03701

000063

SA0264

000064

SA0843

000065

SA0832

BA0303

SA0312

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
連節ブロック張
連節ブロックは撤去品再利用
SP 連節ブロック張
150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有り,なし
,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
表層
再生密粒度As13 t=5cm
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊
路盤
C-40,t=15cm
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 132号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 150号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 149号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  10/  27)

35,260 

35,260 

7,995 

7,995 

7,995 

177,475 

177,475 

177,475 

5,276 

5,276 

5,276 

2,791 

2,791 

2,791 

840 

840 

840 

7,995 

7,995 

7,995 

備  考

7,995 

177,475 

5,276 

2,791 

840.2 

7,995 

㎡

㎡

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000067

SA0311

000068

S03020

000069

S02116

S02200

000070

S02116

000071

T00005

000072

S05801

S02116

000073

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

コンクリート
24-12-25（BB)　W/C=55%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20) (高炉B) 
W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊
コンクリートはつり
t=3cm
コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊
接着系アンカー

接着系アンカー
D13用,,
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊
差し筋
SD295,D13
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊
既設構造物撤去
鋼板,H形鋼,スクリーン
既設構造物撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 138号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  73号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  69号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  50号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  51号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  11/  27)

36,110 

36,110 

36,110 

3,106 

3,106 

3,106 

239 

838 

1,077 

1,077 

109,000 

109,000 

109,000 

75 

75 

75 

845 

80,000 

80,845 

80,845 

845 

備  考

36,110 

3,106 

239 

838 

109,000 

75 

845 

80,000 

845 

m3

m3

㎡

㎡

本

本

孔

ton

ton

㎡

㎡

枚

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 本

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 枚

1.000 枚



S02116

000074

S05801

S02116

000075

S05801

S02116

000076

SA0101

000077

S12061

T00008

BA0201

SA0221

B02315

S02123

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

グレーチング
軽荷重用750型　745×1875,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
軽荷重用580型　575×1875,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去
を行なわない

グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊
掘削
水路内堆積土砂撤去
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊
既設配管充填

ﾄﾝﾈﾙ裏込め注入工（注入）
水路ﾄﾝﾈﾙ(新設)
エアモルタル

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊
殻運搬

SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

                
Ｓ単  52号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  53号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  79号

                
Ｓ単  54号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 113号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  87号
                
Ｔ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 124号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  12/  27)

72,000 

72,845 

72,845 

845 

64,100 

64,945 

64,945 

845 

87,100 

87,945 

87,945 

1,130 

1,130 

1,130 

5,288 

15,526 

20,814 

20,814 

2,945 

2,945 

2,945 

1,250 

1,250 

備  考

72,000 

845 

64,100 

845 

87,100 

1,130 

5,288 

15,526 

2,945 

1,250 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 枚

1.000 枚

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



BA0201

SA0221

B02315

S02123

BA0201

SA0221

B02315

S02123

000084

S16001

000085

S02123

BA0105

SA0121

S02123

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.070 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊
殻運搬

SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊
殻運搬

SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

建設廃材
アスファルトコンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊
廃プラ運搬

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊
産業廃棄物処分費

処分価格（廃プラ）
土木シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊
土砂等運搬

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km
以下

建設発生土受入価格

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 125号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 126号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  62号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  91号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  63号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 117号

                
Ｓ単  64号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  13/  27)

1,250 

2,031 

2,031 

2,031 

1,175 

1,175 

1,175 

4,688 

4,688 

4,688 

1,175 

1,175 

1,175 

423 

423 

423 

60 

60 

60 

2,144 

1,440 

備  考

2,031 

1,175 

4,688 

1,175 

6,046 

60 

2,144 

1,440 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

時間

kg

kg

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 式

1.000 kg

1.000 m3



000087

S16001

000088

S02123

000089

T00012

SA0121

000090

T00014

SA0121

000091

T00014

000092

S18001

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊
建設汚泥運搬費

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊
建設汚泥処分費

処分価格
建設汚泥

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 89号　＊＊＊
大型土のう
製作設置
大型土嚢製作設置
16t吊ラフタークレーン
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 90号　＊＊＊
大型土のう
撤去運搬
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 91号　＊＊＊
大型土のう
撤去流用
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊
土のう

土のう工
仕拵え～設置～撤去
購入土

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  92号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  65号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   9号
                
Ｓ単 118号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号
                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  56号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  14/  27)

3,584 

3,584 

7,947 

7,947 

7,947 

5,500 

5,500 

5,500 

8,409 

367 

8,776 

8,776 

751 

480 

1,231 

1,231 

751 

751 

751 

32,061 

2,100 

34,161 

34,161 

備  考

7,947 

5,500 

8,409 

366.7 

751 

479.6 

751 

32,061 

2,100 

時間

時間

m3

m3

袋

袋

m3

袋

袋

m3

袋

袋

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

1.000 m3

1.000 袋

1.000 袋

1.000 袋

1.000 m3



000093

S18062

000094

S18054

000095

S18054

000096

S18003

S18004

000097

T00012

SA0121

000098

T00013

000099

T00014

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊
遮水シート
ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去（使用回数3回）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,3,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊
敷鉄板
設置～賃料～撤去（使用回数1回）
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）
40以上120未満
排水ポンプ運転
28,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊
大型土のう
製作設置
大型土嚢製作設置
16t吊ラフタークレーン
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊
大型土のう
設置
大型土嚢設置
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊
大型土のう
撤去運搬
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 107号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 102号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 103号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  98号
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   9号
                
Ｓ単 120号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  15/  27)

187 

187 

187 

682 

682 

682 

1,355 

1,355 

1,355 

569,739 

82,302 

652,041 

652,041 

8,409 

536 

8,945 

8,945 

1,527 

1,527 

1,527 

751 

備  考

187 

682 

1,355 

569,739 

82,302 

8,409 

536 

1,527 

751 

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

箇所

袋

袋

m3

袋

袋

袋

袋

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所

1.000 袋

1.000 袋

1.000 袋



SA0121

000100

T00014

SA0121

000101

T00014

000102

S18001

S02116

000103

S18062

000104

S18062

000105

S18054

S18054

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊
大型土のう
撤去流用
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊
大型土のう
撤去処分
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊
土のう

土のう工
仕拵え～設置～撤去
購入土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊
遮水シート（第1次施工の流用分）
ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊
遮水シート（新規分）
ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊
敷鉄板
設置、撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置,0,1,あり
敷鉄板設置・撤去工
撤去,0,1,あり

                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号
                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 108号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 107号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 105号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  16/  27)

480 

1,231 

1,231 

751 

480 

1,231 

1,231 

751 

751 

751 

32,061 

2,100 

34,161 

34,161 

103 

103 

103 

187 

187 

187 

150 

140 

290 

備  考

479.6 

751 

479.6 

751 

32,061 

2,100 

103 

187 

150 

140 

m3

袋

袋

m3

袋

袋

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 袋

1.000 袋

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000106

S18003

S18004

000107

T00013

000108

T00014

000109

T00001

000110

S18062

000111

S18054

S18054

000112

S18003

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）
120以上450未満
排水ポンプ運転
36,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 107号　＊＊＊
大型土のう
設置
大型土嚢設置
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 108号　＊＊＊
大型土のう
撤去
大型土嚢撤去
16t吊ラフタークレーン

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 109号　＊＊＊
土のう

土のう
設置・撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊
遮水シート（第2次施工の流用分）
ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊
敷鉄板
設置、撤去
敷鉄板設置・撤去工
設置,0,1,あり
敷鉄板設置・撤去工
撤去,0,1,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊
排水ポンプ（仮設）
40以上120未満
排水ポンプ運転
11,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  99号
                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  10号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 108号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 104号
                
Ｓ単 105号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 100号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  17/  27)

290 

1,130,008 

82,302 

1,212,310 

1,212,310 

1,527 

1,527 

1,527 

751 

751 

751 

18,727 

18,727 

18,727 

103 

103 

103 

150 

140 

290 

290 

223,826 

備  考

1,130,008 

82,302 

1,527 

751 

18,727 

103 

150 

140 

223,826 

箇所

箇所

箇所

袋

袋

袋

袋

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

箇所

箇所

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1.000 袋

1.000 袋

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 箇所



S18004

000113

SA0141

000114

SA0141

000115

SA0152

000116

SA0152

000117

S02116

000118

S08042

000119

S08042

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊
路体（築堤）盛土・埋戻
全体分
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊
路体（築堤）盛土・埋戻
3次施工分
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊
法面整形
全体分
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊
法面整形
3次施工分
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊
盛土（購入土）

購入土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊
敷砂利
全体分　C-40
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊
敷砂利
2次施工流用分分,C-40
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,あり

                
Ｓ単 101号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 121号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 121号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 123号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 123号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  83号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  18/  27)

82,302 

306,128 

306,128 

237 

237 

237 

237 

237 

237 

712 

712 

712 

712 

712 

712 

2,100 

2,100 

2,100 

841 

841 

841 

472 

備  考

82,302 

237.3 

237.3 

711.6 

711.6 

2,100 

841 

472 

箇所

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000120

S08042

000121

SA0101

000122

SA0101

SA0121

000123

SA0101

SA0121

000124

T00015

000125

S18001

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊
敷砂利
3次施工流用分,C-40
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊
掘削（撤去）
全体分（路体,路盤）
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊
掘削運搬（流用土）
2次施工分（路体,路盤）
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 123号　＊＊＊
掘削運搬（流用土）
3次施工分（路体,路盤）
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 124号　＊＊＊
暗渠排水管
据付・撤去,波状管及び網状管,200～400
暗渠排水管据付・撤去
φ200～400、継手材費あり

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 125号　＊＊＊
土のう

土のう工
仕拵え～設置～撤去
購入土

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  84号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号
                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号
                
Ｓ単 119号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  97号
                
Ｓ単  56号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  19/  27)

472 

472 

472 

472 

472 

315 

315 

315 

315 

480 

795 

795 

315 

480 

795 

795 

2,865 

2,865 

2,865 

32,061 

2,100 

34,161 

34,161 

備  考

472 

314.5 

314.5 

479.6 

314.5 

479.6 

2,865 

32,061 

2,100 

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 m3



BA0103

SA0103

000127

S01041

000128

S02116

BA0203

SA0223

BA0202

SA0222

BA0203

SA0223

BA0202

SA0222

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 126号　＊＊＊
床掘り

SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 127号　＊＊＊
埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 128号　＊＊＊
埋戻不足土

購入土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 129号　＊＊＊
コンクリート基礎切断

コンクリート切断,t=30cm
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊
コンクリート基礎撤去

コンクリート基礎撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊
舗装版切断

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊
舗装版破砕

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 116号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 131号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 128号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 130号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 127号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  20/  27)

265 

265 

265 

3,312 

3,312 

3,312 

2,100 

2,100 

2,100 

3,013 

3,013 

3,013 

745 

745 

745 

573 

573 

573 

590 

590 

590 

備  考

265 

3,312 

2,100 

3,013 

744.5 

573 

590.3 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡



000133

S02017

BA0203

SA0223

B02162

S02721

000136

S02018

000137

S05801

B08205

S08705

BA0203

SA0223

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊
ネットフェンス一時撤去
再利用
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊
支柱切断

コンクリート切断,t=30cm
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊
支柱撤去
制約無
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊
門扉一時撤去
再利用
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
格子式片開,再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊
鉄筋コンクリート側溝
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊
視線誘導標
撤去,土中建込み用,－,－
【視線誘導標設置工】
撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊
舗装版切断

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 131号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  70号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  81号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  86号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 130号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  21/  27)

2,461 

2,461 

2,461 

3,013 

3,013 

3,013 

18,020 

18,020 

18,020 

5,174 

5,174 

5,174 

1,907 

1,907 

1,907 

1,197 

1,197 

1,197 

573 

573 

573 

備  考

2,461 

3,013 

18,020 

5,174 

1,907 

1,197 

573 

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

組

組

ｍ

ｍ

本

本

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 組

1.000 ｍ

1.000 本

1.000 ｍ



BA0202

SA0222

BA0103

SA0103

000142

S01041

000143

S01041

BA0108

SA0151

BA0303

SA0312

000146

SA0311

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

舗装版破砕

SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 141号　＊＊＊
床掘り

SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 142号　＊＊＊
埋戻
振動コンパクタ
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 143号　＊＊＊
埋戻
タンパ
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 144号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 145号　＊＊＊
型枠

SP 型枠
一般型枠,小型構造物

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 146号　＊＊＊
コンクリート
18-8-25　W/C=65%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W
/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 127号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 115号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 122号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 144号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 140号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  22/  27)

590 

590 

590 

301 

301 

301 

3,312 

3,312 

3,312 

3,909 

3,909 

3,909 

431 

431 

431 

7,995 

7,995 

7,995 

35,260 

35,260 

35,260 

備  考

590.3 

300.6 

3,312 

3,909 

430.5 

7,995 

35,260 

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3



000147

SA0311

000148

S03701

000149

T00003

000150

S02116

000151

T00004

BA0301

SA0301

000153

S05801

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

コンクリート
21-12-25　w/c=60%
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) 
W/C60%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊
ネットフェンス復旧
再利用
ネットフェンス復旧
再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊
モルタル
1:2
生モルタル（普通）
,配合　1:2,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊
門扉復旧
片開き,再利用
門扉復旧
再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊
基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 153号　＊＊＊
鉄筋コンクリート側溝
U型側溝,再利用
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利
用撤去を行なわない

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 141号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  74号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 134号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  77号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  23/  27)

35,680 

35,680 

35,680 

177,475 

177,475 

177,475 

2,483 

2,483 

2,483 

27,300 

27,300 

27,300 

67,814 

67,814 

67,814 

1,370 

1,370 

1,370 

3,253 

3,253 

3,253 

備  考

35,680 

177,475 

2,483 

27,300 

67,814 

1,370 

3,253 

m3

m3

ton

ton

ｍ

ｍ

m3

m3

組

組

㎡

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 組

1.000 ㎡

1.000 ｍ



000154

SA0832

BA0809

SA0843

000156

S03701

000157

S02116

B02162

S02721

000159

S02017

000160

S02104

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊
路盤

SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 155号　＊＊＊
表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 156号　＊＊＊
鉄筋
SD295,D13
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 157号　＊＊＊
接着系アンカー

接着系アンカー
D13用,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 158号　＊＊＊
コンクリート構造物取壊し
制約無
【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 159号　＊＊＊
鋼製格子柵撤去

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅰ型,1.0ｍ,構造物,廃棄

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 160号　＊＊＊
足掛金物撤去

ガス切断
8～12mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 149号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 150号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  76号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  49号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  72号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   9号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  24/  27)

840 

840 

840 

2,791 

2,791 

2,791 

174,073 

174,073 

174,073 

239 

239 

239 

53,370 

53,370 

53,370 

747 

747 

747 

2,564 

2,564 

2,564 

備  考

840.2 

2,791 

174,073 

239 

53,370 

747 

2,564 

㎡

㎡

㎡

㎡

ton

ton

本

本

m3

m3

ｍ

ｍ

式

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 本

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 式



000161

S01041

000162

SA0311

000163

S02116

000164

S02200

SA0281

000165

S02120

000166

S15003

S15003

S15004

B18241

S18062

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.020 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 161号　＊＊＊
埋戻

人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 162号　＊＊＊
コンクリート
18-8-25　W/C=65%
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高
炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 163号　＊＊＊
溶接金網
φ6×100×100mm
溶接金網
φ6×100×100mm,,

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 164号　＊＊＊
給水槽水抜孔

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm
SP 吸出し防止材設置
全面

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 165号　＊＊＊
視線誘導標復旧
再利用
視線誘導標復旧
復旧,再利用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 166号　＊＊＊
表土掘削・埋戻

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし
耕地復旧(耕起)
有

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊
安定シート
ポリプロピレン製　980N/5cm
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 135号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  68号
                
Ｓ単 133号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  88号
                
Ｓ単  89号
                
Ｓ単  90号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 109号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  25/  27)

3,786 

3,786 

3,786 

30,040 

30,040 

30,040 

680 

680 

680 

6,151 

19 

6,170 

6,170 

3,649 

3,649 

3,649 

65 

67 

37 

169 

169 

259 

備  考

3,786 

30,040 

680 

6,151 

933.3 

3,649 

65 

67 

37 

259 

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

孔

孔

㎡

本

本

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 孔

1.000 本

1.000 ㎡

1.000 ㎡



000168

S08042

000169

SA0101

B19021

S02115

000171

S16002

000172

P34027

000173

P51001

000174

P96031

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊
敷砂利
RC-40,t=10cm
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊
掘削
RC-40,t=10cm
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊
交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 171号　＊＊＊
濁水処理

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
,処理能力30m3/h,交替制補正対象外

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 172号　＊＊＊
濁水処理薬品
炭酸ガス
炭酸ガス
液化　純度99.5%以上　ボンベ

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 173号　＊＊＊
濁水処理薬品
有機系高分子凝集剤
有機系高分子凝集剤
土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 174号　＊＊＊
濁水処理薬品
無機系凝集剤（PAC)
無機系凝集剤(PAC)

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  85号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 114号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  94号

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  26/  27)

259 

259 

698 

698 

698 

315 

315 

315 

13,020 

13,020 

13,020 

97,097 

97,097 

97,097 

197 

197 

197 

1,010 

1,010 

1,010 

46 

46 

備  考

698 

314.5 

13,020 

97,097 

197 

1,010 

46 

㎡

㎡

m3

m3

人

人

日

日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 人

1.000 日

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg



B19002

S19003

000176

S19003

000177

S19003

B19002

S19003

000179

S02114

S02114

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

118.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 175号　＊＊＊
仮設材輸送

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸),,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 176号　＊＊＊
仮設材輸送
現場内
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 177号　＊＊＊
仮設材輸送
現場内
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 178号　＊＊＊
有価物輸送

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積
込･取卸,0.0,0.0

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 179号　＊＊＊
架空電線保護工

電線防護管
基本料金
電線防護管
賃料

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 110号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 111号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 111号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単 112号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  11号
                
Ｓ単  12号

金  額

単価型明細ブロックチェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  27/  27)

46 

13,740 

13,740 

13,740 

4,350 

4,350 

4,350 

4,350 

4,350 

4,350 

5,850 

5,850 

5,850 

560 

2,242 

2,802 

2,802 

備  考

13,740 

4,350 

4,350 

5,850 

560 

19 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

本

本

本供用日

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 本



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅱ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/  37)

13,818 

23,893 

1,382 

39,093 

3,909 

38,960 

38,960 

3,896 

8,390 

23,893 

839 

33,122 

3,312 

8,390 

28,628 

839 

37,857 

3,786 

備  考

24,675 

21,525 

13,818 

21,525 

24,675 

21,525 

8,390 

24,675 

21,525 

8,390 

m3

人

人

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

m3

人

人

m3

単位 単  価

0.560 

1.110 

0.100 

1.810 

0.340 

1.110 

0.100 

0.340 

1.330 

0.100 

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01003

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01041

R01002

R01003

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

砂・砂質土
埋戻
はね付け+まき出し
タンパ(Ⅱ)

砂・砂質土
埋戻
はね付け+まき出し
人力タコ

砂・砂質土
埋戻
はね付け+まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

粘性土・礫質土
埋戻
はね付け+まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用
1)規格区分
2)柵高
3)基礎状況
4)撤去区分
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
A-Ⅰ型,1.0ｍ,構造物,廃棄
1)規格区分
2)柵高
3)基礎状況
4)撤去区分
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉）
格子式片開,再利用
1)規格区分
2)撤去区分

土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
張ﾌﾞﾛｯｸ工(空張)
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ12cm,なし
1)施工区分
2)材料区分
3)長期割引単価区分(賃料機械)

張ブロック
厚12㎝(500×500以下)
普通ポルトランドセメント
25kg詰袋
洗砂
(細骨材用)　　細目
土木一般世話役

ブロック工

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t
運転手（特殊）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 組

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/  37)

12,191 

37,023 

49,214 

2,461 

3,251 

10,332 

1,358 

14,941 

747 

19,234 

32,503 

51,737 

5,174 

41,600 

918 

374 

4,064 

8,789 

9,256 

4,510 

7,403 

備  考

27,090 

21,525 

27,090 

21,525 

13,583 

27,090 

21,525 

4,160 

20,400 

4,800 

27,090 

29,295 

21,525 

11,000 

24,675 

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

人

人

ｍ

組

人

人

組

㎡

㎡

ton

m3

人

人

人

日

人

単位 単  価

0.450 

1.720 

0.120 

0.480 

0.100 

0.710 

1.510 

10.000 

0.045 

0.078 

0.150 

0.300 

0.430 

0.410 

0.300 

数  量

S02017

R01001

R01003

S02017

R01001

R01003

Y00004

S02018

R01001

R01003

S02024

P15004

P32012

J03007

R01001

R01007

R01003

F08061

R01021

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

20.000 ｍ

20.000 ｍ

10.000 組

10.000 ㎡

A-Ⅲ型
1.5ｍ
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ
再利用

A-Ⅰ型
1.0ｍ
構造物
廃棄

格子式片開
再利用

目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合
厚さ12cm
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

ガス切断
ガス切断
8～12mm
1)板厚区分(mm)

酸素ガス
ボンベ
アセチレンガス
ボンベ
雑品
5%
溶接工

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

電線防護管
電線防護管
基本料金
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

電線防護管
基本料金

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

電線防護管
電線防護管
賃料
1)仮設賃料コード
2)仮設材規格
3)単価の入力

電線防護管
賃料

算出数量
10.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/  37)

2,192 

79,106 

7,911 

7,743 

15,381 

1,156 

134,429 

97,724 

256,433 

2,564 

16,800 

16,800 

16,800 

560 

560 

560 

19 

19 

19 

備  考

137 

382 

1,770 

23,124 

29,610 

21,525 

16,800 

560 

19 

Ｌ

㎡

ｍ

m3

kg

人

人

ｍ

日

日

本

本

本供用日

本供用日

単位 単  価

16.000 

20.270 

8.690 

0.050 

4.540 

4.540 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P34029

S02104

P34023

P34024

Y00004

R01011

R01003

S02112

F08073

S02114

G96001

S02114

G96002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ｍ

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

8～12mm

F08073
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・
16,800円

G96001
基本料金
560円

G96002
賃料
19円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/  37)

24,675 

24,675 

24,675 

21,525 

21,525 

21,525 

24,675 

24,675 

24,675 

27,090 

27,090 

27,090 

27,090 

備  考

24,675 

21,525 

24,675 

27,090 

27,090 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01021

S02115

R01003

S02115

R01002

S02115

R01001

S02115

R01001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01021
基(D3)

R01003
基(D3)

R01002
基(D3)

R01001
基(D3)

R01001
基(D2)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

ブロック工
ブロック工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

ブロック工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/  37)

27,090 

27,090 

24,675 

24,675 

24,675 

21,525 

21,525 

21,525 

29,295 

29,295 

29,295 

24,675 

24,675 

24,675 

備  考

24,675 

21,525 

29,295 

24,675 

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02115

R01002

S02115

R01003

S02115

R01007

S02115

R01002

S02115

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R01002
基(D2)

R01003
基(D2)

R01007
基(D2)

R01002
基(B)

R01003
基(B)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ
交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

生コンクリート
生コンクリート
,高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%),
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
生コンクリート
高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

砂
砂
,管基礎用　S-F相当,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
砂
管基礎用　S-F相当

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

基礎コンクリート板

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/  37)

21,525 

21,525 

21,525 

27,090 

27,090 

27,090 

13,020 

13,020 

13,020 

23,000 

23,000 

23,000 

4,300 

4,300 

4,300 

備  考

21,525 

27,090 

13,020 

23,000 

4,300 

人

人

人

人

人

m3

m3

m3

m3

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

R01003

S02115

R01001

S02115

R01032

S02116

J96003

S02116

J96002

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

R01001
基(B)

R01032
基(B)

地区資材（Ｊコード）

J96003

地区資材（Ｊコード）

J96002

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t),,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

生モルタル（普通）
生モルタル（普通）
,配合　1:3,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
生モルタル（普通）
配合　1:3

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

生モルタル（普通）
生モルタル（普通）
,配合　1:2,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
生モルタル（普通）
配合　1:2

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

端部止め板
端部止め板
t=30,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
端部止め板
t=30

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

道路用鉄筋コンクリート側溝
道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
道路用鉄筋コンクリート側溝
500A　500×460×2m　3種

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/  37)

8,360 

8,360 

8,360 

24,700 

24,700 

24,700 

27,300 

27,300 

27,300 

6,490 

6,490 

6,490 

19,000 

19,000 

19,000 

備  考

8,360 

24,700 

27,300 

6,490 

19,000 

枚

m3

m3

m3

m3

枚

枚

個

個

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96001

S02116

J02402

S02116

J02401

S02116

P96002

S02116

P12090

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96001

地区資材（Ｊコード）

J02402

地区資材（Ｊコード）

J02401

地域資材（Ｐコード）
P96002

地域資材（Ｐコード）
P12090

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/  37)

25,400 

25,400 

25,400 

15,300 

15,300 

15,300 

68,600 

68,600 

68,600 

69,500 

69,500 

69,500 

84,000 

84,000 

備  考

25,400 

15,300 

68,600 

69,500 

84,000 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96051

S02116

P96052

S02116

P96053

S02116

P96054

S02116

P96055

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96051

地域資材（Ｐコード）
P96052

地域資材（Ｐコード）
P96053

地域資材（Ｐコード）
P96054

地域資材（Ｐコード）
P96055

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

ホークアンカー
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

自由勾配型側溝
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

自由勾配型側溝
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   9/  37)

84,000 

99,600 

99,600 

99,600 

174,000 

174,000 

174,000 

630 

630 

630 

44,800 

44,800 

44,800 

備  考

99,600 

174,000 

630 

44,800 

枚

枚

枚

枚

本

本

本

本

本

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96056

S02116

P96060

S02116

P96015

S02116

P96033

S02116

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96056

地域資材（Ｐコード）
P96060

地域資材（Ｐコード）
P96015

地域資材（Ｐコード）
P96033

地域資材（Ｐコード）
P96034

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

自由勾配型側溝桝
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
T-14用 995×410×95,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
T-14用 995×410×95

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
T-14用 485×410×95,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
T-14用 485×410×95

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
T-14用 600×600×50,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
T-14用 600×600×50

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

吸出防止材
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  10/  37)

26,600 

26,600 

26,600 

71,300 

71,300 

71,300 

15,100 

15,100 

15,100 

8,560 

8,560 

8,560 

21,600 

21,600 

21,600 

備  考

26,600 

71,300 

15,100 

8,560 

21,600 

本

個

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96034

S02116

P96036

S02116

P96057

S02116

P96058

S02116

P96059

S02116

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96036

地域資材（Ｐコード）
P96057

地域資材（Ｐコード）
P96058

地域資材（Ｐコード）
P96059

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

逆流防止弁
逆流防止弁
VUφ100用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
逆流防止弁
VUφ100用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

接着系アンカー
接着系アンカー
D13用,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
接着系アンカー
D13用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

異形棒鋼
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  11/  37)

685 

685 

685 

2,530 

2,530 

2,530 

1,650 

1,650 

1,650 

239 

239 

239 

109,000 

109,000 

109,000 

備  考

685 

2,530 

1,650 

239 

109,000 

㎡

個

個

本

本

本

本

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P26106

S02116

P96016

S02116

P05038

S02116

P96017

S02116

P18246

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P26106

地域資材（Ｐコード）
P96016

地域資材（Ｐコード）
P05038

地域資材（Ｐコード）
P96017

地域資材（Ｐコード）
P18246

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

グレーチング
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

グレーチング
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

混和剤
混和剤
起泡剤　エスコートL相当,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
混和剤
起泡剤　エスコートL相当

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  12/  37)

80,000 

80,000 

80,000 

72,000 

72,000 

72,000 

64,100 

64,100 

64,100 

87,100 

87,100 

87,100 

605 

605 

605 

備  考

80,000 

72,000 

64,100 

87,100 

605 

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

kg

kg

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

P96018

S02116

P96019

S02116

P96020

S02116

P96021

S02116

P32107

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）
P96018

地域資材（Ｐコード）
P96019

地域資材（Ｐコード）
P96020

地域資材（Ｐコード）
P96021

地域資材（Ｐコード）
P32107

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

購入土
購入土

1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
購入土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

高密度ポレエチレン管
高密度ポレエチレン管
φ200,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
高密度ポレエチレン管
φ200

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊

溶接金網
溶接金網
φ6×100×100mm,,
1)資材区分
2)地域資材単価コード（Ｐ）
3)地区資材単価コード（Ｊ）
4)施設機械資材単価コード（Ｋ）
溶接金網
φ6×100×100mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊

視線誘導標復旧
視線誘導標復旧
復旧,再利用
1)市場単価コード
2)規格
3)単価の入力

視線誘導標復旧
復旧,再利用

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
鉄筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
鉄筋コンクリート廃材

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  13/  37)

2,100 

2,100 

2,100 

2,230 

2,230 

2,230 

680 

680 

680 

3,649 

3,649 

3,649 

1,250 

備  考

2,100 

2,230 

680 

3,649 

1,250 

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

㎡

本

本

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02116

J03208

S02116

P96022

S02116

P96028

S02120

A96001

S02123

P52002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地区資材（Ｊコード）

J03208

地域資材（Ｐコード）
P96022

地域資材（Ｐコード）
P96028

A96001
復旧,再利用
3,649円

P52002
鉄筋コンクリート廃材
1,250円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
無筋コンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
無筋コンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊

建設廃材
建設廃材
アスファルトコンクリート廃材
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設廃材
アスファルトコンクリート廃材

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊

処分価格（廃プラ）
処分価格（廃プラ）
土木シート
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分価格（廃プラ）
土木シート

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊

建設発生土受入価格
建設発生土受入価格

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設発生土受入価格
砂質土

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊

処分価格
処分価格
建設汚泥
1)地域資材単価コード
2)資材規格

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  14/  37)

1,250 

1,250 

1,175 

1,175 

1,175 

1,175 

1,175 

1,175 

60 

60 

60 

1,440 

1,440 

1,440 

備  考

1,175 

1,175 

60 

1,440 

m3

m3

m3

m3

kg

kg

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S02123

P52001

S02123

P52003

S02123

P96024

S02123

P96023

S02123

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

P52001
無筋コンクリート廃材
1,175円

P52003
アスファルトコンクリート廃材
1,175円

P96024
土木シート
60円

P96023

1,440円

P96025
建設汚泥

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)単価の入力

処分価格
建設汚泥

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊

運転手（特殊）
運転手（特殊）

1)運転労務区分
2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  15/  37)

5,500 

5,500 

5,500 

24,675 

24,675 

24,675 

842.3 

6,151 

838 

18,020 

18,020 

備  考

5,500 

24,675 

18,020 

m3

人

人

人

孔

孔

孔

孔

孔

孔

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P96025

S02124

R01021

S02200

S02200

S02200

S02721

A73511

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 人

1.000 孔

1.000 孔

1.000 孔

1.000 m3

5,500円

運転手（特殊）
基(A2)

有筋
制約無
機械
昼間施工
する

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
無筋,制約無,機械,昼間施工,する
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物
制約無　機械　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊

【構造物取壊し】
【構造物取壊し】
有筋,制約無,人力,昼間施工,
1)作業区分
2)制約状況
3)施工区分Ⅰ
4)施工区分Ⅱ
構造物とりこわし工鉄筋構造物
制約無　人力　機労　昼間

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊

コンクリートはつり(人力)
コンクリートはつり(人力)
床,t≦3cm
1)施工区分
2)施工厚(cm)

普通作業員

はつり工

諸雑費
16％

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
鉄筋(一般構造物）

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.400 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  16/  37)

18,020 

10,130 

10,130 

10,130 

53,370 

53,370 

53,370 

17,220 

37,401 

8,739 

63,360 

3,106 

112,270 

65,205 

177,475 

備  考

10,130 

53,370 

21,525 

28,770 

54,621 

109,000 

56,700 

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

人

人

㎡

ton

ton

ton

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.800 

1.300 

0.160 

1.030 

1.150 

数  量

S02721

A73501

S02721

A73512

S03020

R01003

R02007

Y00004

S03701

P18246

A01001

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 日

1.000 ton

無筋
制約無
機械
昼間施工
する

有筋
制約無
人力
昼間施工

床
t≦3cm

SD295
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,
10%未満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD345　　　 　　D19
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊

【鉄筋工】
【鉄筋工】
SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未
満

1)規格区分
2)径区分
3)作業区分
4)施工規模
5)時間的制約
6)夜間作業
7)構造物区分
8)太径鉄筋量
異形棒鋼
SD295　　　　　 D13
鉄筋(一般構造物）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施
工無し,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用
9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  17/  37)

177,475 

115,360 

65,205 

180,565 

180,565 

112,270 

61,803 

174,073 

174,073 

3,253 

3,253 

3,253 

備  考

112,000 

56,700 

109,000 

56,700 

3,253 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

[各単位]

単位 単  価

1.030 

1.150 

1.030 

1.090 

1.000 

数  量

S03701

P18232

A01001

S03701

P18246

A01001

S05801

A71103

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 [各単位]

SD345
D19
一般構造物
10t未満
－
無し
一般構造物（切梁無し）
10%未満

SD295
D13
一般構造物
10t未満
－
無し
差筋及び杭頭処理
10%未満

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない
-
-
再利用撤去を行なわない
基礎砕石の施工無し

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を
行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,
再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
9)法面小段面
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 蓋版 時間的制約無
ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の
施工無し,-

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊

【排水構造物工】
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去
を行なう

1)施工区分Ⅰ
2)施工区分Ⅱ
3)規格Ⅰ
4)規格Ⅱ
5)時間的制約
6)L=1000を使用
7)L=4000を使用
8)L=5000を使用

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  18/  37)

352 

352 

352 

845 

845 

845 

4,949 

4,949 

4,949 

備  考

352 

844.70 

4,949 

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

ｍ

[各単位]

ｍ

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

S05801

A71501

S05801

A71502

S05801

A71401

S05801

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

蓋版
昼間施工
ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
40kgを超え170kg/枚以下
なし
-
再利用撤去を行なわない
-

自由勾配側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
-
基礎砕石の施工無し

U型側溝
昼間施工
L=2000
1000kg/個以下
なし
L=1000を使用しない
L=4000を使用しない
L=5000を使用しない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

9)法面小段面
10)法面縦排水
11)再利用撤去の有無
12)基礎砕石の施工有無
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無
L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管
1)管種区分
2)管径区分(mm)
3)形状区分
4)管長区分
硬質ポリ塩化ビニル管
薄肉管VU　径100　長4.0m
雑材料費
2%
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,あり
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅

算出数量
1.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  19/  37)

1,907 

1,907 

1,907 

4,026 

81 

2,167 

2,961 

3,659 

12,894 

1,289 

36,890 

8,669 

13,346 

5,025 

2,055 

9,870 

2,722 

575 

4,935 

84,087 

841 

備  考

1,907 

1,650 

4,026 

27,090 

24,675 

21,525 

3,100 

27,090 

21,525 

2,010 

137 

24,675 

5,670 

137 

24,675 

ｍ

[各単位]

ｍ

本

人

人

人

ｍ

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1.000 

2.440 

0.020 

0.080 

0.120 

0.170 

11.900 

0.320 

0.620 

2.500 

15.000 

0.400 

0.480 

4.200 

0.200 

数  量

A71103

S07021

P05038

Y00004

R01001

R01002

R01003

S08042

J03106

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

F04062

P34029

R01021

S08042

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

100.000 ㎡

100.000 ㎡

-
-
再利用撤去を行なう
-

VU
100mm
直管(両差し口)
4.0m管

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
C-40
10cm
2.5m以上
敷均し
必要
なし
なし

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
C-40
10cm
2.5m以上

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊

砂利舗装工(機械)
砂利舗装工(機械)
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし
1)舗設材の種別
2)規格
3)仕上がり厚さ
4)敷均し幅
5)施工区分
6)舗装面仕上げ作業の必要性
7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択
8)単価０円区分(舗設材)
再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
土木一般世話役

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]
質量3.0～4.0t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊

【視線誘導標設置工】
【視線誘導標設置工】
撤去,土中建込み用,－,－,10本未満,－,なし,,,
1)施工区分
2)設置区分
3)反射体区分
4)規格
5)施工規模
6)時間的制約
7)夜間作業

視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む
土中建込用

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 本

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  20/  37)

0 

8,669 

13,346 

5,025 

2,055 

9,870 

2,722 

575 

4,935 

47,197 

472 

22,610 

8,669 

13,346 

5,025 

2,055 

9,870 

2,722 

575 

4,935 

69,807 

698 

1,197 

1,197 

1,197 

備  考

0 

27,090 

21,525 

2,010 

137 

24,675 

5,670 

137 

24,675 

1,900 

27,090 

21,525 

2,010 

137 

24,675 

5,670 

137 

24,675 

921 

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

m3

人

人

時間

Ｌ

人

日

Ｌ

人

㎡

本

本

本

単位 単  価

11.900 

0.320 

0.620 

2.500 

15.000 

0.400 

0.480 

4.200 

0.200 

11.900 

0.320 

0.620 

2.500 

15.000 

0.400 

0.480 

4.200 

0.200 

1.300 

数  量

J03106

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

F04062

P34029

R01021

S08042

J03118

R01001

R01003

M02041

P34029

R01021

F04062

P34029

R01021

S08705

A06161

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 本

敷均し
必要
なし
あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
RC-40
10cm
2.5m以上
敷均し
必要
なし
なし

撤去
土中建込み用
－
－
10本未満
－
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊

ﾄﾝﾈﾙ裏込め注入工（注入）
ﾄﾝﾈﾙ裏込め注入工（注入）
水路ﾄﾝﾈﾙ(新設)
1)ﾄﾝﾈﾙﾀｲﾌﾟ

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費
41%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土堀削,なし
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
耕地復旧(表土掘削･埋戻)
表土埋戻,なし
1)施工区分
2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊

耕地復旧(耕起)
耕地復旧(耕起)
有
1)石礫、雑物除去

普通作業員

農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]
四輪駆動 22kw級(30PS)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
887.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
842.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  21/  37)

8,398 

15,545 

13,561 

15,377 

52,881 

5,288 

21,267 

12,056 

24,675 

57,998 

65 

20,961 

10,686 

24,675 

56,322 

67 

1,507 

516 

110 

備  考

27,090 

24,675 

21,525 

37,504 

15,300 

137 

24,675 

15,300 

137 

24,675 

21,525 

1,780 

137 

m3

人

人

人

m3

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

時間

Ｌ

単位 単  価

0.310 

0.630 

0.630 

0.410 

1.390 

88.000 

1.000 

1.370 

78.000 

1.000 

0.070 

0.290 

0.800 

数  量

S12061

R01001

R01002

R01003

Y00004

S15003

F08015

P34029

R01021

S15003

F08015

P34029

R01021

S15004

R01003

M35062

P34029

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 日

1.000 日

100.000 ㎡

水路ﾄﾝﾈﾙ(新設)

表土堀削
なし

表土埋戻
なし

有

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

運転手（一般）

諸雑費
14%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
4t積級
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫
2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）
3)単価算出区分
4)運転１日当たり運転時間(T)
5)運転日に対する供用日の割合(YC)
6)単価計上区分
7)岩石補正区分
8)燃料の計上方法
9)燃料区分
10)燃料消費量(入力の場合)
11)消耗部品の計上の有無
13)消耗部品費の適用条件(2)
14)名称(消耗部品)
15)規格(消耗部品)
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（一般）

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
,圧送能力90～110m3/h,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  22/  37)

1,329 

274 

3,736 

37 

1,540 

740 

3,766 

6,046 

6,046 

3,610 

1,014 

3,323 

7,947 

7,947 

備  考

22,155 

1,955 

1,540 

137 

22,155 

3,610 

137 

22,155 

人

㎡

時間

時間

Ｌ

人

各単位

時間

時間

Ｌ

人

各単位

日

単位 単  価

0.060 

0.140 

1.000 

5.400 

0.170 

1.000 

7.400 

0.150 

数  量

R01022

Y00004

S16001

M03002

P34029

R01022

Y00001

S16001

M10061

P34029

R01022

Y00001

S16002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

M03002
M03002
運転１時間当たり算出
5.9時間
1.29
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

M10061
M10061
運転１時間当たり算出
6.7時間
1.33
機械損料等＋燃料＋運転労務
岩石補正なし
機械経費算定基準値による
軽油
0.0
消耗部品を計上しない
消耗部品なし
－
－

M15166
運転１日当たり算出

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
,処理能力30m3/h,交替制補正対象外
1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫
2)機械損料算出区分
3)運転１日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)単価計上区分
6)燃料区分
7)燃料の計上方法
8)燃料消費量(入力の場合)
9)交替制作業補正区分

濁水処理装置[ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理脱水方式]
処理能力30m3/h
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り
1)機械区分
2)規格
3)運転1日当たり運転時間(T)
4)運転日に対する供用日の割合(YC)
5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
吊上能力16t吊

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 日

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  23/  37)

51,800 

51,800 

51,800 

84,630 

12,467 

97,097 

97,097 

27,552 

13,015 

24,675 

65,242 

65,242 

48,900 

48,900 

48,900 

備  考

51,800 

46,500 

137 

16,800 

137 

24,675 

48,900 

供用日

各単位

日

供用日

Ｌ

各単位

日

日

Ｌ

人

日

日

日

日

単位 単  価

1.000 

1.820 

91.000 

1.640 

95.000 

1.000 

1.000 

数  量

M15166

Y00001

S16002

M12522

P34029

Y00001

S16004

F08063

P34029

R01021

S16004

F01084

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 日

1.000 日

7.0
1.00
機械損料のみ
0.0
交替制補正対象外

M12522
運転１日当たり算出
7.0
1.82
機械損料＋燃料
軽油
機械経費算定基準値による
0.0
交替制補正対象外

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）
山0.8(平0.6)､2.9t吊り
0.0
0.00
なし

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16ton吊り
0.0
0.00
なし

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊

土のう工
土のう工
仕拵え～設置～撤去
1)施工区分

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
28,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径200mm
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]
35kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
36,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,あり
1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径150mm
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径200mm
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
60kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊

排水ポンプ運転
排水ポンプ運転
11,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,あり

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  24/  37)

8,500 

312,113 

320,613 

32,061 

13,429 

57,288 

375,928 

117,453 

5,641 

569,739 

569,739 

12,434 

34,531 

92,268 

828,576 

151,011 

11,188 

1,130,008 

1,130,008 

備  考

17 

21,525 

436 

1,860 

137 

24,675 

564,098 

314 

436 

2,330 

137 

24,675 

1,118,820 

m3

枚

人

m3

箇所

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

単位 単  価

500.000 

14.500 

30.800 

30.800 

2,744.000 

4.760 

0.010 

39.600 

79.200 

39.600 

6,048.000 

6.120 

0.010 

数  量

S18001

P37001

R01003

S18003

F05051

F02056

P34029

R01002

Y00004

S18003

F05041

F05051

F02058

P34029

R01002

Y00004

S18003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

仕拵え～設置～撤去

28
常時排水
40以上～120未満
発動発電機
あり

36
常時排水
120以上～450未満
発動発電機
あり

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)運転日数
2)排水方法
3)排水量(m3/ｈ)
4)動力区分
5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
口径200mm
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]
35kVA
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊

排水ポンプ設置撤去
排水ポンプ設置撤去
１～５台,あり
1)ポンプ台数区分
2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,3,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去,108,1,あり

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  25/  37)

5,276 

22,506 

147,686 

46,142 

2,216 

223,826 

223,826 

6,380 

13,545 

2,468 

43,050 

4,521 

12,338 

82,302 

82,302 

317,349 

75,258 

71,558 

62,423 

36,410 

47,265 

71,558 

681,821 

682 

備  考

436 

1,860 

137 

24,675 

221,610 

11,000 

27,090 

24,675 

21,525 

137 

24,675 

953 

226 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

日

人

人

人

Ｌ

人

箇所

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

12.100 

12.100 

1,078.000 

1.870 

0.010 

0.580 

0.500 

0.100 

2.000 

33.000 

0.500 

333.000 

333.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

数  量

F05051

F02056

P34029

R01002

Y00004

S18004

F08063

R01001

R01002

R01003

P34029

R01021

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18054

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 箇所

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

11
常時排水
40以上～120未満
発動発電機
あり

１～５台
あり

設置～賃料～撤去
108
3
あり

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
敷鉄板
22*1524*6096 ［賃料］
敷鉄板
22*1524*6096 ［整備費］
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
設置,0,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工
敷鉄板設置・撤去工
撤去,0,1,あり
1)施工区分
2)供用日数
3)使用回数
4)長期割引単価区分(賃料機械)
特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  26/  37)

953,000 

113,000 

71,558 

62,423 

36,410 

47,265 

71,558 

1,355,214 

1,355 

37,013 

32,288 

18,810 

24,523 

37,013 

149,647 

150 

34,545 

30,135 

17,600 

22,879 

34,545 

139,704 

140 

備  考

953 

113 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

24,675 

21,525 

11,000 

137 

24,675 

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単  価

1,000.000 

1,000.000 

2.900 

2.900 

3.310 

345.000 

2.900 

1.500 

1.500 

1.710 

179.000 

1.500 

1.400 

1.400 

1.600 

167.000 

1.400 

数  量

G03041

G03042

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18054

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18054

R01002

R01003

F08063

P34029

R01021

S18062

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 ㎡

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

設置～賃料～撤去
108
1
あり

設置
0
1
あり

撤去
0
1
あり

敷設
0

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
敷設～撤去
1)施工区分
2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板
),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
7)積卸し区分(敷鉄板)
9)冬期割増率（実数）

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  27/  37)

0 

3,444 

3,444 

34 

8,320 

10,332 

18,652 

187 

0 

10,332 

10,332 

103 

15,600 

10,332 

25,932 

259 

備  考

0 

21,525 

80 

21,525 

0 

21,525 

150 

21,525 

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

㎡

㎡

人

㎡

ton

単位 単  価

104.000 

0.160 

104.000 

0.480 

104.000 

0.480 

104.000 

0.480 

数  量

P26102

R01003

S18062

P26102

R01003

S18062

P26102

R01003

S18062

P26102

R01003

S19003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

100.000 ㎡

100.000 ㎡

1.000 ton

敷設～撤去
80

敷設～撤去
0

敷設～撤去
150

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
60kmまで
往復計上
計上する(敷鉄板)
基地(積込･取卸)
0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
60km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,0.
0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）
仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊

輸送費(仮設材)
輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板
以外),,積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分
2)運賃料金(円/ton)
3)製品長
4)運搬距離(片道)
5)計上方法
6)積卸し計上区分
8)積卸し区分(敷鉄板以外)
9)冬期割増率（実数）
10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金
10km以下　製品長12m以内
積卸し費
積込み･取卸し

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ton

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  28/  37)

12,240 

1,500 

13,740 

13,740 

4,350 

4,350 

4,350 

4,350 

1,500 

5,850 

5,850 

1,130 

備  考

12,240 

1,500 

4,350 

4,350 

1,500 

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

P46606

P46402

S19003

P46601

S19003

P46601

P46402

SA0101

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上しない
0.0
0.0

基本運賃(自動入力)
0円
12m以内
10kmまで
片道計上
計上する(敷鉄板以外)
積込･取卸
0.0
0.0

土砂
上記以外(小規模)
-
-
標準
-
-
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,15.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊

SP 土砂等運搬

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  29/  37)

314.5 

300.6 

265 

2,144 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0101

SA0103

SA0103

SA0121

SA0121

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し
なし

土砂
標準
無し
無し
なし

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
15.5km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  30/  37)

366.7 

479.6 

536 

237.3 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0121

SA0121

SA0141

SA0151

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.5km以下

4.0m以上
10,000m3未満
無し
なし

基面整正

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質
5)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  31/  37)

430.5 

711.6 

2,945 

2,031 

4,688 

備  考

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0152

SA0221

SA0221

SA0221

SA0222

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
18.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
22.0km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊

コンクリート基礎撤去
SP 舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊

コンクリート切断,t=30cm
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  32/  37)

590.3 

744.5 

3,013 

573 

備  考

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

SA0222

SA0223

SA0223

SA0223

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
必要
15cm以下
-
有り
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
無し
不要
15cmを超え35cm以下
-
有り
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cmを超え30cm以下
-

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cmを超え30cm以下
-

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊

SP 連節ブロック張
SP 連節ブロック張
150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜,鉄筋又は鋼線,計上する,無し
,有り,なし,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm,

1)ﾌﾞﾛｯｸの質量
2)連節ﾌﾞﾛｯｸの規格
3)連結方法
4)連節鉄筋(鋼線)の計上
5)遮水ｼｰﾄの有無
6)吸出し防止材の有無
7)長期割引単価区分
8)連節鉄筋（鋼線）の規格

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面

1)設置条件

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  33/  37)

3,013 

5,276 

933.3 

1,370 

30,040 

備  考

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0264

SA0281

SA0301

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

150kg/個以上
連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜
鉄筋又は鋼線
計上する
無し
有り
なし
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm

全面

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12
-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20
) (高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高
炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  34/  37)

30,470 

28,490 

36,110 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0311

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20
)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(2
0)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  35/  37)

35,260 

35,260 

35,680 

8,852 

4,496 

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊

エラスティックフィラー t=10
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  36/  37)

7,995 

3,573 

6,074 

5,102 

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

基

基

基

基

基

単位 単  価数  量

SA0312

SA0331

SA0551

SA0551

SA0551

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 基

1.000 基

1.000 基

一般型枠
小型構造物

30m2未満
計上する
目地板(ゴム発泡体) t=10mm

据付
400kgを超え600kg以下
無し
なし

据付
200kgを超え400kg以下
無し
なし

据付
80kgを超え200kg以下
無し
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  37/  37)

3,677 

840.2 

2,791 

備  考

基

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0832

SA0843

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

150mm
1層施工
砕石
なし
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]
穴あけ能力φ38～40mm
特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
φ100mm以上110mm未満,D200mm以上400mm以下mm

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]
最大穿孔径25cm
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]
定格容量20kva
特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）
実外径110mm
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
φ10～30mm,D200mm以上400mm以下mm

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]
定格容量2kva
その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]
穴あけ能力φ38～40mm

歩Ａ
当たり算出

K1

K2

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

K2

R1

R2

R3

Z1

Z2

歩Ａ
当たり算出

K1

K2

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/  17)

700 

267 

23,500 

20,500 

25,800 

148 

842.3 

2,210 

800 

23,500 

20,500 

25,800 

25,600 

146 

6,151 

455 

267 

備  考

907.74 

700 

267 

25,700 

22,300 

26,500 

155 

6,488 

2,210 

800 

25,700 

22,300 

26,500 

25,600 

155 

907.74 

700 

267 

孔

日

日

人

人

人

Ｌ

孔

孔

日

日

人

人

人

個

Ｌ

孔

孔

日

日

単位 東  京  単  価

2.21% 
95.42% 
2.37% 
0.00% 

1.04% 

0.73% 

45.33% 

18.17% 

12.84% 

1.90% 

3.26% 
63.51% 
33.23% 
0.00% 

1.71% 

1.01% 

38.08% 

9.96% 

4.90% 

29.83% 

2.84% 

2.41% 
95.01% 
2.58% 
0.00% 

1.15% 

0.81% 

構  成  比  (%)

S02200

F02070

M28382

R01002

R01003

R01001

P34001

S02200

M12051

F02083

R01002

R01003

R01001

P41083

P34001

S02200

F02070

M28382

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 孔

1.000 孔

1.000 孔

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/  17)

23,500 

20,500 

25,800 

148 

838 

7,700 

24,675 

137 

1,130 

20,600 

24,675 

137 

314.5 

備  考

25,700 

22,300 

26,500 

155 

1,147.4 

7,700 

25,300 

138 

317.66 

20,600 

25,300 

138 

人

人

人

Ｌ

孔

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

46.13% 

18.17% 

12.95% 

2.10% 

28.44% 
59.55% 
12.01% 
0.00% 

28.44% 

59.55% 

12.01% 

45.14% 
34.64% 
20.22% 
0.00% 

45.14% 

34.64% 

20.22% 

構  成  比  (%)

R01002

R01003

R01001

P34001

SA0101

M02041

R01021

P34029

SA0101

M02082

R01021

P34029

SA0103

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

土砂
上記以外(小規模)
-
-
標準
-
-
-

土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
無し
無し
5,000m3未満
-
-
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･ 超̃低･排対型(̃3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,標準,無し,無し,なし

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無
5)長期割引単価区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,15.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/  17)

10,800 

24,675 

137 

300.6 

15,300 

24,675 

137 

265 

20,667 

22,155 

137 

備  考

266.56 

6,460 

25,300 

138 

227.74 

8,800 

25,300 

138 

2,106 

20,667 

21,100 

138 

日

人

Ｌ

m3

m3

日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

単位 東  京  単  価

21.49% 
63.32% 
15.19% 
0.00% 

21.49% 

63.32% 

15.19% 

24.08% 
50.56% 
25.36% 
0.00% 

24.08% 

50.56% 

25.36% 

46.25% 
38.07% 
15.68% 
0.00% 

46.25% 

38.07% 

15.68% 

構  成  比  (%)

F08017

R01021

P34029

SA0103

F08015

R01021

P34029

SA0121

M03005

R01022

P34029

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

土砂
平均施工幅1m以上2m未満
無し
無し
なし

土砂
標準
無し
無し
なし

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
15.5km以下

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.3km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,1.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　標準単価
K)機械構成比

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/  17)

2,144 

20,667 

22,155 

137 

366.7 

20,667 

22,155 

137 

479.6 

備  考

360.24 

20,667 

21,100 

138 

471.08 

20,667 

21,100 

138 

526.5 

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

46.25% 
38.07% 
15.68% 
0.00% 

46.25% 

38.07% 

15.68% 

46.25% 
38.07% 
15.68% 
0.00% 

46.25% 

38.07% 

15.68% 

46.25% 

構  成  比  (%)

SA0121

M03005

R01022

P34029

SA0121

M03005

R01022

P34029

SA0121

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
1.5km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
SP 路体（築堤）盛土・埋戻
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし

1)施工幅員
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)]
7t級 7～9t
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型･ 低̃騒･排(̃3次)]
質量11～12t
運転手（特殊）

普通作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

1)整形区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊

SP 法面整形
SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

1)整形箇所
2)法面締固めの有無
3)現場制約の有無
4)土質

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

K2

R1

R2

Z1

歩Ａ
当たり算出

R1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/  17)

20,667 

22,155 

137 

536 

10,300 

18,200 

24,675 

21,525 

137 

237.3 

21,525 

430.5 

備  考

20,667 

21,100 

138 

214.13 

6,010 

11,200 

25,300 

22,300 

138 

446 

22,300 

供用日

人

Ｌ

m3

m3

日

日

人

人

Ｌ

m3

㎡

人

㎡

㎡

単位 東  京  単  価

38.07% 
15.68% 
0.00% 

46.25% 

38.07% 

15.68% 

18.74% 
64.69% 
16.57% 
0.00% 

11.51% 

7.23% 

43.87% 

20.82% 

16.57% 

0.00% 
100.00% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 

構  成  比  (%)

M03005

R01022

P34029

SA0141

F09012

F04091

R01021

R01003

P34029

SA0151

R01003

SA0152

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

4.0m以上
10,000m3未満
無し
なし

基面整正

盛土部
有り
無し
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

5)長期割引単価区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊

SP 殻運搬

K1

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/  17)

15,300 

21,525 

24,675 

27,090 

137 

711.6 

20,667 

22,155 

137 

2,945 

20,667 

22,155 

137 

2,031 

備  考

658.51 

8,800 

22,300 

25,300 

26,500 

138 

2,886.7 

20,667 

21,100 

138 

1,990.8 

20,667 

21,100 

138 

日

人

人

人

Ｌ

㎡

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

供用日

人

Ｌ

m3

m3

単位 東  京  単  価

12.90% 
73.86% 
13.24% 
0.00% 

12.90% 

30.50% 

27.27% 

16.09% 

13.24% 

42.35% 
42.40% 
15.25% 
0.00% 

42.35% 

42.40% 

15.25% 

42.35% 
42.40% 
15.25% 
0.00% 

42.35% 

42.40% 

15.25% 

構  成  比  (%)

F08015

R01003

R01021

R01001

P34029

SA0221

M03005

R01022

P34029

SA0221

M03005

R01022

P34029

SA0221

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
18.5km以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
14.4km以下

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
10t積級
運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊

SP 舗装版破砕
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊

コンクリート基礎撤去
SP 舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分

　標準単価
K)機械構成比

K1

R1

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

K2

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/  17)

20,667 

22,155 

137 

4,688 

17,900 

9,720 

24,675 

21,525 

27,090 

137 

590.3 

備  考

4,606.8 

20,667 

21,100 

138 

556.59 

17,900 

5,420 

25,300 

22,300 

26,500 

138 

695.66 

供用日

人

Ｌ

m3

㎡

供用日

日

人

人

人

Ｌ

㎡

㎡

単位 東  京  単  価

45.57% 
37.51% 
16.92% 
0.00% 

45.57% 

37.51% 

16.92% 

32.31% 
60.10% 
7.59% 
0.00% 

23.02% 

9.29% 

26.80% 

23.59% 

9.71% 

7.59% 

18.40% 

構  成  比  (%)

M03005

R01022

P34029

SA0222

M02551

F08012

R01021

R01003

R01001

P34029

SA0222

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

舗装版破砕
機械積込(舗装版厚15cm以下)
無し
22.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
必要
15cm以下
-
有り
なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
無し
不要
15cmを超え35cm以下
-
有り
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
600～800kg級
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]
切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径75cm
特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード
径750mm
コンクリートカッタ用ブレード
径560mm
コンクリートカッタ用ブレード
径350mm
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]
切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm
特殊作業員

土木一般世話役

K1

K2

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

Z1

Z2

Z3

Z4

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/  17)

9,720 

6,480 

24,675 

21,525 

27,090 

137 

744.5 

14,200 

24,675 

27,090 

21,525 

124,000 

85,200 

52,100 

148 

3,013 

5,460 

24,675 

27,090 

備  考

5,420 

6,480 

25,300 

22,300 

26,500 

138 

3,038.1 

14,200 

25,700 

26,500 

22,300 

124,000 

85,200 

52,100 

154 

580.65 

5,460 

25,700 

26,500 

日

供用日

人

人

人

Ｌ

㎡

ｍ

供用日

人

人

人

枚

枚

枚

Ｌ

ｍ

ｍ

供用日

人

人

単位 東  京  単  価

72.90% 
8.70% 
0.00% 

10.34% 

7.53% 

29.87% 

26.25% 

14.66% 

8.45% 

9.87% 
34.84% 
55.29% 
0.00% 

6.67% 

12.08% 

6.22% 

5.24% 

24.95% 

17.10% 

10.46% 

1.88% 

6.05% 
55.50% 
38.45% 
0.00% 

4.09% 

19.28% 

9.90% 

構  成  比  (%)

F08012

M12224

R01021

R01003

R01001

P34029

SA0223

M16471

R01002

R01001

R01003

P37205

P37203

P37209

P34001

SA0223

M16461

R01002

R01001

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cmを超え30cm以下
-

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード
径560mm
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊

コンクリート切断,t=30cm
SP 舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]
切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径75cm
特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

コンクリートカッタ用ブレード
径750mm
コンクリートカッタ用ブレード
径560mm
コンクリートカッタ用ブレード
径350mm
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊

SP 連節ブロック張
SP 連節ブロック張
150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜,鉄筋又は鋼線,計上する,無し
,有り,なし,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm,

1)ﾌﾞﾛｯｸの質量
2)連節ﾌﾞﾛｯｸの規格
3)連結方法
4)連節鉄筋(鋼線)の計上
5)遮水ｼｰﾄの有無
6)吸出し防止材の有無
7)長期割引単価区分
8)連節鉄筋（鋼線）の規格
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
ブロック工

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

連節ブロック
厚さ220mm

R3

Z1

Z2

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

Z1

Z2

Z3

Z4

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   9/  17)

21,525 

85,200 

148 

573 

14,200 

24,675 

27,090 

21,525 

124,000 

85,200 

52,100 

148 

3,013 

16,800 

29,295 

21,525 

27,090 

24,675 

0 

備  考

22,300 

85,200 

154 

3,038.1 

14,200 

25,700 

26,500 

22,300 

124,000 

85,200 

52,100 

154 

12,031 

9,840 

25,300 

22,300 

26,500 

25,700 

7,530 

人

枚

Ｌ

ｍ

ｍ

供用日

人

人

人

枚

枚

枚

Ｌ

ｍ

㎡

日

人

人

人

人

㎡

単位 東  京  単  価

8.33% 

35.21% 

2.19% 

9.87% 
34.84% 
55.29% 
0.00% 

6.67% 

12.08% 

6.22% 

5.24% 

24.95% 

17.10% 

10.46% 

1.88% 

2.22% 
26.88% 
70.90% 
0.00% 

2.22% 

8.41% 

5.18% 

4.62% 

4.27% 

62.64% 

構  成  比  (%)

R01003

P37203

P34001

SA0223

M16471

R01002

R01001

R01003

P37205

P37203

P37209

P34001

SA0264

F08063

R01007

R01003

R01001

R01002

P15330

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
-
15cmを超え30cm以下
-

150kg/個以上
連節ﾌﾞﾛｯｸ　厚さ220㎜
鉄筋又は鋼線
計上する
無し
有り
なし
亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
亜鉛アルミめっき鉄線
径8mm

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊

SP 吸出し防止材設置
SP 吸出し防止材設置
全面

1)設置条件

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

吸出防止材
合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4
0 40～0mm

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
普通作業員

特殊作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

再生クラッシャラン
RC-40 40～0mm
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-
25(20)(高炉B) W/C65%

Z2

Z3

Z4

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

Z2

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  10/  17)

685 

137 

441,000 

5,276 

21,525 

27,090 

685 

933.3 

15,300 

21,525 

24,675 

24,675 

27,090 

1,900 

137 

1,370 

備  考

540 

138 

130,000 

781.83 

22,300 

26,500 

540 

1,217.7 

8,800 

22,300 

25,700 

25,300 

26,500 

1,200 

138 

㎡

Ｌ

ton

㎡

㎡

人

人

㎡

㎡

㎡

日

人

人

人

人

m3

Ｌ

㎡

m3

単位 東  京  単  価

4.93% 

2.36% 

0.97% 

0.00% 
25.39% 
74.61% 
0.00% 

21.67% 

3.72% 

74.61% 

5.53% 
71.60% 
22.87% 
0.00% 

5.50% 

34.31% 

14.98% 

13.40% 

8.42% 

17.73% 

5.11% 

構  成  比  (%)

P26106

P34029

P19119

SA0281

R01003

R01001

P26106

SA0301

F08015

R01003

R01002

R01021

R01001

J03118

P34029

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

全面

12.5cmを超え17.5cm以下
計上する
なし
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12
-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満
,一般養生,延長無し,-,-,,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  11/  17)

21,525 

24,675 

27,090 

21,000 

30,040 

21,525 

24,675 

27,090 

21,400 

30,470 

備  考

24,215 

22,300 

25,700 

26,500 

15,400 

24,215 

22,300 

25,700 

26,500 

15,400 

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

単位 東  京  単  価

0.00% 
31.93% 
68.07% 
0.00% 

14.27% 

8.38% 

7.11% 

68.07% 

0.00% 
31.93% 
68.07% 
0.00% 

14.27% 

8.38% 

7.11% 

68.07% 

構  成  比  (%)

R01003

R01002

R01001

J02054

SA0311

R01003

R01002

R01001

J02067

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
計上する
10m3以上100m3未満
一般養生
延長無し
-
-
24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力90～110m3/h
普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

運転手（特殊）

生コンクリート(高炉Ｂ)
24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,24-8-25(20
) (高炉B) W/C55%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高
炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

Z2

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  12/  17)

51,800 

21,525 

24,675 

27,090 

24,675 

21,800 

137 

28,490 

21,525 

27,090 

24,675 

21,800 

36,110 

備  考

21,729 

51,800 

22,300 

25,700 

26,500 

25,300 

15,400 

138 

29,616 

22,300 

26,500 

25,700 

15,400 

29,616 

供用日

人

人

人

人

m3

Ｌ

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

単位 東  京  単  価

4.79% 
18.34% 
76.87% 
0.00% 

4.75% 

9.54% 

3.19% 

3.17% 

1.95% 

75.88% 

0.99% 

0.00% 
44.86% 
55.14% 
0.00% 

24.24% 

9.75% 

8.67% 

55.14% 

0.00% 
44.86% 
55.14% 

構  成  比  (%)

M15166

R01003

R01002

R01001

R01021

J02128

P34029

SA0311

R01003

R01001

R01002

J02128

SA0311

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
24-8-25(20) (高炉B) W/C55%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉B) W/C65%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20
)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(2
0)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
10)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

生コンクリート(高炉Ｂ)
21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下）

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

Z1

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

Z1

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  13/  17)

21,525 

27,090 

24,675 

21,000 

35,260 

21,525 

27,090 

24,675 

21,000 

35,260 

21,525 

27,090 

24,675 

21,400 

備  考

22,300 

26,500 

25,700 

15,400 

29,616 

22,300 

26,500 

25,700 

15,400 

29,616 

22,300 

26,500 

25,700 

15,400 

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

人

人

人

m3

単位 東  京  単  価

0.00% 

24.24% 

9.75% 

8.67% 

55.14% 

0.00% 
44.86% 
55.14% 
0.00% 

24.24% 

9.75% 

8.67% 

55.14% 

0.00% 
44.86% 
55.14% 
0.00% 

24.24% 

9.75% 

8.67% 

55.14% 

構  成  比  (%)

R01003

R01001

R01002

J02060

SA0311

R01003

R01001

R01002

J02054

SA0311

R01003

R01001

R01002

J02067

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

小型構造物
人力打設
計上する
-
一般養生
-
無し
-
21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類
2)構造物の種類
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

R3

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  14/  17)

35,680 

26,775 

21,525 

27,090 

8,852 

26,775 

21,525 

27,090 

4,496 

26,775 

21,525 

27,090 

7,995 

備  考

8,890.1 

26,600 

22,300 

26,500 

4,504.1 

26,600 

22,300 

26,500 

8,042.9 

26,600 

22,300 

26,500 

m3

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

㎡

人

人

人

㎡

単位 東  京  単  価

0.00% 
100.00% 
0.00% 
0.00% 

46.99% 

25.08% 

9.24% 

0.00% 
100.00% 
0.00% 
0.00% 

59.07% 

19.80% 

5.88% 

0.00% 
100.00% 
0.00% 
0.00% 

44.66% 

30.77% 

11.53% 

構  成  比  (%)

SA0312

R01009

R01003

R01001

SA0312

R01009

R01003

R01001

SA0312

R01009

R01003

R01001

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠
小型構造物

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊

エラスティックフィラー t=10
SP 目地板
30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の計上
3)規格区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

普通作業員

土木一般世話役

目地板（ゴム発泡体）
硬度20以上　10㎜

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,400kgを超え600kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比

歩Ａ
当たり算出

R1

R2

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

歩Ａ
当たり算出

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  15/  17)

21,525 

27,090 

1,090 

3,573 

10,100 

24,675 

21,525 

27,090 

24,675 

137 

6,074 

備  考

3,582.4 

22,300 

26,500 

1,060 

5,701.1 

5,810 

25,300 

22,300 

26,500 

25,700 

138 

4,711 

㎡

人

人

㎡

㎡

基

日

人

人

人

人

Ｌ

基

基

単位 東  京  単  価

0.00% 
63.91% 
36.09% 
0.00% 

47.33% 

16.27% 

36.09% 

11.32% 
86.23% 
2.45% 
0.00% 

10.68% 

35.53% 

27.38% 

13.94% 

4.50% 

2.32% 

13.69% 
83.34% 
2.97% 

構  成  比  (%)

SA0331

R01003

R01001

P25003

SA0551

F08056

R01021

R01003

R01001

R01002

P34029

SA0551

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 基

1.000 基

30m2未満
計上する
目地板(ゴム発泡体) t=10mm

据付
400kgを超え600kg以下
無し
なし

据付
200kgを超え400kg以下
無し
なし

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊

SP コンクリート分水槽据付
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし

1)作業区分
2)製品質量(kg/基)
3)基礎砕石の有無
4)長期割引単価区分
　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t
運転手（特殊）

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)]
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)]
質量10t 締固め幅2.1m
タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)]
質量8～20ｔ
運転手（特殊）

特殊作業員

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

R1

R2

R3

R4

Z1

歩Ａ
当たり算出

K1

K2

K3

R1

R2

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  16/  17)

10,100 

24,675 

21,525 

27,090 

24,675 

137 

5,102 

10,100 

24,675 

21,525 

27,090 

24,675 

137 

3,677 

17,900 

13,600 

7,440 

24,675 

24,675 

備  考

5,810 

25,300 

22,300 

26,500 

25,700 

138 

3,320.4 

5,810 

25,300 

22,300 

26,500 

25,700 

138 

1,146.5 

17,900 

13,600 

4,480 

25,300 

25,700 

日

人

人

人

人

Ｌ

基

基

日

人

人

人

人

Ｌ

基

㎡

供用日

供用日

日

人

人

単位 東  京  単  価

0.00% 

12.92% 

43.00% 

18.93% 

11.25% 

5.45% 

2.81% 

17.00% 
79.31% 
3.69% 
0.00% 

16.04% 

53.37% 

12.76% 

6.38% 

2.32% 

3.49% 

4.87% 
15.24% 
79.89% 
0.00% 

1.95% 

1.54% 

0.50% 

7.01% 

2.46% 

構  成  比  (%)

F08056

R01021

R01003

R01001

R01002

P34029

SA0551

F08056

R01021

R01003

R01001

R01002

P34029

SA0832

M13016

M14082

F04101

R01021

R01002

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

1.000 ㎡

据付
80kgを超え200kg以下
無し
なし

150mm
1層施工
砕石
なし
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

土木一般世話役

クラッシャラン
C－40　40～0mm(JIS規格品)
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ
ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
6)材料区分

　標準単価
K)機械構成比
R)労務構成比
Z)材料構成比
A)市場単価構成比

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.5～0.6t
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
質量40～60kg
特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

再生アスファルト混合物（一般地域）
密粒度アスコン(13)
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）
浸透用　ＰＫ－３
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

R3

R4

Z1

Z2

歩Ａ
当たり算出

K1

K2

R1

R2

R3

Z1

Z2

Z3

Z4

名  称 地  区  単  価

施工パッケージ単価構成チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(  17/  17)

21,525 

27,090 

465,000 

137 

840.2 

1,390 

346 

24,675 

21,525 

27,090 

610,000 

103,000 

148 

137 

2,791 

備  考

22,300 

26,500 

705,000 

138 

2,499.8 

1,390 

346 

25,700 

22,300 

26,500 

485,000 

93,500 

154 

138 

人

人

m3

Ｌ

㎡

㎡

供用日

供用日

人

人

人

ton

ton

Ｌ

Ｌ

㎡

単位 東  京  単  価

2.33% 

0.69% 

78.14% 

1.44% 

0.49% 
45.71% 
53.80% 
0.00% 

0.27% 

0.15% 

20.56% 

14.27% 

4.24% 

48.82% 

4.71% 

0.19% 

0.04% 

構  成  比  (%)

R01003

R01001

J03106

P34029

SA0843

M14181

M14301

R01002

R01003

R01001

J01016

P28003

P34001

P34029

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.4m未満1層仕上厚50mm以下
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
週休:4週8休以上



A96001

G96001

G96002

J03208

J96002

J96003

P96001

P96002

P96015

P96016

P96017

P96018

P96019

P96020

P96021

P96022

P96023

P96024

P96025

P96028

P96031

P96033

P96034

P96036

P96051

P96052

P96053

P96054

P96055

P96056

P96057

P96058

P96059

P96060

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

視線誘導標復旧
復旧,再利用
電線防護管
基本料金
電線防護管
賃料
購入土

砂
管基礎用　S-F相当
生コンクリート
高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%)
基礎コンクリート板
1.00(L)×0.70(B)×0.10(t)
端部止め板
t=30
ホークアンカー
φ16,L=200,SUS
逆流防止弁
VUφ100用
接着系アンカー
D13用
グレーチング
軽荷重用1000型　995×1875
グレーチング
軽荷重用750型　745×1875
グレーチング
軽荷重用580型　575×1875
グレーチング
軽荷重用568.6型　413～702×1907
高密度ポレエチレン管
φ200
建設発生土受入価格
砂質土
処分価格（廃プラ）
土木シート
処分価格
建設汚泥
溶接金網
φ6×100×100mm
無機系凝集剤(PAC)

自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×2000mm
自由勾配型側溝
横断用側溝本体300B×600H×1500mm
自由勾配型側溝桝
コンクリート桝500×500×800
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125
グレーチング
歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125
グレーチング
T-14用 995×410×95
グレーチング
T-14用 485×410×95
グレーチング
T-14用 600×600×50
グレーチング
T-25 GUS50相当　縞網板貼付

金  額

共通単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   1)

備  考

3,649 

560 

19 

2,100 

4,300 

23,000 

8,360 

6,490 

630 

2,530 

239 

80,000 

72,000 

64,100 

87,100 

2,230 

1,440 

60 

5,500 

680 

46 

44,800 

26,600 

71,300 

25,400 

15,300 

68,600 

69,500 

84,000 

99,600 

15,100 

8,560 

21,600 

174,000 

本

本

本供用日

m3

m3

m3

枚

枚

本

個

本

枚

枚

枚

枚

ｍ

m3

kg

m3

㎡

kg

本

本

個

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

単位 単  価



T00001

S02115

T00003

S02115

S02115

Y00004

T00004

S02115

S02115

T00005

S02115

S02115

S02124

P34029

S02112

T00007

S16004

S02115

S02115

S02115

コード 名  称（規  格） 数  量

8.700 

0.440 

1.730 

0.010 

0.930 

1.980 

0.700 

0.700 

0.700 

90.500 

0.800 

0.013 

0.029 

0.019 

0.009 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

土のう

設置・撤去
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

ネットフェンス復旧

再利用
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

門扉復旧

再利用
土木一般世話役

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

既設構造物撤去

特殊作業員

普通作業員

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

連節ブロック撤去

再利用
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り
ブロック工

特殊作業員

土木一般世話役

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  22号
算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  22号

算出数量
20.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単  22号
算出数量
1.000 組

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  22号

Ｓ単  66号

Ｓ単  10号
算出数量
1,000.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  95号

Ｓ単  20号

Ｓ単  18号

Ｓ単  17号
算出数量
1.000 ㎡

金  額

特別単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   3)

187,268 

187,268 

18,727 

11,920 

37,238 

492 

49,650 

2,483 

25,194 

42,620 

67,814 

67,814 

17,273 

15,068 

17,273 

12,399 

13,440 

75,453 

75 

848 

850 

469 

244 

2,411 

備  考

21,525 

27,090 

21,525 

49,158 

27,090 

21,525 

24,675 

21,525 

24,675 

137 

16,800 

65,242 

29,295 

24,675 

27,090 

m3

人

m3

ｍ

人

人

ｍ

組

人

人

組

㎡

人

人

人

Ｌ

日

㎡

㎡

日

人

人

人

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 m3

20.000 ｍ

1.000 組

1,000.000 ㎡

1.000 ㎡



T00008

S02116

S02116

T00010

P05083

Y00004

S02115

S02115

S02115

T00011

S16002

S02116

S02115

S02115

S02115

S02115

P34029

T00012

S02115

S02115

S02115

Y00004

P37005

J03208

コード 名  称（規  格） 数  量

0.500 

3.100 

2.440 

0.020 

0.080 

0.120 

0.170 

0.004 

1.070 

0.004 

0.044 

0.023 

0.011 

0.379 

1.000 

1.000 

1.000 

0.060 

52.000 

52.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

エアモルタル

生モルタル（普通）
,配合　1:2,
混和剤
起泡剤　エスコートL相当,,

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設

VU100,有孔管
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ
径100　長4.0m
雑品

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

コンクリートポンプ車打設

30-12-25（BB)]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
,圧送能力90～110m3/h,交替制補正対象外
生コンクリート
,高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%),
運転手（特殊）

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

大型土嚢製作設置

16t吊ラフタークレーン
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

耐候性大型土のう袋
φ110（丸型）×H110㎝ 1年対応
購入土

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  29号

Ｓ単  55号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  93号

Ｓ単  25号

Ｓ単  13号

Ｓ単  14号

Ｓ単  15号

Ｓ単  16号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

金  額

特別単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   3)

2,411 

13,650 

1,876 

15,526 

15,526 

8,247 

165 

2,167 

2,961 

3,659 

17,199 

1,720 

207 

24,610 

99 

947 

568 

298 

52 

26,781 

26,781 

27,090 

24,675 

21,525 

4,397 

136,240 

109,200 

備  考

27,300 

605 

3,380 

8,247 

27,090 

24,675 

21,525 

51,800 

23,000 

24,675 

21,525 

24,675 

27,090 

137 

27,090 

24,675 

21,525 

73,290 

2,620 

2,100 

㎡

m3

m3

kg

m3

ｍ

本

人

人

人

ｍ

m3

日

m3

人

人

人

人

Ｌ

m3

袋

人

人

人

枚

m3

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

10.000 ｍ

1.000 m3

52.000 袋



S16004

S16004

T00013

S02115

S02115

S02115

S16004

T00014

S02115

S02115

S16004

T00015

S02115

S02115

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.011 

0.004 

1.130 

事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

大型土嚢設置

16t吊ラフタークレーン
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

大型土嚢撤去

16t吊ラフタークレーン
土木一般世話役

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

暗渠排水管据付・撤去

φ200～400、継手材費あり
普通作業員

土木一般世話役

高密度ポレエチレン管
φ200,,

Ｓ単  95号

Ｓ単  96号
算出数量
52.000 袋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

Ｓ単  96号
算出数量
80.000 袋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  17号

Ｓ単  18号

Ｓ単  96号
算出数量
134.000 袋

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  19号

Ｓ単  17号

Ｓ単  57号
算出数量
1.000 ｍ

金  額

特別単価チェック表　単価期Ａ
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/   3)

65,242 

48,900 

437,269 

8,409 

27,090 

24,675 

21,525 

48,900 

122,190 

1,527 

27,090 

24,675 

48,900 

100,665 

751 

237 

108 

2,520 

2,865 

2,865 

備  考

65,242 

48,900 

27,090 

24,675 

21,525 

48,900 

27,090 

24,675 

48,900 

21,525 

27,090 

2,230 

日

日

袋

袋

人

人

人

日

袋

袋

人

人

日

袋

ｍ

人

人

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

80.000 袋

134.000 袋

1.000 ｍ



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・エプロン補修工
  
・・エプロン補修工
    
       コンクリート
       30-12-25(BB)　W/C=55%
      T00011 コンクリートポンプ車打設
             30-12-25（BB)]
      S02116 生コンクリート
             ,高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%),
      J96003 生コンクリート
             高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%)
       打増コンクリート
       30-12-25(BB)　W/C=55%
      T00011 コンクリートポンプ車打設
             30-12-25（BB)]
      S02116 生コンクリート
             ,高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%),
      J96003 生コンクリート
             高炉セメント　30N-12-25　(W/C=55%)
・配管ピット工
  
・・作業土工
    
       中詰土砂
       
      S02116 砂
             ,管基礎用　S-F相当,
      J96002 砂
             管基礎用　S-F相当
・・コンクリート工
    
       基礎コンクリート板
       1.00L×0.700B×0.10t
      S02116 基礎コンクリート板
             1.00(L)×0.70(B)×0.10(t),,
      P96001 基礎コンクリート板
             1.00(L)×0.70(B)×0.10(t)
・・コンクリートフリューム類工
    
       端部止め板
       
      S02116 端部止め板
             t=30,,
      P96002 端部止め板
             t=30
       グレーチング
       歩道用,995×620×125,嵩上形式
      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125,,
      P96051 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　995×620×60×125
       グレーチング
       歩道用,501×620×60×125,嵩上形式
      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125,,
      P96052 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　501×620×60×125
       グレーチング
       歩道用,793×762×620×60×125
      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125,,
      P96053 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　793×762×620×60×125
       グレーチング
       歩道用,815×289×620×60×125
      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125,,
      P96054 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　815×289×620×60×125
       グレーチング
       歩道用,987×395×620×60×125
      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125,,
      P96055 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　987×395×620×60×125
       グレーチング
       歩道用,1038×446×620×60×125
      S02116 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125,,
      P96056 グレーチング
             歩道用嵩上タイプ　1038×446×620×60×125
       グレーチング
       T-25,GUS50相当,縞網板貼付

Ｔ単   8号

Ｓ単  25号

<共通単価空きコード>

Ｔ単   8号

Ｓ単  25号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  26号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  27号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  30号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  32号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  33号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  34号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  35号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  36号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  37号

<共通単価空きコード>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   1/   8)

23,000 

23,000 

4,300 

8,360 

6,490 

25,400 

15,300 

68,600 

69,500 

84,000 

99,600 

備  考

23,000 

23,000 

4,300 

8,360 

6,490 

25,400 

15,300 

68,600 

69,500 

84,000 

99,600 

m3

m3

m3

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

000003

000004

000010

000012

000026

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035



数  量 単位 単  価

事業名

      S02116 グレーチング
             T-25 GUS50相当　縞網板貼付,,
      P96060 グレーチング
             T-25 GUS50相当　縞網板貼付
       ホークアンカー
       φ16
      S02116 ホークアンカー
             φ16,L=200,SUS,,
      P96015 ホークアンカー
             φ16,L=200,SUS
       自由勾配型側溝
       道路横断型
      S02116 自由勾配型側溝
             横断用側溝本体300B×600H×2000mm,,
      P96033 自由勾配型側溝
             横断用側溝本体300B×600H×2000mm
      S02116 自由勾配型側溝
             横断用側溝本体300B×600H×1500mm,,
      P96034 自由勾配型側溝
             横断用側溝本体300B×600H×1500mm
       コンクリート桝
       500×500×800
      S02116 自由勾配型側溝桝
             コンクリート桝500×500×800,,
      P96036 自由勾配型側溝桝
             コンクリート桝500×500×800
       グレーチング
       T-14　995×410×95
      S02116 グレーチング
             T-14用 995×410×95,,
      P96057 グレーチング
             T-14用 995×410×95
       グレーチング
       T-14　485×410×95
      S02116 グレーチング
             T-14用 485×410×95,,
      P96058 グレーチング
             T-14用 485×410×95
       グレーチング
       T-14　600×600×50
      S02116 グレーチング
             T-14用 600×600×50,,
      P96059 グレーチング
             T-14用 600×600×50
・・配管ピット内排水管路工
    河川側
       吸出防止材
       合成不織布　厚10mm　9.8N/m
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
       逆流防止弁
       VUφ100用
      S02116 逆流防止弁
             VUφ100用,,
      P96016 逆流防止弁
             VUφ100用
・・配管ピット内排水管路工
    揚水機場側
       逆流防止弁
       VUφ100用
      S02116 逆流防止弁
             VUφ100用,,
      P96016 逆流防止弁
             VUφ100用
・バイパス水路補修工
  
・・バイパス水路補修工
    
       接着系アンカー
       
      S02116 接着系アンカー
             D13用,,
      P96017 接着系アンカー
             D13用
       既設構造物撤去
       鋼板,H形鋼,スクリーン
      T00005 既設構造物撤去
             
      S02112 ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]
             標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
             条件名：機械器具賃料コード
             条件名：機械器具規格
             条件名：単価の入力

Ｓ単  38号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  39号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  40号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  41号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  42号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  43号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  44号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  45号

<共通単価空きコード>

Ｓ単 106号

<金額入力の条件>

Ｓ単  47号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  47号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  49号

<共通単価空きコード>

Ｔ単   4号

Ｓ単  10号

<金額入力の条件>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   2/   8)

174,000 

630 

44,800 

26,600 

71,300 

15,100 

8,560 

21,600 

34 

2,530 

2,530 

239 

13,440 

備  考

174,000 

630 

44,800 

26,600 

71,300 

15,100 

8,560 

21,600 

34 

2,530 

2,530 

239 

16,800 

枚

本

本

本

個

枚

枚

枚

㎡

個

個

本

日

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.800 

000036

000037

000038

000039

000040

000041

000044

000045

000048

000069

000071

敷設
0

F08073
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t
16,800円



数  量 単位 単  価

事業名

       グレーチング
       軽荷重用1000型　995×1875
      S02116 グレーチング
             軽荷重用1000型　995×1875,,
      P96018 グレーチング
             軽荷重用1000型　995×1875
       グレーチング
       軽荷重用750型　745×1875
      S02116 グレーチング
             軽荷重用750型　745×1875,,
      P96019 グレーチング
             軽荷重用750型　745×1875
       グレーチング
       軽荷重用580型　575×1875
      S02116 グレーチング
             軽荷重用580型　575×1875,,
      P96020 グレーチング
             軽荷重用580型　575×1875
       グレーチング
       軽荷重用568.6型　413～702×1907
      S02116 グレーチング
             軽荷重用568.6型　413～702×1907,,
      P96021 グレーチング
             軽荷重用568.6型　413～702×1907
・産業廃棄物処理工
  
・・鉄筋コンクリート
    
       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       
      S02123 建設廃材
             鉄筋コンクリート廃材
             条件名：地域資材単価コード
             条件名：資材規格
             条件名：単価の入力

・・無筋コンクリート
    
       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       
      S02123 建設廃材
             無筋コンクリート廃材
             条件名：地域資材単価コード
             条件名：資材規格
             条件名：単価の入力

・・アスファルト殻
    
       殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）
       
      S02123 建設廃材
             アスファルトコンクリート廃材
             条件名：地域資材単価コード
             条件名：資材規格
             条件名：単価の入力

・・廃プラ
    
       産業廃棄物処分費
       
      S02123 処分価格（廃プラ）
             土木シート
             条件名：地域資材単価コード
             条件名：資材規格
             条件名：単価の入力

      P96024 処分価格（廃プラ）
             土木シート
・・残土処理
    
       土砂等運搬
       
      S02123 建設発生土受入価格
             
             条件名：地域資材単価コード
             条件名：資材規格
             条件名：単価の入力

      P96023 建設発生土受入価格
             砂質土
・・建設汚泥
    
       建設汚泥処分費
       
      S02123 処分価格
             建設汚泥

Ｓ単  51号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  52号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  53号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  54号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  60号

<金額入力の条件>

Ｓ単  61号

<金額入力の条件>

Ｓ単  62号

<金額入力の条件>

Ｓ単  63号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  64号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  65号

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   3/   8)

80,000 

72,000 

64,100 

87,100 

1,250 

1,175 

1,175 

60 

60 

1,440 

1,440 

5,500 

備  考

80,000 

72,000 

64,100 

87,100 

1,250 

1,175 

1,175 

60 

60 

1,440 

1,440 

5,500 

枚

枚

枚

枚

m3

m3

m3

kg

kg

m3

m3

m3

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

000072

000073

000074

000075

B02315

B02315

B02315

000085

BA0105

000088

P52002
鉄筋コンクリート廃材
1,250円

P52001
無筋コンクリート廃材
1,175円

P52003
アスファルトコンクリート廃材
1,175円

P96024
土木シート
60円

P96023

1,440円



数  量 単位 単  価

事業名

             条件名：地域資材単価コード
             条件名：資材規格
             条件名：単価の入力

      P96025 処分価格
             建設汚泥

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   4/   8)

5,500 

備  考

5,500 m31.000 

P96025
建設汚泥
5,500円



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・河川仮締切工
  
・・第1次河川仮締切工（右岸）
    
       大型土のう
       製作設置
      T00012 大型土嚢製作設置
             16t吊ラフタークレーン
      J03208 購入土
             
       土のう
       
      S02116 購入土
             
      J03208 購入土
             
       遮水シート
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
・・第2次河川仮締切工（左岸）
    
       大型土のう
       製作設置
      T00012 大型土嚢製作設置
             16t吊ラフタークレーン
      J03208 購入土
             
       土のう
       
      S02116 購入土
             
      J03208 購入土
             
       遮水シート（第1次施工の流用分）
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
       遮水シート（新規分）
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
・・第3次河川仮締切工（右岸）
    
       遮水シート（第2次施工の流用分）
       ブルーシート（ポリエチレン製）#3000
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価
・工事用進入路造成・撤去
  
・・土工
    
       盛土（購入土）
       
      S02116 購入土
             
      J03208 購入土
             
       暗渠排水管
       据付・撤去,波状管及び網状管,200～400
      T00015 暗渠排水管据付・撤去
             φ200～400、継手材費あり
      S02116 高密度ポレエチレン管
             φ200,,
      P96022 高密度ポレエチレン管
             φ200
       土のう
       
      S02116 購入土
             
      J03208 購入土
             
・・機場内撤去工
    
       埋戻不足土
       

Ｔ単   9号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  56号

<共通単価置き換え>

Ｓ単 107号

<金額入力の条件>

Ｔ単   9号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  56号

<共通単価置き換え>

Ｓ単 108号

<金額入力の条件>

Ｓ単 107号

<金額入力の条件>

Ｓ単 108号

<金額入力の条件>

Ｓ単  56号

<共通単価置き換え>

Ｔ単  12号

Ｓ単  57号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  56号

<共通単価置き換え>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   5/   8)

109,200 

2,100 

187 

109,200 

2,100 

103 

187 

103 

2,100 

2,230 

2,100 

備  考

2,100 

2,100 

187 

2,100 

2,100 

103 

187 

103 

2,100 

2,230 

2,100 

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

ｍ

m3

52.000 

1.000 

1.000 

52.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

000089

000092

000093

000097

000102

000103

000104

000110

000117

000124

000125

000128

敷設～撤去
80

敷設～撤去
0

敷設～撤去
80

敷設～撤去
0



数  量 単位 単  価

事業名

      S02116 購入土
             
      J03208 購入土
             
・・機場内復旧工
    
       接着系アンカー
       
      S02116 接着系アンカー
             D13用,,
      P96017 接着系アンカー
             D13用
       溶接金網
       φ6×100×100mm
      S02116 溶接金網
             φ6×100×100mm,,
      P96028 溶接金網
             φ6×100×100mm
       視線誘導標復旧
       再利用
      S02120 視線誘導標復旧
             復旧,再利用
             条件名：市場単価コード
             条件名：規格
             条件名：単価の入力

      A96001 視線誘導標復旧
             復旧,再利用
・仮設ヤード設置撤去
  
・・土工
    
       安定シート
       ポリプロピレン製　980N/5cm
      S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去
             敷設～撤去
             条件名：施工区分
             条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価

Ｓ単  56号

<共通単価置き換え>

Ｓ単  49号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  58号

<共通単価空きコード>

Ｓ単  59号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

Ｓ単 109号

<金額入力の条件>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   6/   8)

2,100 

239 

680 

3,649 

3,649 

259 

備  考

2,100 

239 

680 

3,649 

3,649 

259 

m3

本

㎡

本

本

㎡

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

000157

000163

000165

B18241

A96001
復旧,再利用
3,649円

敷設～撤去
150



数  量 単位 単  価

事業名

事業損失防止施設費

・濁水処理
  
・・濁水処理
    
       濁水処理薬品
       無機系凝集剤（PAC)
      P96031 無機系凝集剤(PAC)
             <共通単価空きコード>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   7/   8)

46 

備  考

46 kg1.000 

000174



数  量 単位 単  価

事業名

安全費

・安全費
  
・・架空線保護工
    
       架空電線保護工
       
      S02114 電線防護管
             基本料金
             条件名：仮設賃料コード
             条件名：仮設材規格
             条件名：単価の入力

      G96001 電線防護管
             基本料金
      S02114 電線防護管
             賃料
             条件名：仮設賃料コード
             条件名：仮設材規格
             条件名：単価の入力

      G96002 電線防護管
             賃料

Ｓ単  11号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

Ｓ単  12号

<金額入力の条件>

<共通単価空きコード>

名  称（規  格） 金  額

金額入力単価チェック表
湖東平野農業水利事業　
宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

工事別工事名:宇曽川幹線水路取水施設改修その2工事

近畿農政局

工事名

(   8/   8)

560 

560 

2,242 

19 

備  考

560 

560 

19 

19 

本

本

本供用日

本供用日

1.000 

1.000 

118.000 

1.000 

000179

G96001
基本料金
560円

G96002
賃料
19円


