

令和 5 年度

十津川紀の川直轄管理事業

下流域首工取水口堆積土砂撤去工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局

南近畿土地改良調査管理事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 頭首工右岸土砂撤去				
(1) 導水路内土砂撤去				
土砂撤去工		m3	120	概
2. 頭首工右岸仮設工（土砂撤去工用）				
(1) 導水路仮締切工				
導水路仮締切工設置		式	1	
導水路仮締切工撤去		式	1	
(2) 導水路保護工				
導水路保護工設置、撤去	敷鉄板 (t=22)	m ²	140	
(3) 水替工	導水路内			
水替工設置、撤去	φ 200	箇所	2	
3. 交通誘導警備員				
(1) 交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	2	
4. その他				
(1) 運搬費				
仮設材等運搬・搬入・搬出				
仮設材等運搬・搬入				
仮設材輸送費		式	1	
仮設材等搬入・搬出	仮設材及び右岸側施工機械	式	1	