

令和6年度 十津川紀の川直轄管理事業
大迫ダム他ゲート設備点検整備業務

積 算 書

実施場所：奈良県吉野郡川上村北和田地内 他

実施期間：令和6年9月3日 ～ 令和7年3月11日 190 日間

請 負 費： ￥ 19,382,000 -

請 負 対 象 金 額 ￥ 17,620,000 -

消 費 税 相 当 額 ￥ 1,762,000 -

近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所

点検・整備価格 明細書

¥ 17,620,000 -

[illegible]

点検・整備原価 明細書

¥ 14,055,000 -

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
材料費		1.0	式	178,000	178,000	明細第 3・4 号
直接経費		1.0	式	357,000	357,000	明細第 5 号
直接労務費		1.0	式	4,458,000	4,458,000	明細第 6 号
塗装費		1.0	式	0	0	明細第 7 号
計					4,993,000	
間接工事費						
共通仮設費		1.0	式	2,759,000	2,759,000	明細第 8 号
現場管理費		1.0	式	1,402,000	1,402,000	明細第 9 号
点検整備間接費		1.0	式	4,901,000	4,901,000	明細第10号
計					9,062,000	
合 計					14,055,000	

直接材料費 明細書

¥ 0 -

[illegible]

補助材料費 明細書

¥ 178,000 –

[illegible]

直接経費 明細書

¥ 357,000 -

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接経費（率計上）				直接労務費（点検整備工）		積算基準P493 表-1・2
大迫ダム 洪水吐設備		8.0	%	996,160	79,693	明細第 6 号
取水設備		8.0	%	857,773	68,622	明細第 6 号
放流設備		8.0	%	345,826	27,666	明細第 6 号
その他設備		8.0	%	183,950	14,716	明細第 6 号
津風呂ダム 洪水吐設備		8.0	%	538,832	43,107	明細第 6 号
取水設備		8.0	%	860,886	68,871	明細第 6 号
放流設備		8.0	%	204,326	16,346	明細第 6 号
その他設備		8.0	%	120,558	9,645	明細第 6 号
下淵頭首工 取水口ゲート他		8.0	%	318,375	25,470	明細第 6 号
制水ゲート		10.0	%	31,696	3,170	明細第 6 号
計					357,306	
直接経費（積上げ）						
大迫ダム 洪水吐設備		1.0	式		0	
取水設備		1.0	式		0	
放流設備		1.0	式		0	
その他設備		1.0	式		0	
津風呂ダム 洪水吐設備		1.0	式		0	
取水設備		1.0	式		0	
放流設備		1.0	式		0	
その他設備		1.0	式		0	
下淵頭首工 取水口ゲート他		1.0	式		0	
制水ゲート		1.0	式		0	
計					0	
合 計					357,000	357,306 改め

直接労務費 明細書

¥ 4,458,000 -

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接労務費						
大迫ダム（点検）	洪水吐設備	35.20	人	28,300	996,160	
	取水設備	30.31	人	28,300	857,773	
	放流設備	12.22	人	28,300	345,826	
	その他設備	4.36	人	28,300	123,388	
大迫ダム（整備）	洪水吐設備	0.00	人	28,300	0	
	取水設備	0.00	人	28,300	0	
	放流設備	0.00	人	28,300	0	
	その他設備	2.14	人	28,300	60,562	
小 計		84.23			2,383,709	
津風呂ダム（点検）	洪水吐設備	19.04	人	28,300	538,832	
	取水設備	19.76	人	28,300	559,208	
	放流設備	7.22	人	28,300	204,326	
	その他設備	4.26	人	28,300	120,558	
津風呂ダム（整備）	洪水吐設備	0.00	人	28,300	0	
	取水設備	10.66	人	28,300	301,678	
	放流設備	0.00	人	28,300	0	
	その他設備	0.00	人	28,300	0	
小 計		60.94			1,724,602	
下淵頭首工（点検）	取水口ゲート他	11.25	人	28,300	318,375	
	制水ゲート	1.12	人	28,300	31,696	
下淵頭首工（整備）	取水口ゲート他	0.00	人	28,300	0	
	制水ゲート	0.00	人	28,300	0	
小 計		12.37			350,071	
合 計		157.54			4,458,000	4,458,382 改め

塗装費 明細書

¥ 0 —

[illegible]

共通仮設費 明細書

¥ 2,759,000 -

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）				(材料費＋直接経費＋直接労務費) × 共通仮設費率		積算基準P494 表-1・3
大迫ダム 洪水吐設備		19.0	%	1,115,699	211,983	明細第3,4,5,6号
取水設備		19.0	%	960,706	182,534	明細第3,4,5,6号
放流設備		19.0	%	387,325	73,592	明細第3,4,5,6号
その他設備		19.0	%	206,024	39,145	明細第3,4,5,6号
津風呂ダム 洪水吐設備		19.0	%	603,492	114,663	明細第3,4,5,6号
取水設備		19.0	%	964,192	183,196	明細第3,4,5,6号
放流設備		19.0	%	228,845	43,481	明細第3,4,5,6号
その他設備		19.0	%	135,025	25,655	明細第3,4,5,6号
下流域首工 取水口ゲート他		19.0	%	356,580	67,750	明細第3,4,5,6号
制水ゲート		20.0	%	35,817	7,163	明細第3,4,5,6号
計					949,162	
共通仮設費（積上げ）						
運搬費		1.0	式	0	0	明細第11号
派遣費		1.0	式	411,000	411,000	明細第12号
宿泊費		1.0	式	1,399,000	1,399,000	明細第13号
安全費		1.0	式	0	0	明細第14号
技術管理費		1.0	式	0	0	明細第15号
計					1,810,000	
合 計					2,759,000	2,759,162 改め

点検整備間接費 明細書

¥ 4,901,000 -

[illegible]

運搬費 明細書

¥ 0 —

[illegible]

派遣費 明細書

¥ 411,000 -

内 訳

項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
派遣費						
大迫ダム						
点検整備工	旅行日賃金 (0.25日/人*4人*往復)	2.0	人	28,300	56,600	
日 当	2級相当以下	2.0	日	1,545	3,090	
交 通 費	ライトバン 1,500cc	1.0	往復	5,521	5,521	単価第1号
点検整備間接費	点検整備工×点検整備間接費率	110.0	%	56,600	62,260	
小 計					127,471	
津風呂ダム						
点検整備工	旅行日賃金 (0.25日/人*4人*往復)	2.0	人	28,300	56,600	
日 当	2級相当以下	2.0	日	1,545	3,090	
交 通 費	ライトバン 1,500cc	1.0	往復	4,885	4,885	単価第1号
点検整備間接費	点検整備工×点検整備間接費率	110.0	%	56,600	62,260	
小 計					126,835	
下刈頭首工						
点検整備工	旅行日賃金 (0.25日/人*5人*往復)	2.5	人	28,300	70,750	
日 当	2級相当以下	2.5	日	1,545	3,863	
交 通 費	ライトバン 1,500cc	1.0	往復	4,560	4,560	単価第1号
点検整備間接費	点検整備工×点検整備間接費率	110.0	%	64,312	70,743	
点検整備間接費	点検整備工×点検整備間接費率	100.0	%	6,438	6,438	
小 計					156,354	
合 計					411,000	410,660 改め

宿泊費 明細書

¥ 1,399,000 -

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
宿泊費						
大迫ダム 宿泊費(1泊目)	2級以下相当・乙地	4.0	泊	7,090	28,360	
宿泊費(2~29泊目)	2級以下相当・乙地	108.0	泊	6,736	727,488	
宿泊費(30~59泊目)	2級以下相当・乙地	0.0	泊	6,063	0	
小 計					755,848	
津風呂ダム 宿泊費(1泊目)	2級以下相当・乙地	4.0	泊	7,090	28,360	
宿泊費(2~29泊目)	2級以下相当・乙地	76.0	泊	6,736	511,936	
宿泊費(30~59泊目)	2級以下相当・乙地	0.0	泊	6,063	0	
小 計					540,296	
下瀬頭首工 宿泊費(1泊目)	2級以下相当・乙地	5.0	泊	7,090	35,450	
宿泊費(2~29泊目)	2級以下相当・乙地	10.0	泊	6,736	67,360	
宿泊費(30~59泊目)	2級以下相当・乙地	0.0	泊	6,063	0	
小 計					102,810	
合 計					1,399,000	1,398,954 改め

[illegible]

¥ 130,000 -

内 訳

交通費 単価表

内 訳						
項 目	名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大迫ダム						
ライトバン損料	1, 500cc	0. 5	日	1, 960	980	
ガソリン		13. 1	ℓ	155	2, 031	
高速利用料		1. 0	往復	2, 510	2, 510	
計					5, 521	
津風呂ダム						
ライトバン損料	1, 500cc	0. 5	日	1, 960	980	
ガソリン		9. 0	ℓ	155	1, 395	
高速利用料		1. 0	往復	2, 510	2, 510	
計					4, 885	
下湊頭首工						
ライトバン損料	1, 500cc	0. 5	日	1, 960	980	
ガソリン		6. 9	ℓ	155	1, 070	
高速利用料		1. 0	往復	2, 510	2, 510	
計					4, 560	

(大迫_放流設備_小・大放流ゲート_近接目視)

¥ 5,717 -

[illegible]