



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業  
紀の川用水幹線水路機能診断（その3）業務

# 積 算 書

（当初）

近畿農政局  
南近畿土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局



|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 紀の川用水幹線水路機能診断 (その3) 業務 |

| コード    | 名 称                                                                                           | 数 量                                          | 単位 | 単 価                              | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** S単 - 1号 ***                                                                               |                                              |    |                                  |                       |                 |
| S63010 | 打合せ (設計業務基準日額)                                                                                |                                              | 回  |                                  | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ (設計業務基準日額)<br>一般工程・着手前・最終:1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日                                 |                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計工程<br>2)打合せ                                                                               | 一般工程<br>着手前・最終                               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数<br>4)設計用技師(A)人数<br>5)設計用技師(B)人数<br>6)設計用技師(C)人数                                   | 1.00人<br>1.00人<br>0.00人<br>0.00人             |    | 深夜時間:0.0                         |                       |                 |
|        | 7)打合せ日数<br>8)往復移動日数                                                                           | 0.500日<br>0.000日                             |    |                                  |                       |                 |
| R04003 | 主任技師                                                                                          |                                              |    |                                  |                       |                 |
|        |                                                                                               | 0.500                                        | 人  | 64,800                           | 32,400                |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                                      |                                              |    |                                  |                       |                 |
|        |                                                                                               | 0.500                                        | 人  | 57,000                           | 28,500                |                 |
|        | 合 計                                                                                           |                                              |    |                                  | 60,900                | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                                           |                                              | 回  |                                  | 60,900                |                 |
|        | *** S単 - 2号 ***                                                                               |                                              |    |                                  |                       |                 |
| S63010 | 打合せ (設計業務基準日額)                                                                                |                                              | 回  |                                  | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 打合せ (設計業務基準日額)<br>一般工程・中間:0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日                                     |                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計工程<br>2)打合せ                                                                               | 一般工程<br>中間                                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)設計用主任技師人数<br>4)設計用技師(A)人数<br>5)設計用技師(B)人数<br>6)設計用技師(C)人数                                   | 0.00人<br>1.00人<br>1.00人<br>0.00人             |    | 深夜時間:0.0                         |                       |                 |
|        | 7)打合せ日数<br>8)往復移動日数                                                                           | 0.500日<br>0.000日                             |    |                                  |                       |                 |
| R04004 | 技師 ( A )                                                                                      |                                              |    |                                  |                       |                 |
|        |                                                                                               | 0.500                                        | 人  | 57,000                           | 28,500                |                 |
| R04005 | 技師 ( B )                                                                                      |                                              |    |                                  |                       |                 |
|        |                                                                                               | 0.500                                        | 人  | 47,200                           | 23,600                |                 |
|        | 合 計                                                                                           |                                              |    |                                  | 52,100                | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                                           |                                              | 回  |                                  | 52,100                |                 |
|        | *** S単 - 3号 ***                                                                               |                                              |    |                                  |                       |                 |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成                                                                                  |                                              | 式  |                                  | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電子納品版業務報告書作成<br>1. A - 4,500,8cm,0                                                            |                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)報告書部数(部)<br>2)規格区分<br>3)枚数区分(枚)<br>4)厚さ区分<br>5)CD-R枚数(枚)                                    | 1.000<br>A - 4<br>500<br>8cm<br>0.000        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
| P43422 | 報告書焼付代 (コピ - )<br>A - 4 以下 5 0 0 枚                                                            |                                              | 部  |                                  | 6,750                 |                 |
| P43543 | 簡易加除式ファイル<br>A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)                                                         |                                              | 冊  |                                  | 695                   |                 |
| P43602 | C D - R<br>C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB                                                    |                                              | 枚  |                                  | 47                    |                 |
|        | 合 計                                                                                           |                                              |    |                                  | 7,445                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                           |                                              | 式  |                                  | 7,445                 |                 |
|        | *** S単 - 4号 ***                                                                               |                                              |    |                                  |                       |                 |
| S65501 | 機能診断 線の構造物                                                                                    |                                              | 式  |                                  | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 機能診断 線の構造物<br>9.208km,水路トンネル                                                                  |                                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計対象延長<br>2)対象工程                                                                            | 9.208km<br>水路トンネル                            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)1.業務準備<br>4)2-1.事前調査資料調査<br>5)2-2.事前調査問診調査<br>6)3.施設機能の検討<br>8)5.性能低下要因の推定<br>9)6.水利・水理機能検討 | 計上する<br>計上する<br>計上する<br>計上する<br>計上する<br>計上する |    | 深夜時間:0.0                         |                       |                 |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 紀の川用水幹線水路機能診断（その３）業務   |

| コード    | 名 称                          | 数 量               | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|------------------------------|-------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 10)9.詳細調査計画立案                | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 11)10.健全度評価                  | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 12)11.性能低下予測                 | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 13)12.管理水準の設定                | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 14)13.機能保全対策の検討              | 計上しない             |    |                          |                       |                 |
|        | 15)14.機能保全コストの算定             | 計上しない             |    |                          |                       |                 |
|        | 16)15.機能保全計画の策定              | 計上しない             |    |                          |                       |                 |
|        | 17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録  | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 18)17.点検取りまとめ                | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 19)1個別補正業務準備                 | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 20)2-1個別補正資料調査               | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 21)2-2個別補正問診調査               | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 22)3個別補正施設機能の検討              | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 23)4個別補正施設の影響度評価             | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 24)5個別補正性能低下要因の推定            | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 25)6個別補正水利・水理機能検討            | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 26)9個別補正詳細調査計画立案             | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 27)10個別補正健全度評価               | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 28)11個別補正性能低下予測              | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 29)12個別補正管理水準の設定             | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 30)13個別補正機能保全対策の検討           | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 31)14個別補正機能保全コストの算定          | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 32)15個別補正機能保全計画の策定           | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録   | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 34)17個別補正点検取りまとめ             | 1.00              |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師<br>内業                   | 7.720             | 人  | 64,800                   | 500,256               |                 |
| R04004 | 技師（Ａ）<br>内業                  | 18.660            | 人  | 57,000                   | 1,063,620             |                 |
| R04005 | 技師（Ｂ）<br>内業                  | 17.290            | 人  | 47,200                   | 816,088               |                 |
| R04006 | 技師（Ｃ）<br>内業                  | 7.270             | 人  | 38,400                   | 279,168               |                 |
|        | 合 計                          |                   |    |                          | 2,659,132             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                          |                   | 式  |                          | 2,659,132             |                 |
|        | *** S単 - 5号 ***              |                   |    |                          |                       |                 |
| S65501 | 機能診断 線の構造物                   |                   | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 機能診断 線の構造物<br>2.026km,開水路、暗渠 |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)設計対象延長<br>2)対象工種           | 2.026km<br>開水路、暗渠 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)1.業務準備                     | 計上する              |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                 |
|        | 4)2-1.事前調査資料調査               | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 5)2-2.事前調査問診調査               | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 6)3.施設機能の検討                  | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 8)5.性能低下要因の推定                | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 9)6.水利・水理機能検討                | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 10)9.詳細調査計画立案                | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 11)10.健全度評価                  | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 12)11.性能低下予測                 | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 13)12.管理水準の設定                | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 14)13.機能保全対策の検討              | 計上しない             |    |                          |                       |                 |
|        | 15)14.機能保全コストの算定             | 計上しない             |    |                          |                       |                 |
|        | 16)15.機能保全計画の策定              | 計上しない             |    |                          |                       |                 |
|        | 17)16.農業水利ストック情報データベース入力・登録  | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 18)17.点検取りまとめ                | 計上する              |    |                          |                       |                 |
|        | 19)1個別補正業務準備                 | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 20)2-1個別補正資料調査               | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 21)2-2個別補正問診調査               | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 22)3個別補正施設機能の検討              | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 23)4個別補正施設の影響度評価             | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 24)5個別補正性能低下要因の推定            | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 25)6個別補正水利・水理機能検討            | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 26)9個別補正詳細調査計画立案             | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 27)10個別補正健全度評価               | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 28)11個別補正性能低下予測              | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 29)12個別補正管理水準の設定             | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 30)13個別補正機能保全対策の検討           | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 31)14個別補正機能保全コストの算定          | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 32)15個別補正機能保全計画の策定           | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 33)16個別補正ストック情報データベース入力・登録   | 1.00              |    |                          |                       |                 |
|        | 34)17個別補正点検取りまとめ             | 1.00              |    |                          |                       |                 |
| R04003 | 主任技師<br>内業                   | 4.220             | 人  | 64,800                   | 273,456               |                 |
| R04004 | 技師（Ａ）<br>内業                  | 9.900             | 人  | 57,000                   | 564,300               |                 |
| R04005 | 技師（Ｂ）<br>内業                  | 9.310             | 人  | 47,200                   | 439,432               |                 |

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 紀の川用水幹線水路機能診断（その３）業務   |

| コード    | 名 称                 | 数 量           | 単 位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|---------------------|---------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        | *** S 単 - 1号 ***    |               |       |                          |                       |                     |
| S02116 | コンクリート圧縮試験          |               | 本     |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | コンクリート圧縮試験          |               |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)資材区分              | 地域資材 ( Pコード ) |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 2)地域資材単価コード ( P )   | P96001        |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        | 3)地区資材単価コード ( J )   |               |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
|        | 4)施設機械資材単価コード ( K ) |               |       |                          |                       |                     |
| P96001 | コンクリート圧縮試験          | 1.000         | 本     | 1,133                    | 1,133                 |                     |
|        | 合 計                 |               |       |                          | 1,133                 | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価                 |               |       |                          | 1,133                 |                     |
|        | *** S 単 - 2号 ***    |               |       |                          |                       |                     |
| S65001 | 現地踏査                |               | km    |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 現地踏査                |               |       | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0            |                     |
|        | 線の構造物               |               |       | 夜間制約作業時間:0.0             | 冬期補正:なし               |                     |
|        | 1)対象構造物             | 線の構造物         |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        |                     |               |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        |                     |               |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| R04004 | 技師 ( A )            | 1.000         | 人     | 57,000                   | 57,000                |                     |
|        | 外業                  |               |       |                          |                       |                     |
| R04005 | 技師 ( B )            | 1.000         | 人     | 47,200                   | 47,200                |                     |
|        | 外業                  |               |       |                          |                       |                     |
| R04007 | 技術員                 | 1.000         | 人     | 33,600                   | 33,600                |                     |
|        | 外業                  |               |       |                          |                       |                     |
| Y00004 | 機械経費                | 0.014         |       | 137,800                  | 1,929                 |                     |
| Y00004 | 材料費                 | 0.008         |       | 137,800                  | 1,102                 |                     |
|        | 合 計                 |               |       |                          | 140,831               | 算出数量<br>6.000 [各単位] |
|        | 単 価                 |               | [各単位] |                          | 23,472                |                     |
| Y00001 | 単位                  |               |       |                          |                       |                     |
|        | *** S 単 - 3号 ***    |               |       |                          |                       |                     |
| S65002 | 近接目視                |               | 式     |                          | 1,000 式               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 近接目視                |               |       | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0            |                     |
|        | 線の構造物,11,322㎡       |               |       | 夜間制約作業時間:0.0             | 冬期補正:なし               |                     |
|        | 1)対象構造物             | 線の構造物         |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 2)作業対象面積            | 11,322㎡       |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        |                     |               |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| R04005 | 技師 ( B )            | 1.000         | 人     | 47,200                   | 47,200                |                     |
|        | 外業                  |               |       |                          |                       |                     |
| R04006 | 技師 ( C )            | 1.000         | 人     | 38,400                   | 38,400                |                     |
|        | 外業                  |               |       |                          |                       |                     |
| R04007 | 技術員                 | 1.000         | 人     | 33,600                   | 33,600                |                     |
|        | 外業                  |               |       |                          |                       |                     |
| Y00004 | 機械経費                | 0.030         |       | 119,200                  | 3,576                 |                     |
|        | 3.0%                |               |       |                          |                       |                     |
| Y00004 | 材料費                 | 0.020         |       | 119,200                  | 2,384                 |                     |
|        | 2.0%                |               |       |                          |                       |                     |
|        | 合 計                 |               |       |                          | 125,160               | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 単 価                 |               | 式     |                          | 2,833,622             |                     |
|        | *** S 単 - 4号 ***    |               |       |                          |                       |                     |
| S65003 | コンクリート強度推定調査        |               | 測点    |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | コンクリート強度推定調査        |               |       | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0            |                     |
|        |                     |               |       | 夜間制約作業時間:0.0             | 冬期補正:なし               |                     |
|        | 1)強度推定調査            | 計上する          |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        |                     |               |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        |                     |               |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| R04006 | 技師 ( C )            | 1.000         | 人     | 38,400                   | 38,400                |                     |
|        | 外業                  |               |       |                          |                       |                     |
| R04007 | 技術員                 | 1.000         | 人     | 33,600                   | 33,600                |                     |
|        | 外業                  |               |       |                          |                       |                     |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 紀の川用水幹線水路機能診断（その３）業務   |

| コード    | 名 称                        | 数 量   | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                           | 備 考               |
|--------|----------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Y00004 | 機械経費<br>10.0%              | 0.100 |    | 72,000                                                       | 7,200                                         |                   |
|        | 合 計                        |       |    |                                                              | 79,200                                        | 算出数量<br>20.000 測点 |
|        | 単 価                        |       | 測点 |                                                              | 3,960                                         |                   |
|        | *** S単 - 5号 ***            |       |    |                                                              |                                               |                   |
| S65004 | 鉄筋調査<br>鉄筋調査               |       | 箇所 |                                                              | 1,000 日                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)鉄筋調査                     | 計上する  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| R04006 | 技師（Ｃ）<br>外業                | 1.000 | 人  | 38,400                                                       | 38,400                                        |                   |
| R04007 | 技術員<br>外業                  | 1.000 | 人  | 33,600                                                       | 33,600                                        |                   |
| Y00004 | 機械経費<br>30.0%              | 0.300 |    | 72,000                                                       | 21,600                                        |                   |
|        | 合 計                        |       |    |                                                              | 93,600                                        | 算出数量<br>25.000 箇所 |
|        | 単 価                        |       | 箇所 |                                                              | 3,744                                         |                   |
|        | *** S単 - 6号 ***            |       |    |                                                              |                                               |                   |
| S65005 | コンクリートはつり作業<br>コンクリートはつり作業 |       | 箇所 |                                                              | 1,000 日                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)コンクリートはつり作業              | 計上する  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| R04006 | 技師（Ｃ）<br>外業                | 1.000 | 人  | 38,400                                                       | 38,400                                        |                   |
| R04007 | 技術員<br>外業                  | 1.000 | 人  | 33,600                                                       | 33,600                                        |                   |
| Y00004 | 機械経費<br>10.0%              | 0.100 |    | 72,000                                                       | 7,200                                         |                   |
| Y00004 | 材料費<br>3.0%                | 0.030 |    | 72,000                                                       | 2,160                                         |                   |
|        | 合 計                        |       |    |                                                              | 81,360                                        | 算出数量<br>4.000 箇所  |
|        | 単 価                        |       |    |                                                              | 20,340                                        |                   |
|        | *** S単 - 7号 ***            |       |    |                                                              |                                               |                   |
| S65006 | はつり部鉄筋調査<br>はつり部鉄筋調査       |       | 箇所 |                                                              | 1,000 日                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)はつり部鉄筋調査                 | 計上する  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| R04006 | 技師（Ｃ）<br>外業                | 1.000 | 人  | 38,400                                                       | 38,400                                        |                   |
| R04007 | 技術員<br>外業                  | 1.000 | 人  | 33,600                                                       | 33,600                                        |                   |
|        | 合 計                        |       |    |                                                              | 72,000                                        | 算出数量<br>32.000 箇所 |
|        | 単 価                        |       | 箇所 |                                                              | 2,250                                         |                   |
|        | *** S単 - 8号 ***            |       |    |                                                              |                                               |                   |
| S65007 | はつり部中性化試験<br>はつり部中性化試験     |       | 箇所 |                                                              | 1,000 日                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)はつり部中性化調査                | 計上する  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
| R04006 | 技師（Ｃ）<br>外業                | 1.000 | 人  | 38,400                                                       | 38,400                                        |                   |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 紀の川用水幹線水路機能診断（その３）業務   |

| コード    | 名 称                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-----------------------|--------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| R04007 | 技術員<br>外業             | 1.000  | 人   | 33,600                   | 33,600                |                   |
| Y00004 | 材料費<br>3.0%           | 0.030  |     | 72,000                   | 2,160                 |                   |
|        | 合 計                   |        |     |                          | 74,160                | 算出数量<br>19.000 箇所 |
|        | 単 価                   |        | 箇所  |                          | 3,903                 |                   |
|        | *** S単 - 9号 ***       |        |     |                          |                       |                   |
| S65008 | はつり部埋戻し               |        | 箇所  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | はつり部埋戻し               |        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)はつり部埋戻し             | 計上する   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                       |        |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
| R04006 | 技師（Ｃ）<br>外業           | 1.000  | 人   | 38,400                   | 38,400                |                   |
| R04007 | 技術員<br>外業             | 1.000  | 人   | 33,600                   | 33,600                |                   |
| Y00004 | 材料費<br>5.0%           | 0.050  |     | 72,000                   | 3,600                 |                   |
|        | 合 計                   |        |     |                          | 75,600                | 算出数量<br>7.000 箇所  |
|        | 単 価                   |        | 箇所  |                          | 10,800                |                   |
|        | *** S単 - 10号 ***      |        |     |                          |                       |                   |
| S65009 | 中性化深さ試験(ドリル法)         |        | 箇所  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 中性化深さ試験(ドリル法)         |        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)中性化深さ試験(ドリル法)       | 計上する   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                       |        |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
| R04005 | 技師（Ｂ）<br>外業           | 1.000  | 人   | 47,200                   | 47,200                |                   |
| R04006 | 技師（Ｃ）<br>外業           | 1.000  | 人   | 38,400                   | 38,400                |                   |
| Y00004 | 機械経費<br>10.0%         | 0.100  |     | 85,600                   | 8,560                 |                   |
| Y00004 | 材料費<br>5.0%           | 0.050  |     | 85,600                   | 4,280                 |                   |
|        | 合 計                   |        |     |                          | 98,440                | 算出数量<br>12.000 断面 |
|        | 単 価                   |        | 断面  |                          | 8,203                 |                   |
|        | *** S単 - 11号 ***      |        |     |                          |                       |                   |
| S65051 | コンクリート供試体採取           |        | 箇所  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コンクリート供試体採取<br>φ100mm |        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)コア径                 | φ100mm |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        |                       |        |     | 深夜時間:0.0                 |                       |                   |
| R04006 | 技師（Ｃ）<br>外業           | 1.000  | 人   | 38,400                   | 38,400                |                   |
| R04007 | 技術員<br>外業             | 1.000  | 人   | 33,600                   | 33,600                |                   |
| Y00004 | 機械経費<br>10.0%         | 0.100  |     | 72,000                   | 7,200                 |                   |
| Y00004 | 材料費<br>5.0%           | 0.050  |     | 72,000                   | 3,600                 |                   |
|        | 合 計                   |        |     |                          | 82,800                | 算出数量<br>5.000 箇所  |
|        | 単 価                   |        | 箇所  |                          | 16,560                |                   |
|        | *** S単 - 12号 ***      |        |     |                          |                       |                   |
| S65052 | コンクリート供試体採取部埋戻し       |        | 箇所  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | コンクリート供試体採取部埋戻し       |        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

近畿農政局

近畿農政局