

令和 8 年度 十津川紀の川直轄管理事業
大迫ダム他ゲート設備点検整備業務
(当 初)

積 算 書

実施場所：奈良県吉野郡川上村北和田地内 他

実施期間：令和8年8月24日 ～ 令和9年3月14日 203 日間

請 負 費： ￥ 24, 365, 000 -

請 負 対 象 金 額 ￥ 22, 150, 000 -

消 費 税 相 当 額 ￥ 2, 215, 000 -

近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所

点検・整備価格 明細書

¥ 22,150,000 -

[illegible]

点検・整備原価 明細書

¥ 17,706,000 -

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
材料費		1.0	式	252,000	252,000	明細第 3 号
直接経費		1.0	式	506,000	506,000	明細第 4 号
直接労務費		1.0	式	6,313,000	6,313,000	明細第 5 号
塗装費		1.0	式	0	0	明細第 6 号
計					7,071,000	
間接工事費						
共通仮設費		1.0	式	2,054,000	2,054,000	明細第 7 号
現場管理費		1.0	式	1,640,000	1,640,000	明細第 8 号
点検整備間接費		1.0	式	6,941,000	6,941,000	明細第 9 号
計					10,635,000	
合 計					17,706,000	

材料費 明細書

¥ 252,000 -

内 訳

項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接材料費						
大迫ダム 洪水吐設備		1.0	式	0	0	明細第16号
取水設備		1.0	式	0	0	明細第16号
放流設備		1.0	式	0	0	明細第16号
その他設備		1.0	式	0	0	明細第16号
津風呂ダム 洪水吐設備		1.0	式	0	0	明細第16号
取水設備		1.0	式	0	0	明細第16号
放流設備		1.0	式	0	0	明細第16号
その他設備		1.0	式	0	0	明細第16号
下洩頭首工 取水口ゲート他		1.0	式	0	0	明細第16号
制水ゲート		1.0	式	0	0	明細第16号
小 計					0	0 改め
補助材料費						
大迫ダム 洪水吐設備		4.0	%	1,493,100	59,724	明細第 5 号
取水設備		4.0	%	1,770,548	70,822	明細第 5 号
放流設備		4.0	%	386,152	15,446	明細第 5 号
その他設備		4.0	%	137,776	5,511	明細第 5 号
津風呂ダム 洪水吐設備		4.0	%	601,664	24,067	明細第 5 号
取水設備		4.0	%	1,091,464	43,659	明細第 5 号
放流設備		4.0	%	228,152	9,126	明細第 5 号
その他設備		4.0	%	185,176	7,407	明細第 5 号
下洩頭首工 取水口ゲート他		4.0	%	383,940	15,358	明細第 5 号
制水ゲート		3.0	%	35,392	1,062	明細第 5 号
小 計					252,000	252,182 改め
合 計					252,000	

直接経費 明細書

¥ 506,000 -

内 訳

項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接経費（率計上）						
大迫ダム 洪水吐設備		8.0	%	1,493,100	119,448	明細第 5 号
取水設備		8.0	%	1,770,548	141,644	明細第 5 号
放流設備		8.0	%	386,152	30,892	明細第 5 号
その他設備		8.0	%	137,776	11,022	明細第 5 号
津風呂ダム 洪水吐設備		8.0	%	601,664	48,133	明細第 5 号
取水設備		8.0	%	1,091,464	87,317	明細第 5 号
放流設備		8.0	%	228,152	18,252	明細第 5 号
その他設備		8.0	%	185,176	14,814	明細第 5 号
下湊頭首工 取水口ゲート他		8.0	%	383,940	30,715	明細第 5 号
制水ゲート		10.0	%	35,392	3,539	明細第 5 号
小 計					506,000	505,776 改め
直接経費（積上げ）						
大迫ダム 洪水吐設備		1.0	式		0	
取水設備		1.0	式		0	
放流設備		1.0	式		0	
その他設備		1.0	式		0	
津風呂ダム 洪水吐設備		1.0	式		0	
取水設備		1.0	式		0	
放流設備		1.0	式		0	
その他設備		1.0	式		0	
下湊頭首工 取水口ゲート他		1.0	式		0	
制水ゲート		1.0	式		0	
小 計					0	0 改め
合 計					506,000	

直接労務費 明細書

¥ 6,313,000 -

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接労務費						
大迫ダム（点検）	洪水吐設備	35.20	人	31,600	1,112,320	
	取水設備	29.83	人	31,600	942,628	
	放流設備	12.22	人	31,600	386,152	
	その他設備	4.36	人	31,600	137,776	
大迫ダム（整備）	洪水吐設備	12.05	人	31,600	380,780	
	取水設備	26.20	人	31,600	827,920	
	放流設備	0.00	人	31,600	0	
	その他設備	0.00	人	31,600	0	
小 計		119.86			3,787,576	
津風呂ダム（点検）	洪水吐設備	19.04	人	31,600	601,664	
	取水設備	23.88	人	31,600	754,608	
	放流設備	7.22	人	31,600	228,152	
	その他設備	4.26	人	31,600	134,616	
津風呂ダム（整備）	洪水吐設備	0.00	人	31,600	0	
	取水設備	10.66	人	31,600	336,856	
	放流設備	0.00	人	31,600	0	
	その他設備	1.60	人	31,600	50,560	
小 計		66.66			2,106,456	
下渕頭首工（点検）	取水口ゲート他	12.15	人	31,600	383,940	
	制水ゲート	1.12	人	31,600	35,392	
下渕頭首工（整備）	取水口ゲート他	0.00	人	31,600	0	
	制水ゲート	0.00	人	31,600	0	
小 計		13.27			419,332	
合 計		199.79			6,313,000	6,313,364 改め

塗装費 明細書

(当初は計上していない)

¥ 0 -

内 訳

項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
塗装費						
大迫ダム 洪水吐設備		1.0	式		0	
取水設備		1.0	式		0	
放流設備		1.0	式		0	
その他設備		1.0	式		0	
小 計					0	
津風呂ダム 洪水吐設備		1.0	式		0	
取水設備		1.0	式		0	
放流設備		1.0	式		0	
その他設備		1.0	式		0	
小 計					0	
下瀬頭首工 取水口ゲート他		1.0	式		0	
制水ゲート		1.0	式		0	
小 計					0	
合 計					0	0 改め

共通仮設費 明細書

¥ 2,054,000 -

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）						
大迫ダム 洪水吐設備		23.0	%	1,672,272	384,623	明細第3,4,5,6号
取水設備		23.0	%	1,983,014	456,093	明細第3,4,5,6号
放流設備		23.0	%	432,490	99,473	明細第3,4,5,6号
その他設備		23.0	%	154,309	35,491	明細第3,4,5,6号
津風呂ダム 洪水吐設備		23.0	%	673,864	154,989	明細第3,4,5,6号
取水設備		23.0	%	1,222,440	281,161	明細第3,4,5,6号
放流設備		23.0	%	255,530	58,772	明細第3,4,5,6号
その他設備		23.0	%	207,397	47,701	明細第3,4,5,6号
下湊頭首工 取水口ゲート他		19.0	%	430,013	81,702	明細第3,4,5,6号
制水ゲート		20.0	%	39,993	7,999	明細第3,4,5,6号
小 計					1,608,004	
共通仮設費（積上げ）						
運搬費		1.0	式	0	0	明細第10号
派遣費		1.0	式	446,000	446,000	明細第11号
宿泊費・宿泊手当		1.0	式	0	0	明細第12号
安全費		1.0	式	0	0	明細第13号
技術管理費		1.0	式	0	0	明細第14号
小 計					446,000	
合 計					2,054,000	2,054,004 改め

現場管理費 明細書

¥ 1,640,000 -

[illegible]

点検整備間接費 明細書

¥ 6,941,000 -

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
点検整備間接費						
大迫ダム 洪水吐設備		110.0	%	1,493,100	1,642,410	明細第 5 号
取水設備		110.0	%	1,770,548	1,947,603	明細第 5 号
放流設備		110.0	%	386,152	424,767	明細第 5 号
その他設備		110.0	%	137,776	151,554	明細第 5 号
小 計					4,166,334	
津風呂ダム 洪水吐設備		110.0	%	601,664	661,830	明細第 5 号
取水設備		110.0	%	1,091,464	1,200,610	明細第 5 号
放流設備		110.0	%	228,152	250,967	明細第 5 号
その他設備		110.0	%	185,176	203,694	明細第 5 号
小 計					2,317,101	
下瀬頭首工 取水口ゲート他		110.0	%	383,940	422,334	明細第 5 号
制水ゲート		100.0	%	35,392	35,392	明細第 5 号
小 計					457,726	
合 計					6,941,000	6,941,161 改め

運搬費 明細書 (当初は計上していない)

¥ 0 -

[illegible]

派遣費 明細書

¥ 446,000 -

内 訳

項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
派遣費						
大迫ダム						
点検整備工	旅行日賃金 (0.25日/人*4人*往復)	2.0	人	31,600	63,200	
交通費	ライトバン 1,500cc	1.0	往復	5,722	5,722	単価第1号
点検整備間接費	ダム用水門設備	110.0	%	63,200	69,520	
小 計					138,442	
津風呂ダム						
点検整備工	旅行日賃金 (0.25日/人*4人*往復)	2.0	人	31,600	63,200	
交通費	ライトバン 1,500cc	1.0	往復	5,111	5,111	単価第1号
点検整備間接費	ダム用水門設備	110.0	%	63,200	69,520	
小 計					137,831	
下淵頭首工						
点検整備工	旅行日賃金 (0.25日/人*5人*往復)	2.5	人	31,600	79,000	
交通費	ライトバン 1,500cc	1.0	往復	4,798	4,798	単価第1号
点検整備間接費	河川用等水門	110.0	%	72,364	79,600	
点検整備間接費	樋門・用水路ゲート	100.0	%	6,636	6,636	
小 計					170,034	
合 計					446,000	446,307 改め

宿泊費 明細書 (当初は計上していない)

¥ 0 -

内 訳

項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
宿泊費						
大迫ダム						
宿泊費	十級以下の者	0.0	泊	(10,909) 0	0	
宿泊手当		0.0	泊	(2,182) 0	0	
小 計					0	
津風呂ダム						
宿泊費	十級以下の者	0.0	泊	(10,909) 0	0	
宿泊手当		0.0	泊	(2,182) 0	0	
小 計					0	
下淵頭首工						
宿泊費	十級以下の者	0.0	泊	(10,909) 0	0	
宿泊手当		0.0	泊	(2,182) 0	0	
小 計					0	
合 計					0	0 改め

安全費 明細書

(当初は計上していない)

¥ 0 -

内 訳

項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全費						
大迫ダム						
洪水吐設備		1.0	式		0	
取水設備		1.0	式		0	
放流設備		1.0	式		0	
その他設備		1.0	式		0	
小 計					0	
津風呂ダム						
洪水吐設備		1.0	式		0	
取水設備		1.0	式		0	
放流設備		1.0	式		0	
その他設備		1.0	式		0	
小 計					0	
下瀬頭首工						
取水口ゲート他		1.0	式		0	
制水ゲート		1.0	式		0	
小 計					0	
合 計					0	0 改め

[illegible]

¥ 130,000 -

– 16 –

直接材料費 明細書

(当初は計上していない)

¥ 0 -

内 訳

項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大迫ダム						
洪水吐設備		1.0	式	0	0	
取水設備		1.0	式	0	0	
放流設備		1.0	式	0	0	
その他設備		1.0	式	0	0	
小 計					0	
津風呂ダム						
洪水吐設備		1.0	式	0	0	
取水設備		1.0	式	0	0	
放流設備		1.0	式	0	0	
その他設備		1.0	式	0	0	
小 計					0	
下湊頭首工						
取水口ゲート他		1.0	式	0	0	
制水ゲート		1.0	式	0	0	
小 計					0	
合 計					0	

交通費 単価表

内 訳						
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大迫ダム						
ライトバン損料		0.5	日	2,560	1,280	
ガソリン		13.1	ℓ	149	1,952	
高速道路通行料		1.0	往復	2,490	2,490	
計					5,722	
津風呂ダム						
ライトバン損料		0.5	日	2,560	1,280	
ガソリン		9.0	ℓ	149	1,341	
高速道路通行料		1.0	往復	2,490	2,490	
計					5,111	
下湊頭首工						
ライトバン損料		0.5	日	2,560	1,280	
ガソリン		6.9	ℓ	149	1,028	
高速道路通行料		1.0	往復	2,490	2,490	
計					4,798	

(大迫_放流設備_小・大放流ゲート_近接目視)

[illegible]

直接材料費 単価表

(当初は計上していない)

¥ 0 -

		内 訳				
項 目	名称・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大迫ダム						
津風呂ダム						
下淵頭首工						

單 價 一 覽 表

[illegible]