



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

東条川二期農業水利事業

昭和池実施設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局

東条川二期農業水利事業所

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	昭和池実施設計業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				12,345,000	
・設計作業	1.000	式		12,345,000	
・ ・ 昭和池堤体設計	1.000	式		1,524,000	
・ ・ ・ 堤体耐震対策の設計	1.000	式	946,000	946,000	1 式当たり
S63003 設計図作成	1.000	式	624,680	624,680	歩 A ・ 単 A S 単 1号
S63003 数量計算	1.000	式	321,580	321,580	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				946,260	
・ ・ ・ 堤体付帯工の設計	1.000	式	578,000	578,000	1 式当たり
S63003 基本的事項の検討	1.000	式	160,200	160,200	歩 A ・ 単 A S 単 3号
S63003 堤体付帯工の詳細設計	1.000	式	169,000	169,000	歩 A ・ 単 A S 単 4号
S63003 設計図作成	1.000	式	152,800	152,800	歩 A ・ 単 A S 単 5号
S63003 数量計算	1.000	式	95,600	95,600	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				577,600	
・ ・ 水路トンネル改修設計	1.000	式		711,000	
・ ・ ・ 取水トンネル改修設計	1.000	式	711,000	711,000	1 式当たり
S63003 基本条件の検討	1.000	式	89,400	89,400	歩 A ・ 単 A S 単 7号
S63003 補修工法の検討	1.000	式	89,400	89,400	歩 A ・ 単 A S 単 8号
S63003 補修展開図作成	1.000	式	367,400	367,400	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S63003 数量計算	1.000	式	165,200	165,200	歩 A ・ 単 A S 単 10号
合 計				711,400	
・ ・ 全体設計	1.000	式		9,992,000	
・ ・ ・ 全体設計	1.000	式	9,992,000	9,992,000	1 式当たり
S63003 資料の検討	1.000	式	546,400	546,400	歩 A ・ 単 A S 単 11号
S63007 現地調査	1.000	式	611,200	611,200	歩 A ・ 単 A S 単 18号
S63003 特別仕様書作成	1.000	式	347,900	347,900	歩 A ・ 単 A S 単 12号
S63003 概算工事費積算	1.000	式	1,495,000	1,495,000	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S63003 施工計画	1.000	式	5,115,860	5,115,860	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S63003 照査	1.000	式	527,400	527,400	歩 A ・ 単 A S 単 15号
S63003 点検取りまとめ	1.000	式	1,348,600	1,348,600	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				9,992,360	
・ ・ 打合せ	1.000	式		118,000	
・ ・ ・ 打合せ（設計）初回、最終回	1.000	式	77,000	77,000	1 式当たり
S63010 打合せ（設計業務基準日額）初回 ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,0.50人,0.50人,0.00人, 0.00人,0.25日,0.25日	1.000	回	30,450	30,450	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S63010 打合せ（設計業務基準日額）最終回 ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,0.50人,0.00人, 0.00人,0.25日,0.25日	1.000	回	46,650	46,650	歩 A ・ 単 A S 単 20号
合 計				77,100	
・ ・ ・ 打合せ（設計）中間	1.000	式	41,000	41,000	1 式当たり

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	昭和池実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	**** S単 - 1号 **** 設計図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	624,680		歩A・単A
S63003	**** S単 - 2号 **** 数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	321,580		歩A・単A
S63003	**** S単 - 3号 **** 基本的事項の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	160,200		歩A・単A
S63003	**** S単 - 4号 **** 堤体付帯工の詳細設計 設計労務(直接人件費内業)		式	169,000		歩A・単A
S63003	**** S単 - 5号 **** 設計図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	152,800		歩A・単A
S63003	**** S単 - 6号 **** 数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	95,600		歩A・単A
S63003	**** S単 - 7号 **** 基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	89,400		歩A・単A
S63003	**** S単 - 8号 **** 補修工法の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	89,400		歩A・単A
S63003	**** S単 - 9号 **** 補修展開図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	367,400		歩A・単A
S63003	**** S単 - 10号 **** 数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	165,200		歩A・単A
S63003	**** S単 - 11号 **** 資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	546,400		歩A・単A
S63003	**** S単 - 12号 **** 特別仕様書作成 設計労務(直接人件費内業)		式	347,900		歩A・単A
S63003	**** S単 - 13号 **** 概算工事費積算 設計労務(直接人件費内業)		式	1,495,000		歩A・単A
S63003	**** S単 - 14号 **** 施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式	5,115,860		歩A・単A
S63003	**** S単 - 15号 **** 照査 設計労務(直接人件費内業)		式	527,400		歩A・単A
S63003	**** S単 - 16号 **** 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	1,348,600		歩A・単A
S63003	**** S単 - 17号 **** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
S63007	**** S単 - 18号 **** 現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式	611,200		歩A・単A
S63010	**** S単 - 19号 **** 打合せ(設計業務基準日額) 初回 打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日		回	30,450		歩A・単A
S63010	**** S単 - 20号 **** 打合せ(設計業務基準日額) 最終回 打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日		回	46,650		歩A・単A
S63010	**** S単 - 21号 **** 打合せ(設計業務基準日額) 対面					

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	昭和池実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.40人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	8.90人				
R04003	主任技師					
		0.700	人	64,800	45,360	
R04004	技師 (A)					
		1.400	人	57,000	79,800	
R04005	技師 (B)					
		1.400	人	47,200	66,080	
R04006	技師 (C)					
		3.500	人	38,400	134,400	
R04007	技術員					
		8.900	人	33,600	299,040	
	合 計				624,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		624,680	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	3.40人				
R04004	技師 (A)					
		0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師 (B)					
		0.700	人	47,200	33,040	
R04006	技師 (C)					
		3.500	人	38,400	134,400	
R04007	技術員					
		3.400	人	33,600	114,240	
	合 計				321,580	算出数量 1.000 式
	単 価		式		321,580	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	基本的事項の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	47,200	70,800	
	合 計				160,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		160,200	
	*** S単 - 4号 ***					

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 昭和池実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	堤体付帯工の詳細設計 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1,000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		1,000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		1,000	人	47,200	47,200	
	合 計				169,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		169,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	設計図作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04005	技師 (B)					
		1,000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)					
		1,000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員					
		2,000	人	33,600	67,200	
	合 計				152,800	算出数量 1,000 式
	単 価		式		152,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04005	技師 (B)					
		0,500	人	47,200	23,600	
R04006	技師 (C)					
		1,000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員					
		1,000	人	33,600	33,600	
	合 計				95,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		95,600	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	昭和池実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				89,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		89,400	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	補修工法の検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				89,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		89,400	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	補修展開図作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員 の人数	3.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				367,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		367,400	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	数量計算		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.50人				
	6)技師 C の人数	1.50人				
	7)技術員 の人数	2.50人				
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師 (C)	1.500	人	38,400	57,600	
R04007	技術員	2.500	人	33,600	84,000	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	昭和池実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				165,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		165,200	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
	合 計				546,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		546,400	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	特別仕様書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B)					
		3.500	人	47,200	165,200	
	合 計				347,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		347,900	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04002	技師長					
		1.000	人	75,800	75,800	
R04003	主任技師					
		4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師(A)					
		8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師(B)					
		8.000	人	47,200	377,600	
R04006	技師(C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員					
		4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				1,495,000	算出数量 1.000 式

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	昭和池実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		1,495,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	14.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	25.30人				
	5)技師Bの人数	29.30人				
	6)技師Cの人数	21.10人				
	7)技術員の人数	16.10人				
R04003	主任技師					
		14.500	人	64,800	939,600	
R04004	技師 (A)					
		25.300	人	57,000	1,442,100	
R04005	技師 (B)					
		29.300	人	47,200	1,382,960	
R04006	技師 (C)					
		21.100	人	38,400	810,240	
R04007	技術員					
		16.100	人	33,600	540,960	
	合 計				5,115,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,115,860	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		5.500	人	64,800	356,400	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
	合 計				527,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		527,400	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.00人				
	5)技師Bの人数	7.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)					
		7.000	人	57,000	399,000	
R04005	技師 (B)					
		7.000	人	47,200	330,400	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員					
		5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				1,348,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,348,600	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	昭和池実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63007	現地調査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A) 外業	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B) 外業	4.000	人	47,200	188,800	
	合 計				611,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		611,200	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)初回		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,0.50人,0.50人, 0.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	ダム(本体設計又は施工計画の一方)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	0.50人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.250	人	64,800	16,200	
R04004	技師(A)	0.250	人	57,000	14,250	
	合 計				30,450	算出数量 1.000 回
	単 価		回		30,450	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)最終回		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,1.00人,0.50人, 0.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	ダム(本体設計又は施工計画の一方)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 昭和池実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.50人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.250	人	57,000	14,250	
	合 計				46,650	算出数量 1.000 回
	単 価		回		46,650	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)対面		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,0.50人,0.00人,0.50人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	ダム(本体設計又は施工計画の一方) 中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.50人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.50人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師					
		0.250	人	64,800	16,200	
R04005	技師(B)					
		0.250	人	47,200	11,800	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		28,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)WEB		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,0.25人,0.00人,0.25人,0.00人,0.25日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	ダム(本体設計又は施工計画の一方) 中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.25人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.25人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.060	人	64,800	3,888	
R04005	技師(B)					
		0.060	人	47,200	2,832	
	合 計				6,720	算出数量 1.000 回
	単 価		回		6,720	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)初回・最終回		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) ダム(本体設計又は施工計画の一方),着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,3時間,L<100km(100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	ダム(本体設計又は施工計画の一方) 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	昭和池実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)高速道路往復料金(税別)	5,000円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	3時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	5,000	5,000	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	8.100	L	158	1,280	
	合 計				8,240	算出数量 1.000 回
	単 価		回		8,240	
	*** S単 - 24号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)中間(対面)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ダム(本体設計又は施工計画の一方),中間,通勤により打合せ...ライトバン,1日,3時間, L < 100km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	ダム(本体設計又は施工計画の一方)				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	0人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	5,000円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	3時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	5,000	5,000	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	8.100	L	158	1,280	
	合 計				8,240	算出数量 1.000 回
	単 価		回		8,240	
	*** S単 - 25号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ライトバン,4日,3時間			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金(税別)	5,000円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	4日				
	8)時間区分	3時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	4.000	式	5,000	20,000	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	4.000	日	1,960	7,840	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	32.400	L	158	5,119	
	合 計				32,959	算出数量 1.000 式

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:測量業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業						
業務名 昭和池実施設計業務						
業務別業務名: 測量業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1,000 業務	歩 A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業条件補正值	0.00		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	54,600	32,760	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	47,100	42,390	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	36,900	22,140	
	合 計				97,290	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		97,290	
	*** S単 - 2号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1,000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 丘陵地, 原野, 0.30, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	丘陵地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地物区分	原野		深夜時間: 0.0		
	3) 特殊地形の補正值	0.30				
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		127,020	2,540	
Y00004	材料費 7.0%	0.070		127,020	8,891	
	合 計				138,451	算出数量 1,000 km
	単 価		km		179,986	
	*** S単 - 3号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 丘陵地, 原野, 0.30, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	丘陵地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 地物区分	原野		深夜時間: 0.0		
	3) 特殊地形の補正值	0.30				
	4) 測点間隔	20m				
	5) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	6) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	7) 単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	47,100	84,780	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	36,900	103,320	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	36,900	66,420	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	34,600	76,120	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		448,390	17,936	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		448,390	26,903	
	合 計				493,229	算出数量 1,000 km
	単 価		km		591,875	
Y70001	精度管理費	0.100		466,326	46,633	
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	昭和池実施設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地, 原野, 0.30, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	丘陵地		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地物区分	原野		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.30		深夜時間: 0.0		
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	47,100	61,230	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	36,900	66,420	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	36,900	40,590	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,600	48,440	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,600	17,300	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		309,340	7,734	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		309,340	9,280	
	合 計				326,354	算出数量 1.000 km
	単 価		km		424,260	
Y70001	精度管理費	0.100		317,074	31,707	
	*** S 単 - 5号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地, 原野, 0.30, 45m未満, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分	丘陵地		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地物区分	原野		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.30		深夜時間: 0.0		
	4) 幅区分	45m未満				
	5) 間隔区分	20m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合 計				1,172,686	算出数量 1.000 km
	単 価		km		1,289,955	
Y70001	精度管理費	0.100		1,139,339	113,934	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63005	深浅測量 作業計画		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師の人数	0.50人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師の人数	0.40人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 技師補の人数	0.40人		深夜時間: 0.0		
	4) 助手の人数	0.00人				
	5) 補助員の人数	0.00人				
	6) 操縦士の人数	0.00人				
	7) 整備士の人数	0.00人				
	8) 撮影士の人数	0.00人				

[illegible]

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	* * * X単 - 1号 * * *					
X63002	精度管理費集計 精度管理費集計		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)精度管理費(自動集計)	44,501.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P53024	精度管理費	1.000	式	44,501	44,501	
	合 計				44,501	算出数量 1.000 式
	単 価				44,501	
	* * * X単 - 2号 * * *					
X63004	旅費交通費(測量外業日帰用) 旅費交通費(測量外業日帰用) ライトバン,18日,3時間		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金(税別) 3)鉄道往復1人当料金(税別) 4)バス往復1人当料金(税別) 5)船舶往復1人当料金(税別) 6)航空往復1人当料金(税別) 7)ライトバン使用日数 8)時間区分 9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数 11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	ライトバン 5,000円 0円 0円 0円 0円 18日 3時間 4.336日 4.584日 3.554日 0.968日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	18.000	式	5,000	90,000	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	18.000	日	1,960	35,280	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	145.800	L	158	23,036	
	合 計				148,316	算出数量 1.000 式
	単 価		式		148,316	

[illegible]

[illegible]