



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度
東条川二期農業水利事業
3 号幹線水路改修調査測量設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
東条川二期農業水利事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東京川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04006	技師 (C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1.000 人
	単 価				40,300	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1.000 人
	単 価				36,100	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 人
	単 価				48,500	
	*** S単 - 4号 ***					
S65002	近接目視		式		1,000	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物, 8,842㎡			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 対象構造物 2) 作業対象面積	線の構造物 8,842㎡		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		124,900	3,747	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		124,900	2,498	
	合 計				131,145	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,318,644	
	*** S単 - 5号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業

業務名 3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	トンネル削孔		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	技師 (C)	0.100	人	40,300	4,030	S単 1号
S02115	技術員	0.100	人	36,100	3,610	S単 2号
Y00004	雑品	0.090		7,640	688	
	合 計				8,328	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,328	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	空洞レーダー調査		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	技師 (B)	0.100	人	48,500	4,850	S単 3号
S02115	技師 (C)	0.200	人	40,300	8,060	S単 1号
S02115	技術員	0.100	人	36,100	3,610	S単 2号
Y00004	雑品	0.380		16,520	6,278	
	合 計				22,798	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		22,798	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	コア採取		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02115	技師 (C)	0.300	人	40,300	12,090	S単 1号
S02115	技術員	0.300	人	36,100	10,830	S単 2号
Y00004	雑品	0.150		22,920	3,438	
	合 計				26,358	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,358	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	コア採取箇所埋め戻し		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02115	技師 (C)	0.300	人	40,300	12,090	S単 1号
S02115	技術員	0.300	人	36,100	10,830	S単 2号
Y00004	雑品	0.100		22,920	2,292	
	合 計				25,212	算出数量 1.000 本
	単 価		本		25,212	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	コア洗浄		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	洗浄圧 30Mpa					
S02115	技術員	0.300	人	36,100	10,830	S単 2号
Y00004	雑品	0.150		10,830	1,625	
	合 計				12,455	算出数量 1.000 本

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名: 測量業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				5,021,000	
・測量業務	1.000	式		5,021,000	
・ ・ 作業計画	1.000	式		108,000	
・ ・ ・ 作業計画	1.000	式	108,000	108,000	1 式当たり
S61014 路線測量 作業計画	1.000	業務	108,090	108,090	歩A・単A S単 4号
合 計				108,090	
・ ・ 10号開渠	1.000	式		2,017,000	
・ ・ ・ 基準点測量	1.000	式	318,000	318,000	1 式当たり
S61003 3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,原野,丘陵地,-0.10	1.000	点	108,909	108,909	歩A・単A S単 1号
S61004 4級基準点測量 計上しない,原野,丘陵地,-0.10	7.000	点	29,908	209,356	歩A・単A S単 2号
合 計				318,265	
・ ・ ・ 路線測量	1.000	式	913,000	913,000	1 式当たり
S61015 路線測量 現地踏査 丘陵地,原野,0.30,1,000台未満/12時間,0.00	0.423	km	198,272	83,869	歩A・単A S単 5号
S61010 仮BM測量 道路外,丘陵地,原野,0.60	0.423	km	98,119	41,504	歩A・単A S単 3号
S61019 路線測量 縦断測量 丘陵地,原野,0.30,1,000台未満/12時間,0.00	0.423	km	462,428	195,607	歩A・単A S単 6号
S61020 路線測量 横断測量 丘陵地,原野,0.30,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.423	km	1,399,479	591,980	歩A・単A S単 7号
合 計				912,960	
・ ・ ・ 現地測量	1.000	式	786,000	786,000	1 式当たり
S61027 現地測量() 1/500,丘陵地,原野,0.30,0.009	1.000	式	734,010	734,010	歩A・単A S単 8号
S61028 現地測量() 1/500,丘陵地,原野,0.30	1.000	式	52,182	52,182	歩A・単A S単 10号
合 計				786,192	
・ ・ 11号開渠	1.000	式		2,896,000	
・ ・ ・ 基準点測量	1.000	式	656,000	656,000	1 式当たり
S61003 3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,原野,丘陵地,-0.10	3.000	点	108,909	326,727	歩A・単A S単 1号
S61004 4級基準点測量 計上しない,原野,丘陵地,-0.10	11.000	点	29,908	328,988	歩A・単A S単 2号
合 計				655,715	
・ ・ ・ 路線測量	1.000	式	1,412,000	1,412,000	1 式当たり
S61015 路線測量 現地踏査 丘陵地,原野,0.30,1,000台未満/12時間,0.00	0.654	km	198,272	129,670	歩A・単A S単 5号
S61010 仮BM測量 道路外,丘陵地,原野,0.60	0.654	km	98,119	64,170	歩A・単A S単 3号
S61019 路線測量 縦断測量 丘陵地,原野,0.30,1,000台未満/12時間,0.00	0.654	km	462,428	302,428	歩A・単A S単 6号
S61020 路線測量 横断測量 丘陵地,原野,0.30,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.654	km	1,399,479	915,259	歩A・単A S単 7号
合 計				1,411,527	
・ ・ ・ 現地測量	1.000	式	828,000	828,000	1 式当たり
S61027 現地測量() 1/500,丘陵地,原野,0.30,0.013	1.000	式	775,954	775,954	歩A・単A S単 9号
S61028 現地測量() 1/500,丘陵地,原野,0.30	1.000	式	52,182	52,182	歩A・単A S単 10号
合 計				828,136	

[illegible]

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S61003	3級基準点測量		点		20.000 点	歩A 当たり算出
	3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 丘陵地, -0.10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 伐採の有無 2) 永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地域 4) 地形	原野 丘陵地		深夜時間: 0.0		
	5) 地形個別補正	-0.10				
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	60,600	181,800	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	52,300	261,500	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	52,300	601,450	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	41,100	246,600	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	41,100	472,650	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	34,900	87,250	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	34,900	453,700	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,304,950	57,624	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,304,950	34,574	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,304,950	23,050	
	合 計				2,420,198	算出数量 20.000 点
	単 価		点		108,909	
Y70001	精度管理費	0.090		2,362,574	212,632	
	*** S単 - 2号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない, 原野, 丘陵地, -0.10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 伐採の有無 2) 地域	計上しない 原野		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地形 4) 地形個別補正	丘陵地 -0.10		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	52,300	130,750	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	52,300	287,650	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	41,100	102,750	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	41,100	226,050	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	34,900	34,900	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	34,900	244,300	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,087,000	27,175	
Y00004	通信運搬費等 2.5%	0.025		1,087,000	27,175	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,087,000	21,740	
	合 計				1,163,090	算出数量 35.000 点
	単 価		点		29,908	
Y70001	精度管理費	0.090		1,114,175	100,276	
	*** S単 - 3号 ***					
S61010	仮BM測量		km		5.000 km	歩A 当たり算出
	3級水準測量 (レベル等による) 道路外, 丘陵地, 原野, 0.60			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差 2) 地形	道路外 丘陵地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地物 4)地形個別補正	原野 0.60		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	60,600	12,120	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	34,900	83,760	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		292,020	8,761	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		292,020	1,460	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		292,020	4,380	
	合 計				306,621	算出数量 5.000 km
	単 価		km		98,119	
Y70001	精度管理費	0.090		300,781	27,070	
	*** S単 - 4号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	60,600	36,360	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,300	47,070	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,100	24,660	
	合 計				108,090	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		108,090	
	*** S単 - 5号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 丘陵地,原野,0.30,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	丘陵地 原野		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值 4)現場条件	0.30 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,300	83,680	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		141,220	2,118	
Y00004	材料費 6.5%	0.065		141,220	9,179	
	合 計				152,517	算出数量 1.000 km
	単 価		km		198,272	
	*** S単 - 6号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 丘陵地,原野,0.30,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	丘陵地 原野		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值 4)現場条件	0.30 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,300	83,680	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,300	67,990	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,100	73,980	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,100	45,210	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,900	48,860	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,900	17,450	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		337,170	8,429	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		337,170	10,115	
	合 計				355,714	算出数量 1.000 km
	単 価		km		462,428	
Y70001	精度管理費	0.100		345,599	34,560	
	*** S単 - 7号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 丘陵地, 原野, 0.30, 45m未満, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分 3) 特殊地形の補正值 4) 幅区分 5) 間隔区分 6) 現場条件 7) 特殊交通条件による補正值 8) 単曲線区分	丘陵地 原野 0.30 45m未満 20m 1,000台未満/12時間 0.00 0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,300	334,720	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,300	203,970	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,100	295,920	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,100	139,740	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,900	184,970	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,900	52,350	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,211,670	30,292	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,211,670	30,292	
	合 計				1,272,254	算出数量 1.000 km
	単 価		km		1,399,479	
Y70001	精度管理費	0.100		1,241,962	124,196	
	*** S単 - 8号 ***					
S61027	現地測量()		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量() 1/500, 丘陵地, 原野, 0.30, 0.009			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分 2) 地形区分 3) 地域区分 4) 特殊地形の補正值 5) 明細計上面積	1/500 丘陵地 原野 0.30 0.009		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	60,600	18,180	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,300	319,030	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,300	162,130	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,100	386,340	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,100	328,800	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04025	測量助手					
	外業	8.200	人	34,900	286,180	
Y00004	機械経費					
	5.0%	0.050		1,500,660	75,033	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		1,500,660	7,503	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,500,660	30,013	
Y00009	小計				1,613,209	
Y00009	小計					
	(10)補正後				734,010	
	合 計				734,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		734,010	
Y70001	精度管理費					
		0.050		1,575,693	78,785	
	*** S単 - 9号 ***					
S61027	現地測量()		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1/500,丘陵地,原野,0.30,0.013			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500		深夜時間:0.0		
	2)地形区分	丘陵地				
	3)地域区分	原野				
	4)特殊地形の補正值	0.30				
	5)明細計上面積	0.013				
R04022	測量主任技師					
	内業	0.300	人	60,600	18,180	
R04023	測量技師					
	外業	6.100	人	52,300	319,030	
R04023	測量技師					
	内業	3.100	人	52,300	162,130	
R04024	測量技師補					
	外業	9.400	人	41,100	386,340	
R04024	測量技師補					
	内業	8.000	人	41,100	328,800	
R04025	測量助手					
	外業	8.200	人	34,900	286,180	
Y00004	機械経費					
	5.0%	0.050		1,500,660	75,033	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		1,500,660	7,503	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,500,660	30,013	
Y00009	小計				1,613,209	
Y00009	小計					
	(10)補正後				775,954	
	合 計				775,954	算出数量 1.000 式
	単 価		式		775,954	
Y70001	精度管理費					
		0.050		1,575,693	78,785	
	*** S単 - 10号 ***					
S61028	現地測量()		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1/500,丘陵地,原野,0.30			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/500		深夜時間:0.0		
	2)地形区分	丘陵地				
	3)地域区分	原野				
	4)特殊地形の補正值	0.30				
R04022	測量主任技師					
	作業計画(内業)	0.200	人	60,600	12,120	
R04023	測量技師					
	作業計画(内業)	0.300	人	52,300	15,690	
R04024	測量技師補					
	作業計画(内業)	0.300	人	41,100	12,330	
Y00009	小計				40,140	
Y00009	小計					
	(4)補正後				52,182	
	合 計				52,182	算出数量 1.000 式
	単 価		式		52,182	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 東条川二期農業水利事業				
業務名 3号幹線水路改修調査測量設計業務				
業務別業務名:設計業務				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費内訳			12,250,000	
直接人件費	1.000	式	12,250,000	
・設計業務	1.000	式	12,250,000	
・ ・ (1) 開水路 (補修) 10号開渠	1.000	式	1,827,000	
・ ・ ・ 1 . 開水路の改修設計	1.000	式	861,000	
・ ・ ・ 2 . 補修展開図作成	1.000	式	252,000	
・ ・ ・ 3 . 平面縦断面図作成	1.000	式	118,000	
・ ・ ・ 4 . 数量計算	1.000	式	238,000	
・ ・ ・ 5 . 施工計画	1.000	式	358,000	
・ ・ (2) 開水路 (補修) 11号開渠	1.000	式	2,820,000	
・ ・ ・ 1 . 開水路の改修設計	1.000	式	1,328,000	
・ ・ ・ 2 . 補修展開図の作成	1.000	式	400,000	
・ ・ ・ 3 . 平面縦断面図作成	1.000	式	177,000	
・ ・ ・ 4 . 数量計算	1.000	式	361,000	
・ ・ ・ 5 . 施工計画	1.000	式	554,000	
・ ・ (3) 水路トンネル (補修) 9号隧道	1.000	式	793,000	
・ ・ ・ 1 . 水路トンネルの改修設計	1.000	式	380,000	
・ ・ ・ 2 . 補修展開図作成	1.000	式	110,000	
・ ・ ・ 3 . 平面縦断面図作成	1.000	式	52,000	
・ ・ ・ 4 . 数量計算	1.000	式	98,000	
・ ・ ・ 5 . 施工計画	1.000	式	153,000	
・ ・ (4) 水路トンネル (補修) 10号隧道	1.000	式	3,112,000	
・ ・ ・ 1 . 水路トンネルの改修設計	1.000	式	1,461,000	
・ ・ ・ 2 . 補修展開図作成	1.000	式	442,000	
・ ・ ・ 3 . 平面縦断面図作成	1.000	式	192,000	
・ ・ ・ 4 . 数量計算	1.000	式	402,000	
・ ・ ・ 5 . 施工計画	1.000	式	615,000	
・ ・ (5) 全体	1.000	式	3,537,000	
・ ・ ・ 1 . 現地調査	1.000	式	1,186,000	
・ ・ ・ 2 . 資料の検討	1.000	式	501,000	
・ ・ ・ 3 . 概算工事費積算	1.000	式	343,000	
・ ・ ・ 4 . 総合検討	1.000	式	228,000	
・ ・ ・ 5 . 照査	1.000	式	134,000	
・ ・ ・ 6 . 点検とりまとめ	1.000	式	1,145,000	
・ ・ 打合せ	1.000	式	161,000	
・ ・ ・ 打合せ (設計) 着手前・最終	1.000	式	121,000	
・ ・ ・ 打合せ (設計) 中間	1.000	式	40,000	

工 種 名 称

数量

单位

金額

備考

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

72,000

直接経費(電子成果品作成費を除く)

1.000

式

72,000

・直接経費（電子成果品作成費を除く）

1.000

式

72,000

・直接経費（電子成果品作成費を除く）

1.000

式

72,000

・ ・ ・ 旅費交通費（設計外業日帰り用）

1.000

式

40,000

・ ・ ・ その他

1.000

式

32,000

事業名 東条川二期農業水利事業

業務名 3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				12,250,000	
・設計業務	1.000	式		12,250,000	
・ ・ (1) 開水路 (補修) 10号開渠	1.000	式		1,827,000	
・ ・ ・ 1 . 開水路の改修設計	1.000	式	861,000	861,000	1 式当たり
S63003 基本条件の検討	1.000	式	300,540	300,540	歩 A ・ 単 A S 単 1号
S63003 補修工法の検討	1.000	式	560,860	560,860	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				861,400	
・ ・ ・ 2 . 補修展開図作成	1.000	式	252,000	252,000	1 式当たり
S63003 補修展開図作成	1.000	式	252,450	252,450	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計				252,450	
・ ・ ・ 3 . 平面縦断面図作成	1.000	式	118,000	118,000	1 式当たり
S63003 平面縦断面図作成	1.000	式	118,420	118,420	歩 A ・ 単 A S 単 4号
合 計				118,420	
・ ・ ・ 4 . 数量計算	1.000	式	238,000	238,000	1 式当たり
S63003 数量計算	1.000	式	237,600	237,600	歩 A ・ 単 A S 単 5号
合 計				237,600	
・ ・ ・ 5 . 施工計画	1.000	式	358,000	358,000	1 式当たり
S63003 施工計画	1.000	式	357,600	357,600	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				357,600	
・ ・ (2) 開水路 (補修) 11号開渠	1.000	式		2,820,000	
・ ・ ・ 1 . 開水路の改修設計	1.000	式	1,328,000	1,328,000	1 式当たり
S63003 基本条件の検討	1.000	式	459,040	459,040	歩 A ・ 単 A S 単 7号
S63003 補修工法の検討	1.000	式	869,440	869,440	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				1,328,480	
・ ・ ・ 2 . 補修展開図の作成	1.000	式	400,000	400,000	1 式当たり
S63003 補修展開図作成	1.000	式	400,390	400,390	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				400,390	
・ ・ ・ 3 . 平面縦断面図作成	1.000	式	177,000	177,000	1 式当たり
S63003 平面縦断面図作成	1.000	式	177,420	177,420	歩 A ・ 単 A S 単 10号
合 計				177,420	
・ ・ ・ 4 . 数量計算	1.000	式	361,000	361,000	1 式当たり
S63003 数量計算	1.000	式	360,840	360,840	歩 A ・ 単 A S 単 11号
合 計				360,840	
・ ・ ・ 5 . 施工計画	1.000	式	554,000	554,000	1 式当たり

事業名 東条川二期農業水利事業

業務名 3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003 施工計画	1.000	式	554,100	554,100	歩A・単A S単 12号
合 計				554,100	
・ ・ (3) 水路トンネル (補修) 9号隧道	1.000	式		793,000	
・ ・ ・ 1 . 水路トンネルの改修設計	1.000	式	380,000	380,000	1 式当たり
S63003 基本条件の検討	1.000	式	128,820	128,820	歩A・単A S単 13号
S63003 補修工法の検討	1.000	式	251,550	251,550	歩A・単A S単 14号
合 計				380,370	
・ ・ ・ 2 . 補修展開図作成	1.000	式	110,000	110,000	1 式当たり
S63003 補修展開図作成	1.000	式	109,780	109,780	歩A・単A S単 15号
合 計				109,780	
・ ・ ・ 3 . 平面縦断面図作成	1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
S63003 平面縦断面図作成	1.000	式	51,780	51,780	歩A・単A S単 16号
合 計				51,780	
・ ・ ・ 4 . 数量計算	1.000	式	98,000	98,000	1 式当たり
S63003 数量計算	1.000	式	98,260	98,260	歩A・単A S単 17号
合 計				98,260	
・ ・ ・ 5 . 施工計画	1.000	式	153,000	153,000	1 式当たり
S63003 施工計画	1.000	式	152,910	152,910	歩A・単A S単 18号
合 計				152,910	
・ ・ (4) 水路トンネル (補修) 10号隧道	1.000	式		3,112,000	
・ ・ ・ 1 . 水路トンネルの改修設計	1.000	式	1,461,000	1,461,000	1 式当たり
S63003 基本条件の検討	1.000	式	507,900	507,900	歩A・単A S単 19号
S63003 補修工法の検討	1.000	式	953,290	953,290	歩A・単A S単 20号
合 計				1,461,190	
・ ・ ・ 2 . 補修展開図作成	1.000	式	442,000	442,000	1 式当たり
S63003 補修展開図作成	1.000	式	442,160	442,160	歩A・単A S単 21号
合 計				442,160	
・ ・ ・ 3 . 平面縦断面図作成	1.000	式	192,000	192,000	1 式当たり
S63003 平面縦断面図作成	1.000	式	192,280	192,280	歩A・単A S単 22号
合 計				192,280	
・ ・ ・ 4 . 数量計算	1.000	式	402,000	402,000	1 式当たり
S63003 数量計算	1.000	式	401,920	401,920	歩A・単A S単 23号
合 計				401,920	

事業名 東条川二期農業水利事業

業務名 3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 5 . 施工計画	1.000	式	615,000	615,000	1 式当たり
S63003 施工計画	1.000	式	615,450	615,450	歩 A ・ 単 A S 単 24号
合 計				615,450	
・・・ (5) 全体	1.000	式		3,537,000	
・・・ 1 . 現地調査	1.000	式	1,186,000	1,186,000	1 式当たり
S63003 現地調査	1.000	式	1,186,340	1,186,340	歩 A ・ 単 A S 単 25号
合 計				1,186,340	
・・・ 2 . 資料の検討	1.000	式	501,000	501,000	1 式当たり
S63003 資料の検討	1.000	式	501,080	501,080	歩 A ・ 単 A S 単 26号
合 計				501,080	
・・・ 3 . 概算工事費積算	1.000	式	343,000	343,000	1 式当たり
S63003 概算工事費積算	1.000	式	342,610	342,610	歩 A ・ 単 A S 単 27号
合 計				342,610	
・・・ 4 . 総合検討	1.000	式	228,000	228,000	1 式当たり
S63003 総合検討	1.000	式	227,500	227,500	歩 A ・ 単 A S 単 28号
合 計				227,500	
・・・ 5 . 照査	1.000	式	134,000	134,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	133,800	133,800	歩 A ・ 単 A S 単 29号
合 計				133,800	
・・・ 6 . 点検とりまとめ	1.000	式	1,145,000	1,145,000	1 式当たり
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	1,144,980	1,144,980	歩 A ・ 単 A S 単 30号
合 計				1,144,980	
・・ 打合せ	1.000	式		161,000	
・・・ 打合せ (設計) 着手前・最終	1.000	式	121,000	121,000	1 式当たり
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種 , 着手前・最終 , 0.50人 , 0.50人 , 0.00人 , 0.00人 , 0.5日 , 0.25日	1.000	回	48,070	48,070	歩 A ・ 単 A S 単 32号
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種 , 着手前・最終 , 1.00人 , 0.50人 , 0.00人 , 0.00人 , 0.5日 , 0.25日	1.000	回	72,823	72,823	歩 A ・ 単 A S 単 33号
合 計				120,893	
・・・ 打合せ (設計) 中間	1.000	式	40,000	40,000	1 式当たり
S63010 打合せ (WEB) 一般工種 , 中間 , 0.00人 , 0.25人 , 0.25人 , 0.00人 , 0.25日 , 0日	2.000	回	6,486	12,972	歩 A ・ 単 A S 単 34号
S63010 打合せ (事業所) 一般工種 , 中間 , 0.00人 , 0.50人 , 0.50人 , 0.00人 , 0.25日 , 0.25日	1.000	回	27,025	27,025	歩 A ・ 単 A S 単 35号
合 計				39,997	

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単 - 1号 *** 基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	300,540		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	560,860		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	252,450		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	118,420		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	237,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	357,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	459,040		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	869,440		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	400,390		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	177,420		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	360,840		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	554,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	128,820		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	251,550		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	109,780		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	51,780		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	98,260		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	152,910		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	507,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 20号 *** 補修工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	953,290		歩A・単A
S63003	*** S単 - 21号 *** 補修展開図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	442,160		歩A・単A
S63003	*** S単 - 22号 *** 平面縦断面図作成					
	設計労務(直接人件費内業)					

[illegible]

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.30人				
	5)技師Bの人数	1.70人				
	6)技師Cの人数	1.70人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04003	主任技師					
		0.700	人	66,900	46,830	
R04004	技師(A)					
		1.300	人	59,600	77,480	
R04005	技師(B)					
		1.700	人	48,500	82,450	
R04006	技師(C)					
		1.700	人	40,300	68,510	
R04007	技術員					
		0.700	人	36,100	25,270	
	合 計				300,540	算出数量 1.000 式
	単 価		式		300,540	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	補修工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.30人				
	5)技師Bの人数	2.70人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		0.700	人	66,900	46,830	
R04004	技師(A)					
		1.300	人	59,600	77,480	
R04005	技師(B)					
		2.700	人	48,500	130,950	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				560,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		560,860	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	補修展開図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	1.30人				
	7)技術員の人数	3.30人				
R04004	技師(A)					
		0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師(B)					
		1.300	人	48,500	63,050	
R04006	技師(C)					
		1.300	人	40,300	52,390	
R04007	技術員					
		3.300	人	36,100	119,130	
	合 計				252,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,450	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	平面縦断図作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.20人				
	5)技師B的人数	0.20人				
	6)技師C的人数	0.70人				
	7)技術員的人数	1.90人				
R04004	技師 (A)					
		0.200	人	59,600	11,920	
R04005	技師 (B)					
		0.200	人	48,500	9,700	
R04006	技師 (C)					
		0.700	人	40,300	28,210	
R04007	技術員					
		1.900	人	36,100	68,590	
	合 計				118,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		118,420	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	数量計算		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.00人				
	5)技師B的人数	1.70人				
	6)技師C的人数	1.70人				
	7)技術員的人数	2.40人				
R04005	技師 (B)					
		1.700	人	48,500	82,450	
R04006	技師 (C)					
		1.700	人	40,300	68,510	
R04007	技術員					
		2.400	人	36,100	86,640	
	合 計				237,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		237,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	施工計画		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	1.30人				
	5)技師B的人数	2.40人				
	6)技師C的人数	2.40人				
	7)技術員的人数	1.30人				
R04003	主任技師					
		0.300	人	66,900	20,070	
R04004	技師 (A)					
		1.300	人	59,600	77,480	
R04005	技師 (B)					
		2.400	人	48,500	116,400	
R04006	技師 (C)					
		2.400	人	40,300	96,720	
R04007	技術員					
		1.300	人	36,100	46,930	
	合 計				357,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		357,600	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.10人				
	5)技師Bの人数	2.60人				
	6)技師Cの人数	2.60人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		2.100	人	59,600	125,160	
R04005	技師(B)					
		2.600	人	48,500	126,100	
R04006	技師(C)					
		2.600	人	40,300	104,780	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				459,040	算出数量 1.000 式
	単 価		式		459,040	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	補修工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.10人				
	5)技師Bの人数	4.20人				
	6)技師Cの人数	6.20人				
	7)技術員の人数	6.20人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		2.100	人	59,600	125,160	
R04005	技師(B)					
		4.200	人	48,500	203,700	
R04006	技師(C)					
		6.200	人	40,300	249,860	
R04007	技術員					
		6.200	人	36,100	223,820	
	合 計				869,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		869,440	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	補修展開図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	2.10人				
	6)技師Cの人数	2.10人				
	7)技術員の人数	5.10人				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)					
		2.100	人	48,500	101,850	
R04006	技師(C)					
		2.100	人	40,300	84,630	
R04007	技術員					
		5.100	人	36,100	184,110	
	合 計				400,390	算出数量 1.000 式
	単 価		式		400,390	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	平面縦断図作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.30人				
	5)技師B的人数	0.30人				
	6)技師C的人数	1.00人				
	7)技術員的人数	2.90人				
R04004	技師 (A)					
		0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師 (B)					
		0.300	人	48,500	14,550	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
		2.900	人	36,100	104,690	
	合 計				177,420	算出数量 1.000 式
	単 価		式		177,420	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	数量計算		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.00人				
	5)技師B的人数	2.60人				
	6)技師C的人数	2.60人				
	7)技術員的人数	3.60人				
R04005	技師 (B)					
		2.600	人	48,500	126,100	
R04006	技師 (C)					
		2.600	人	40,300	104,780	
R04007	技術員					
		3.600	人	36,100	129,960	
	合 計				360,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		360,840	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	施工計画		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	2.10人				
	5)技師B的人数	3.60人				
	6)技師C的人数	3.60人				
	7)技術員的人数	2.10人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)					
		2.100	人	59,600	125,160	
R04005	技師 (B)					
		3.600	人	48,500	174,600	
R04006	技師 (C)					
		3.600	人	40,300	145,080	
R04007	技術員					
		2.100	人	36,100	75,810	
	合 計				554,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		554,100	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の人数	0.30人				
R04003	主任技師					
		0.300	人	66,900	20,070	
R04004	技師(A)					
		0.600	人	59,600	35,760	
R04005	技師(B)					
		0.700	人	48,500	33,950	
R04006	技師(C)					
		0.700	人	40,300	28,210	
R04007	技術員					
		0.300	人	36,100	10,830	
	合 計				128,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		128,820	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	補修工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	1.20人				
	6)技師Cの人数	1.80人				
	7)技術員の人数	1.80人				
R04003	主任技師					
		0.300	人	66,900	20,070	
R04004	技師(A)					
		0.600	人	59,600	35,760	
R04005	技師(B)					
		1.200	人	48,500	58,200	
R04006	技師(C)					
		1.800	人	40,300	72,540	
R04007	技術員					
		1.800	人	36,100	64,980	
	合 計				251,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		251,550	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	補修展開図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.60人				
	7)技術員の人数	1.40人				
R04004	技師(A)					
		0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師(B)					
		0.600	人	48,500	29,100	
R04006	技師(C)					
		0.600	人	40,300	24,180	
R04007	技術員					
		1.400	人	36,100	50,540	
	合 計				109,780	算出数量 1.000 式
	単 価		式		109,780	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	平面縦断図作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.10人				
	5)技師B的人数	0.10人				
	6)技師C的人数	0.30人				
	7)技術員的人数	0.80人				
R04004	技師 (A)					
		0.100	人	59,600	5,960	
R04005	技師 (B)					
		0.100	人	48,500	4,850	
R04006	技師 (C)					
		0.300	人	40,300	12,090	
R04007	技術員					
		0.800	人	36,100	28,880	
	合 計				51,780	算出数量 1.000 式
	単 価		式		51,780	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	数量計算		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.00人				
	5)技師B的人数	0.70人				
	6)技師C的人数	0.70人				
	7)技術員的人数	1.00人				
R04005	技師 (B)					
		0.700	人	48,500	33,950	
R04006	技師 (C)					
		0.700	人	40,300	28,210	
R04007	技術員					
		1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				98,260	算出数量 1.000 式
	単 価		式		98,260	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	施工計画		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	0.60人				
	5)技師B的人数	1.00人				
	6)技師C的人数	1.00人				
	7)技術員的人数	0.60人				
R04003	主任技師					
		0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師 (A)					
		0.600	人	59,600	35,760	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員					
		0.600	人	36,100	21,660	
	合 計				152,910	算出数量 1.000 式
	単 価		式		152,910	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.30人				
	5)技師Bの人数	2.90人				
	6)技師Cの人数	2.90人				
	7)技術員の人数	1.10人				
R04003	主任技師	1.100	人	66,900	73,590	
R04004	技師(A)	2.300	人	59,600	137,080	
R04005	技師(B)	2.900	人	48,500	140,650	
R04006	技師(C)	2.900	人	40,300	116,870	
R04007	技術員	1.100	人	36,100	39,710	
	合 計				507,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		507,900	
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	補修工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.30人				
	5)技師Bの人数	4.60人				
	6)技師Cの人数	6.80人				
	7)技術員の人数	6.80人				
R04003	主任技師	1.100	人	66,900	73,590	
R04004	技師(A)	2.300	人	59,600	137,080	
R04005	技師(B)	4.600	人	48,500	223,100	
R04006	技師(C)	6.800	人	40,300	274,040	
R04007	技術員	6.800	人	36,100	245,480	
	合 計				953,290	算出数量 1.000 式
	単 価		式		953,290	
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	補修展開図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	2.30人				
	6)技師Cの人数	2.30人				
	7)技術員の人数	5.60人				
R04004	技師(A)	0.600	人	59,600	35,760	
R04005	技師(B)	2.300	人	48,500	111,550	
R04006	技師(C)	2.300	人	40,300	92,690	
R04007	技術員	5.600	人	36,100	202,160	
	合 計				442,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		442,160	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	平面縦断図作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.30人				
	6)技師Cの人数	1.10人				
	7)技術員の人数	3.20人				
R04004	技師 (A)					
		0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師 (B)					
		0.300	人	48,500	14,550	
R04006	技師 (C)					
		1.100	人	40,300	44,330	
R04007	技術員					
		3.200	人	36,100	115,520	
	合 計				192,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		192,280	
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	数量計算		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.90人				
	6)技師Cの人数	2.90人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04005	技師 (B)					
		2.900	人	48,500	140,650	
R04006	技師 (C)					
		2.900	人	40,300	116,870	
R04007	技術員					
		4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				401,920	算出数量 1.000 式
	単 価		式		401,920	
	*** S単 - 24号 ***					
S63003	施工計画		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.30人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	2.30人				
R04003	主任技師					
		0.600	人	66,900	40,140	
R04004	技師 (A)					
		2.300	人	59,600	137,080	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		2.300	人	36,100	83,030	
	合 計				615,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		615,450	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 25号 ***					
S63003	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.30人				
	5)技師Bの人数	4.30人				
	6)技師Cの人数	4.30人				
	7)技術員の人数	8.70人				
R04003	主任技師	3.500	人	66,900	234,150	
R04004	技師 (A)	4.300	人	59,600	256,280	
R04005	技師 (B)	4.300	人	48,500	208,550	
R04006	技師 (C)	4.300	人	40,300	173,290	
R04007	技術員	8.700	人	36,100	314,070	
	合 計				1,186,340	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,186,340	
	*** S単 - 26号 ***					
S63003	資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.30人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.700	人	66,900	113,730	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	4.300	人	48,500	208,550	
	合 計				501,080	算出数量 1.000 式
	単 価		式		501,080	
	*** S単 - 27号 ***					
S63003	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	2.20人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	1.70人				
R04004	技師 (A)	0.900	人	59,600	53,640	
R04005	技師 (B)	2.200	人	48,500	106,700	
R04006	技師 (C)	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	1.700	人	36,100	61,370	
	合 計				342,610	算出数量 1.000 式
	単 価		式		342,610	
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.30人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.300	人	66,900	86,970	
R04004	技師(A)					
		1.300	人	59,600	77,480	
R04005	技師(B)					
		1.300	人	48,500	63,050	
	合 計				227,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		227,500	
	*** S単 - 29号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
	合 計				133,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,800	
	*** S単 - 30号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.10人				
	5)技師Bの人数	5.20人				
	6)技師Cの人数	4.30人				
	7)技術員の人数	4.30人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)					
		6.100	人	59,600	363,560	
R04005	技師(B)					
		5.200	人	48,500	252,200	
R04006	技師(C)					
		4.300	人	40,300	173,290	
R04007	技術員					
		4.300	人	36,100	155,230	
	合 計				1,144,980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,144,980	
	*** S単 - 31号 ***					
S63003	公開用成果物作成費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,100	18,050	
	合 計				18,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,050	
	*** S単 - 32号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着事前・最終,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人,0.5日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着事前・最終				
	3)設計用主任技師人数	0.50人				
	4)設計用技師(A)人数	0.50人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師(A)	0.380	人	59,600	22,648	
	合 計				48,070	算出数量 1.000 回
	単 価		回		48,070	
	*** S単 - 33号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着事前・最終,1.00人,0.50人,0.00人,0.00人,0.5日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着事前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.50人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.750	人	66,900	50,175	
R04004	技師(A)	0.380	人	59,600	22,648	
	合 計				72,823	算出数量 1.000 回
	単 価		回		72,823	
	*** S単 - 34号 ***					
S63010	打合せ(WEB)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,0.25人,0.25人,0.00人,0.25日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.25人				
	5)設計用技師(B)人数	0.25人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.060	人	59,600	3,576	
R04005	技師(B)	0.060	人	48,500	2,910	
	合 計				6,486	算出数量 1.000 回
	単 価		回		6,486	

事業名	東条川二期農業水利事業
業務名	3号幹線水路改修調査測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 35号 ***					
S63010	打合せ（事業所）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.50人				
	5)設計用技師(B)人数	0.50人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師（A）					
		0.250	人	59,600	14,900	
R04005	技師（B）					
		0.250	人	48,500	12,125	
	合 計				27,025	算出数量 1,000 回
	単 価		回		27,025	
	*** S単 - 36号 ***					
S63011	打合せ（着手前・最終）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	0人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金（税別）	3,400円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	2時間				
	18)宿泊料金 1人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1人当料金（税別）	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1,000	式	3,400	3,400	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	5,400	L	152	821	
	合 計				5,871	算出数量 1,000 回
	単 価		回		5,871	
	*** S単 - 37号 ***					
S63011	打合せ（中間）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	0人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金（税別）	3,400円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				

[illegible]