



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

和歌山平野農地防災事業
事業評価資料作成業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価資料作成業務

業務別業務名:事業評価資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	情報共有システム 情報共有システム 月額利用料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
P96001	情報共有システム 月額利用料	1,000	月	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工程 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師 (A) 人数 5) 設計用技師 (B) 人数 6) 設計用技師 (C) 人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	一般工程 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.250日 0.500日				
R04003	主任技師	0.750	人	62,200	46,650	
R04004	技師 (A)	0.750	人	55,200	41,400	
	合 計				88,050	算出数量 1,000 回
	単 価		回		88,050	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額 / WEB形式)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工程 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師 (A) 人数 5) 設計用技師 (B) 人数 6) 設計用技師 (C) 人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	一般工程 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.250日 0.000日				
R04004	技師 (A)	0.250	人	55,200	13,800	
R04005	技師 (B)	0.250	人	45,300	11,325	
	合 計				25,125	算出数量 1,000 回
	単 価		回		25,125	
	*** S 単 - 4号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工程 2) 打合せ 3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師 (A) 人数 5) 設計用技師 (B) 人数 6) 設計用技師 (C) 人数 7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	一般工程 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.250日 0.500日				
R04004	技師 (A)	0.750	人	55,200	41,400	
R04005	技師 (B)	0.750	人	45,300	33,975	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価資料作成業務

業務別業務名:事業評価資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				75,375	算出数量 1.000 回
	単 価		回		75,375	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額/照査技術）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	0.750	人	62,200	46,650	
	合 計				46,650	算出数量 1.000 回
	単 価		回		46,650	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,3時間, L < 100km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別）	3,360円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	3時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	3,360	3,360	
M28121	イトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	8.100	L	142	1,150	
	合 計				6,410	算出数量 1.000 回
	単 価		回		6,410	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,3時間, L < 100km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価資料作成業務

業務別業務名:事業評価資料作成業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)高速道路往復料金 (税別)	3,360円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	3時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	3,360	3,360	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	8.100	L	142	1,150	
	合 計				6,410	算出数量 1.000 回
	単 価		回		6,410	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1. A - 4,500,5cm,0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代 (コピ -)					
	A - 4 以下 5 0 0 枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	512	512	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	42	0	
	合 計				7,262	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,262	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63101	1-2 資料の把握		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師的人数	1.00人				
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
	8)図工的人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)	0.000	人	35,600	0	
R04007	技術員	0.000	人	31,600	0	
	合 計				208,000	算出数量 1.000 式
	単 価				208,000	

事業名 和歌山平野農地防災事業						
業務名 事業評価資料作成業務						
業務別業務名:事業評価資料作成業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04030	図工（測量助手）	0.000	人	0	0	
	*** S単 - 10号 ***					
S63101	2-5-1 総費用の修正整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	6.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師（A）	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師（B）	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師（C）	6.000	人	35,600	213,600	
R04007	技術員	6.000	人	31,600	189,600	
	合 計				874,400	算出数量 1.000 式
	単 価				874,400	
R04030	図工（測量助手）	0.000	人	0	0	
	*** S単 - 11号 ***					
S63101	2-5-2 総便益の修正整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師（A）	4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師（B）	6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師（C）	8.000	人	35,600	284,800	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価資料作成業務

業務別業務名:事業評価資料作成業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員	8.000	人	31,600	252,800	
	合 計				1,154,600	算出数量 1.000 式
	単 価				1,154,600	
R04030	図工（測量助手）	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63101	2-5-3 総費用総便益比の修正整理 その他の設計		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	冬季補正:なし 垂熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師（ A ）	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師（ B ）	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師（ C ）	2.000	人	35,600	71,200	
R04007	技術員	0.000	人	31,600	0	
	合 計				279,200	算出数量 1.000 式
	単 価				279,200	
R04030	図工（測量助手）	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63101	2-7 事業コスト縮減等への可能性 その他の設計		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	冬季補正:なし 垂熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価資料作成業務

業務別業務名:事業評価資料作成業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	0.000	人	55,200	0	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	3.000	人	31,600	94,800	
	合 計				354,400	算出数量 1.000 式
	単 価				354,400	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63101	3. 農業関係団体等に対する調査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師 (A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)	5.000	人	45,300	226,500	
R04006	技師 (C)	5.000	人	35,600	178,000	
R04007	技術員	8.000	人	31,600	252,800	
	合 計				1,009,500	算出数量 1.000 式
	単 価				1,009,500	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63101	4. 説明資料 (案) 作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	7.00人				
	6)技師 C の人数	7.00人				
	7)技術員の数	6.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価資料作成業務

業務別業務名:事業評価資料作成業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師 (A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)	7.000	人	45,300	317,100	
R04006	技師 (C)	7.000	人	35,600	249,200	
R04007	技術員	6.000	人	31,600	189,600	
	合 計				1,108,100	算出数量 1.000 式
	単 価				1,108,100	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63101	5. 照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00人				
	5) 技師 B の人数	0.00人				
	6) 技師 C の人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	74,900	0	
R04002	技師長	0.000	人	70,900	0	
R04003	主任技師	2.500	人	62,200	155,500	
R04004	技師 (A)	0.000	人	55,200	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	45,300	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	35,600	0	
R04007	技術員	0.000	人	31,600	0	
	合 計				155,500	算出数量 1.000 式
	単 価				155,500	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63101	6. 点検取りまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	1.50人				
	5) 技師 B の人数	2.00人				
	6) 技師 C の人数	3.00人				
	7) 技術員の数	3.00人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					

