



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

和歌山平野農地防災事業（一期）

名草排水路他家屋調査業務

積 算 書

（当初）

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業（一期）
業務名	名草排水路他家屋調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	58,600	22,268	
R04004	技師（A） 内業	0.380	人	51,200	19,456	
	合 計				41,724	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		41,724	
	*** S単 - 2号 ***					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 建物内部の調査を行う場合、木造建物A、70㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	木造建物A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)建物延べ面積	70㎡未満		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 内業	0.170	人	51,200	8,704	
R04004	技師（A） 外業	0.480	人	51,200	24,576	
R04005	技師（B） 内業	0.140	人	41,600	5,824	
R04005	技師（B） 外業	0.480	人	41,600	19,968	
R04006	技師（C） 内業	0.630	人	32,800	20,664	
R04006	技師（C） 外業	0.480	人	32,800	15,744	
R04007	技術員 内業	0.220	人	29,000	6,380	
	合 計				101,860	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		101,860	
	*** S単 - 3号 ***					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 建物内部の調査を行う場合、木造建物A、70㎡以上130㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	木造建物A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		深夜時間:0.0		
R04004	技師（A） 内業	0.210	人	51,200	10,752	
R04004	技師（A） 外業	0.600	人	51,200	30,720	
R04005	技師（B） 内業	0.170	人	41,600	7,072	
R04005	技師（B） 外業	0.600	人	41,600	24,960	
R04006	技師（C） 内業	0.790	人	32,800	25,912	
R04006	技師（C） 外業	0.600	人	32,800	19,680	
R04007	技術員 内業	0.270	人	29,000	7,830	
	合 計				126,926	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		126,926	
	*** S単 - 4号 ***					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 建物内部の調査を行う場合、木造建物A、130㎡以上200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業 (一期)
業務名	名草排水路他家屋調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)作業区分 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 木造建物 A 130㎡以上200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.270	人	51,200	13,824	
R04004	技師 (A) 外業	0.780	人	51,200	39,936	
R04005	技師 (B) 内業	0.220	人	41,600	9,152	
R04005	技師 (B) 外業	0.780	人	41,600	32,448	
R04006	技師 (C) 内業	1.030	人	32,800	33,784	
R04006	技師 (C) 外業	0.780	人	32,800	25,584	
R04007	技術員 内業	0.350	人	29,000	10,150	
	合 計				164,878	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		164,878	
	*** S 単 - 5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物 A , 200㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)作業区分 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 木造建物 A 200㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	51,200	19,456	
R04004	技師 (A) 外業	1.080	人	51,200	55,296	
R04005	技師 (B) 内業	0.310	人	41,600	12,896	
R04005	技師 (B) 外業	1.080	人	41,600	44,928	
R04006	技師 (C) 内業	1.420	人	32,800	46,576	
R04006	技師 (C) 外業	1.080	人	32,800	35,424	
R04007	技術員 内業	0.490	人	29,000	14,210	
	合 計				228,786	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		228,786	
	*** S 単 - 6号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物 A , 300㎡以上450㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)作業区分 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 木造建物 A 300㎡以上450㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.500	人	51,200	25,600	
R04004	技師 (A) 外業	1.440	人	51,200	73,728	
R04005	技師 (B) 内業	0.410	人	41,600	17,056	
R04005	技師 (B) 外業	1.440	人	41,600	59,904	
R04006	技師 (C) 内業	1.900	人	32,800	62,320	
R04006	技師 (C) 外業	1.440	人	32,800	47,232	
R04007	技術員 内業	0.650	人	29,000	18,850	
	合 計				304,690	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		304,690	
	*** S 単 - 7号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業（一期）
業務名	名草排水路他家屋調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 建物内部の調査を行う場合、非木造建物イ、200㎡未満			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業区分 2)作業区分 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 非木造建物イ 200㎡未満		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.180	人	51,200	9,216	
R04004	技師（A） 外業	0.710	人	51,200	36,352	
R04005	技師（B） 内業	0.380	人	41,600	15,808	
R04005	技師（B） 外業	0.710	人	41,600	29,536	
R04006	技師（C） 内業	0.970	人	32,800	31,816	
R04006	技師（C） 外業	0.710	人	32,800	23,288	
R04007	技術員 内業	0.280	人	29,000	8,120	
	合 計				154,136	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		154,136	
	*** S 単 - 8号 ***					
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 建物内部の調査を行う場合、非木造建物ハ、200㎡未満			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業区分 2)作業区分 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 非木造建物ハ 200㎡未満		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.150	人	51,200	7,680	
R04004	技師（A） 外業	0.360	人	51,200	18,432	
R04005	技師（B） 内業	0.220	人	41,600	9,152	
R04005	技師（B） 外業	0.360	人	41,600	14,976	
R04006	技師（C） 内業	0.680	人	32,800	22,304	
R04006	技師（C） 外業	0.360	人	32,800	11,808	
R04007	技術員 内業	0.190	人	29,000	5,510	
	合 計				89,862	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		89,862	
	*** S 単 - 9号 ***					
S71086	事前調査（工作物）		a		1.000 a	歩 A 当たり算出
	事前調査（工作物）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.120	人	51,200	6,144	
R04004	技師（A） 外業	0.110	人	51,200	5,632	
R04005	技師（B） 内業	0.060	人	41,600	2,496	
R04005	技師（B） 外業	0.110	人	41,600	4,576	
R04006	技師（C） 外業	0.110	人	32,800	3,608	
	合 計				22,456	算出数量 1.000 a
	単 価		a		22,456	
	*** S 単 - 10号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業（一期）
業務名	名草排水路他家屋調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩 A 当たり算出
	地盤変動影響調査等（現地踏査）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（ A ）					
	外業	0.440	人	51,200	22,528	
R04005	技師（ B ）					
	外業	0.440	人	41,600	18,304	
R04006	技師（ C ）					
	外業	0.440	人	32,800	14,432	
	合 計				55,264	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		55,264	
	*** S 単 - 11号 ***					
S72006	打合せ協議（着手・成果）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師 A の人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師 B の人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師 C の人数	0.000人				
	5)技師 D の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師（ A ）					
		0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（ B ）					
		0.500	人	41,600	20,800	
	合 計				75,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,700	
	*** S 単 - 12号 ***					
S72006	打合せ協議（中間）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師 A の人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師 B の人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師 C の人数	0.000人				
	5)技師 D の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師（ A ）					
		0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（ B ）					
		0.500	人	41,600	20,800	
	合 計				75,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		75,700	
	*** S 単 - 13号 ***					
S72008	打合せ（用地調査旅費・交通費）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（用地調査旅費・交通費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師 A 人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師 B 人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師 C 人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	一般交通機関				

近畿農政局

近畿農政局