
（当初）

近畿農政局

令和３年度

和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

積 算 書

和歌山平野農地防災事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

和歌山県岩出市中迫

4-501-0113

単年度

当初積算

和歌山北

岩出市・紀の川市・かつらぎ町

８ヶ月

令和４年７月

令和４年７月―Ａ

令和４年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)



ステンレス製スライドゲート Ｂ2.2×Ｈ1.7

ステンレス製スライドゲート Ｂ1.8×Ｈ1.55

ステンレス製転倒ゲート Ｂ1.5×Ｈ0.9

ステンレス製スライドゲート Ｂ0.6×Ｈ1.3

事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

分流工ゲート

遮断ゲート

放流水路堰上げゲート

大町枠ゲート

項 目 名 数 量

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

1.000

1.000

1.000

1.000

備 考

1

2

3

4

門

門

門

門

単位規 格番号 金 額

49,907,000

45,370,000

4,537,000



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

単年度

当初積算

施設機械設備製作据付工事

小形水門設備製作据付工事

小形水門設備製作据付工事

計上する

補正なし

低圧・業者持・１年未満

なし

0.00％

なし

なし

4週8休以上

0.00％

する

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)



4,545,000×((18.480*1.000)*1.050)

5,427,000×((21.280*1.000)*1.070+0.000)

38,857,000×2.010

39,638,000×(14.430*1.000＋0.04)

8,190,000×1.490

工事価格

・工事原価

・・製作工事原価

純製作費

・・・直接製作費

・・・間接製作費

・・・・間接労務費

・・・・工場管理費

・・据付工事原価

純工事費

・・・直接工事費

・・・間接工事費

・・・・共通仮設費

・・・・・運搬費～営繕費等

・・・・現場管理費

・・・・据付間接費

・・設計技術費

・一般管理費等

・一括計上価格

機器単体費

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000

1.000

1.000

式

式

式

45,370,000

39,638,000

30,667,000

29,412,000

27,558,000

3,109,000

1,854,000

1,255,000

8,190,000

5,427,000

4,545,000

3,645,000

882,000

882,000

1,236,000

1,527,000

781,000

5,735,000

0

20,695,000

0

0

0

0

0

122,000

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

備 考単位数 量



事業名

直接製作費内訳

直接製作費

・小形水門扉製作工

分流ゲート

・・扉体工

・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－

・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）

・・戸当り工

・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－

・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）

・・開閉装置工

・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）

・小形水門扉製作工

遮断ゲート

・・扉体工

・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－

・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）

・・戸当り工

・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－

・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）

・・開閉装置工

・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）

・小形水門扉製作工

大町枠ゲート

・・扉体工

・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－

・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）

・・戸当り工

・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－

・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）

・・開閉装置工

・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）

・小形水門扉製作工

堰上げゲート

・・扉体工

・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－

・・戸当り工

・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－

・・開閉装置工

・・・ 開閉装置

堰上げゲート

・・労務費及び製作費

・・・ 労務費及び製作費

工 種 名 称 金 額

直接製作費内訳表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)

27,558,000

27,558,000

4,060,000

1,136,000

538,000

598,000

667,000

433,000

234,000

2,257,000

2,257,000

4,128,000

1,153,000

683,000

470,000

701,000

459,000

242,000

2,274,000

2,274,000

1,696,000

300,000

108,000

192,000

493,000

303,000

190,000

903,000

903,000

2,352,000

265,000

265,000

151,000

151,000

1,351,000

1,351,000

585,000

585,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

・電気設備工

分流ゲート

・・制御盤工

・・・ 制御盤工

・電気設備工

遮断ゲート

・・制御盤工

・・・ 制御盤工

・鋼製付属設備製作工

分流ゲート

・・鋼製付属設備製作工

・・・ 鋼製付属設備工（製作費）

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）

・鋼製付属設備製作工

遮断ゲート

・・鋼製付属設備製作工

・・・ 鋼製付属設備工（製作費）

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）

・鋼製付属設備製作工

大町枠ゲート

・・鋼製付属設備製作工

・・・ 鋼製付属設備工（製作費）

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）

工 種 名 称 金 額

直接製作費内訳表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

6,955,000

6,955,000

6,955,000

6,955,000

6,955,000

6,955,000

507,000

507,000

427,000

80,000

574,000

574,000

479,000

95,000

331,000

331,000

291,000

40,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費内訳

直接工事費

・輸送費

・・輸送費

・・・ 輸送費（小形水門）

分流工ゲート

・・・ 輸送費（小形水門）

遮断ゲート

・・・ 輸送費（小形水門）

大町枠ゲート

・・・ 輸送費

堰上げゲート

・小形水門扉据付工

分流ゲート

・・小形水門扉据付工

分流ゲート

・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）

・小形水門扉据付工

遮断ゲート

・・小形水門扉据付工

遮断ゲート

・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）

・小形水門扉据付工

大町枠ゲート

・・小形水門扉据付工

大町枠ゲート

・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）

・小形水門扉据付工

堰上げゲート

・・小形水門扉据付工

堰上げゲート

・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）

・電気盤類据付工(用排水機以外)

分流ゲート

・・電気共通設備工(用排水機以外)

・・・ 配管工

・・・ 配線工

・・・ 建柱及び支線設置工（用排水機以外）

・・・ 接地工（用排水機以外）

・・・ 引込開閉器盤設置工

・電気盤類据付工(用排水機以外)

遮断ゲート

・・電気共通設備工(用排水機以外)

・・・ 配管工

・・・ 配線工

・・・ 建柱及び支線設置工（用排水機以外）

・・・ 接地工（用排水機以外）

・・・ 引込開閉器盤設置工

工 種 名 称 金 額

直接工事費内訳表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)

4,545,000

4,545,000

956,000

956,000

236,000

233,000

225,000

262,000

785,000

785,000

785,000

690,000

690,000

690,000

440,000

440,000

440,000

613,000

613,000

613,000

347,000

347,000

142,000

46,000

102,000

14,000

43,000

333,000

333,000

133,000

41,000

102,000

14,000

43,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

・鋼製付属設備据付工

分流ゲート

・・鋼製付属設備据付工

・・・ 鋼製付属設備据付工

・鋼製付属設備据付工

遮断ゲート

・・鋼製付属設備据付工

・・・ 鋼製付属設備据付工

・鋼製付属設備据付工

大町枠ゲート

・・鋼製付属設備据付工

・・・ 鋼製付属設備据付工

工 種 名 称 金 額

直接工事費内訳表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

150,000

150,000

150,000

169,000

169,000

169,000

62,000

62,000

62,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接製作費

・小形水門扉製作工

分流ゲート

・・扉体工

・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－

水門設備主要部材費(扉体)

小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

水密ゴム 合成ゴム

Ｌ形（クロロプレーン系）

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

補助材料費(製作)

小形水門設備,

・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）

扉体製作

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,,１門

間接労務費

小形水門設備,

塗装費(水門設備)

小形水門,扉体(主要部材：SUS)

工場管理費

小形水門設備,

・・戸当り工

・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－

水門設備主要部材費（戸当り）

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

補助材料費(製作)

小形水門設備,

・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）

戸当り製作

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,,１門

間接労務費

小形水門設備,

塗装費(水門設備)

小形水門,戸当り

工場管理費

小形水門設備,

・・開閉装置工

・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）

ラック電動開閉機 単動

巻上能力 30kN

ラック棒 SUS304

単動30kN用 連動50kN用

ラック継手・吊りピン SCS13

単動30kN用 連動50kN用

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 64号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 81号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 82号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 57号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 48号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 35号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 67号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 58号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 26号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 49号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 36号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 37号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 38号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 39号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 14)

27,558,000

4,060,000

1,136,000

538,000

386,752

34,808

19,338

22,173

20,412

54,803

538,286

598,000

548,250

328,950

49,343

231,636

1,158,179

597,593

560,586

667,000

433,000

358,251

21,495

3,583

49,367

432,696

234,000

216,750

130,050

17,340

91,035

455,175

234,090

221,085

2,257,000

2,257,000

1,860,000

344,820

52,500

備 考

538,000

386,752

34,808

19,338

3,890

3,780

54,803

598,000

548,250

328,950

49,343

231,636

433,000

358,251

21,495

3,583

49,367

234,000

216,750

130,050

17,340

91,035

2,257,000

1,860,000

105,000

52,500

式

式

式

門

式

式

kg

kg

式

式

門

式

式

式

式

式

門

式

式

式

式

門

式

式

式

式

式

台

ｍ

個

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.700

5.400

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.284

1.000

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S40034

X40007

X40011

S40040

S40040

X40001

S40017

X40014

X40016

X40015

S40035

X40007

X40011

X40001

S40017

X40014

X40016

X40015

S40006

S40006

S40006



数 量 単位 単 価

事業名

・小形水門扉製作工

遮断ゲート

・・扉体工

・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－

水門設備主要部材費(扉体)

小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(4方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

水密ゴム 合成ゴム

Ｐ形（クロロプレーン系）

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

補助材料費(製作)

小形水門設備,

・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）

扉体製作

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,扉体,,,１門

間接労務費

小形水門設備,

塗装費(水門設備)

小形水門,扉体(主要部材：SUS)

工場管理費

小形水門設備,

・・戸当り工

・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－

水門設備主要部材費（戸当り）

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

補助材料費(製作)

小形水門設備,

・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）

戸当り製作

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,戸当り,,,１門

間接労務費

小形水門設備,

塗装費(水門設備)

小形水門,戸当り

工場管理費

小形水門設備,

・・開閉装置工

・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）

ラック電動開閉機 単動

巻上能力 30kN

ラック棒 SUS304

単動30kN用 連動50kN用

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 65号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 83号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 82号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 3号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 59号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 27号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 50号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 37号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 68号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 60号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 28号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 51号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 38号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 37号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 38号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 14)

2,257,320

4,128,000

1,153,000

683,000

501,896

45,171

25,095

26,063

13,986

71,119

683,330

470,000

430,950

258,570

38,786

182,077

910,383

469,736

440,647

701,000

459,000

379,824

22,789

3,798

52,340

458,751

242,000

224,400

134,640

17,952

94,248

471,240

242,352

228,888

2,274,000

2,274,000

1,860,000

361,620

備 考

683,000

501,896

45,171

25,095

3,890

3,780

71,119

470,000

430,950

258,570

38,786

182,077

459,000

379,824

22,789

3,798

52,340

242,000

224,400

134,640

17,952

94,248

2,274,000

1,860,000

105,000

式

式

式

門

式

式

kg

kg

式

式

門

式

式

式

式

式

門

式

式

式

式

門

式

式

式

式

式

台

ｍ

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.700

3.700

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.444

合 計

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S40034

X40007

X40011

S40040

S40040

X40001

S40017

X40014

X40016

X40015

S40035

X40007

X40011

X40001

S40017

X40014

X40016

X40015

S40006

S40006



数 量 単位 単 価

事業名

ラック継手・吊りピン SCS13

単動30kN用 連動50kN用

・小形水門扉製作工

大町枠ゲート

・・扉体工

・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－

水門設備主要部材費(扉体)

小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

水密ゴム 合成ゴム

Ｌ形（クロロプレーン系）

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

補助材料費(製作)

小形水門設備,

・・・ 扉体工（労務費及び塗装費）

扉体製作

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,,１門

間接労務費

小形水門設備,

塗装費(水門設備)

小形水門,扉体(主要部材：SUS)

工場管理費

小形水門設備,

・・戸当り工

・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－

水門設備主要部材費（戸当り）

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

補助材料費(製作)

小形水門設備,

・・・ 戸当り工（労務費及び塗装費）

戸当り製作

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,,１門

間接労務費

小形水門設備,

塗装費(水門設備)

小形水門,戸当り

工場管理費

小形水門設備,

・・開閉装置工

・・・ 開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式）

ラック手動開閉機 単動

巻上能力 10kN

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 39号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 66号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 81号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 82号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 61号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 29号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 52号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 39号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 69号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 62号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 30号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 53号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 40号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 40号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 14)

52,500

2,274,120

1,696,000

300,000

108,000

57,846

5,206

2,892

30,342

3,780

8,197

108,263

192,000

175,950

105,570

15,836

74,339

371,695

191,786

179,909

493,000

303,000

250,722

15,043

2,507

34,549

302,821

190,000

175,950

105,570

14,076

73,899

369,495

190,026

179,469

903,000

903,000

701,000

備 考

52,500

108,000

57,846

5,206

2,892

3,890

3,780

8,197

192,000

175,950

105,570

15,836

74,339

303,000

250,722

15,043

2,507

34,549

190,000

175,950

105,570

14,076

73,899

903,000

701,000

個

式

式

式

門

式

式

kg

kg

式

式

門

式

式

式

式

式

門

式

式

式

式

門

式

式

式

式

式

台

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

7.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S40006

S40034

X40007

X40011

S40040

S40040

X40001

S40017

X40014

X40016

X40015

S40035

X40007

X40011

X40001

S40017

X40014

X40016

X40015

S40006



数 量 単位 単 価

事業名

ラック棒 SUS304

単動10kN用 連動20kN用

ラック継手・吊りピン SCS13

単動10kN用 連動20kN用

・小形水門扉製作工

堰上げゲート

・・扉体工

・・・ 扉体工（材料費）－小形水門－

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 125A～200A

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス平鋼

SUS304 19mm×50～75mm

ステンレス平鋼

SUS304 19mm×50～75mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ15mm～25mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ15mm～25mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ15mm～25mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ15mm～25mm

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

ステンレスＨ形鋼

SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm

ステンレスボルト・ナット

SUS304

ブッシュ

CAC304 20×30×20

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

補助材料費(製作)

その他,

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

・・戸当り工

・・・ 戸当り工（材料費）－小形水門－

ステンレス溝形鋼

SUS304 150mm×75mm

一般構造用平鋼

SS400 9mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 9mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

ステンレス棒鋼

SUS403 径25mm～100mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ10mm～14mm

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 41号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 42号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 70号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 79号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 80号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 82号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 50号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 50号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 50号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 51号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 52号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 52号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 51号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 36号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 71号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 72号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 71号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 72号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 73号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 74号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 14)

176,400

25,500

902,900

2,352,000

265,000

265,000

28,830

70,388

8,401

6,142

2,118

15,836

8,300

6,316

1,842

961

2,723

1,041

334

10,685

3,500

38,200

25,326

20,562

1,355

1,290

129

1,496

4,415

3,797

796

264,783

151,000

151,000

30,349

3,497

860

3,497

860

143

3,239

備 考

63,000

25,500

265,000

927

706

706

706

706

954

954

957

801

801

801

801

835

1,257

1,250

19,100

3,780

20,562

645

645

645

880

883

883

880

151,000

1,015

141

141

141

141

476

790

ｍ

個

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

個

kg

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

2.800

1.000

1.000

1.000

1.000

31.100

99.700

11.900

8.700

3.000

16.600

8.700

6.600

2.300

1.200

3.400

1.300

0.400

8.500

2.800

2.000

6.700

1.000

2.100

2.000

0.200

1.700

5.000

4.300

0.905

1.000

1.000

29.900

24.800

6.100

24.800

6.100

0.300

4.100

合 計

合 計

S40006

S40006

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40038

S40039

S40039

S40040

X40001

S40013

S40013

S40013

S40013

S40013

S40013

S40013

S40003

S40038

S40038

S40038

S40038

S40038

S40038



数 量 単位 単 価

事業名

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

ステンレスボルト・ナット

SUS304

補助材料費(製作)

その他,

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ3mm～7mm

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ3mm～7mm

・・開閉装置工

・・・ 開閉装置

堰上げゲート

堰上げゲート開閉装置

手動ワイヤーロープ式

ワイヤーロープ

φ9、6.5ｍ

水位感知装置

測定範囲0～2ｍ、測定精度±1ｃｍ

・・労務費及び製作費

・・・ 労務費及び製作費

水門設備製作工

その他,,,,,,,堰上げゲート,１門

間接労務費

水門設備（小型水門設備を除く）,

ステンレス酸洗い費

（材料・工数込み）

工場管理費

水門設備(小型水門設備を除く),堰上げゲート

・電気設備工

分流ゲート

・・制御盤工

・・・ 制御盤工

引込開閉器盤

分流ゲート

機側操作盤（分流ゲート）

D450×W600×H1600

・電気設備工

遮断ゲート

・・制御盤工

・・・ 制御盤工

引込開閉器盤

遮断ゲート

機側操作盤（遮断ゲート）

D450×W600×H1600

・鋼製付属設備製作工

分流ゲート

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 75号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 75号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 76号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 77号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 78号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 84号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 17号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 43号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 44号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 45号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 63号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 31号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 85号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 41号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 46号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 47号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 48号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 49号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 14)

847

1,694

2,767

4,115

3,758

1,125

13,583

40,103

40,103

150,540

1,351,000

1,351,000

1,300,000

28,000

23,000

1,351,000

585,000

585,000

548,250

401,625

36,675

194,760

1,181,310

584,925

596,385

6,955,000

6,955,000

6,955,000

455,000

6,500,000

6,955,000

6,955,000

6,955,000

6,955,000

455,000

6,500,000

6,955,000

507,000

備 考

706

706

954

957

835

1,250

13,583

595

595

1,351,000

1,300,000

28,000

23,000

585,000

548,250

401,625

4,500

194,760

6,955,000

455,000

6,500,000

6,955,000

455,000

6,500,000

kg

kg

kg

kg

kg

kg

式

kg

kg

式

式

基

本

基

式

式

門

式

㎡

式

式

式

式

面

面

式

式

式

面

面

式

1.200

2.400

2.900

4.300

4.500

0.900

1.000

67.400

67.400

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.150

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

合 計

S40038

S40038

S40038

S40038

S40038

S40040

X40001

S40001

S40001

S40006

S40006

S40006

S40017

X40014

S40040

X40015

S40006

S40006

S40006

S40006



数 量 単位 単 価

事業名

・・鋼製付属設備製作工

・・・ 鋼製付属設備工（製作費）

縞鋼板

SS400相当 厚さ6.0mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

一般構造用等辺山形鋼

SS400 65mm×6～8mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

ステンレスボルト・ナット

SUS304

鋼製付属製作

架台,,１基

間接労務費

鋼製付属設備,

工場管理費

鋼製付属設備,

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 53号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 42号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 14)

507,000

427,000

53,045

19,221

8,566

4,386

1,135

2,141

1,311

479

677

282

268

310

310

2,350

1,628

796

3,548

5,444

5,444

4,570

1,938

1,306

4,345

5,855

2,408

3,569

2,430

1,806

6,364

1,699

409

731

333

955

1,237

2,068

275

10,500

262,650

157,590

105,060

備 考

427,000

153

129

129

129

129

129

141

141

141

141

141

141

141

185

185

185

129

129

129

204

204

204

204

204

215

215

215

215

215

215

215

215

185

129

183

183

183

1,250

262,650

157,590

105,060

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

基

式

式

1.000

1.000

346.700

149.000

66.400

34.000

8.800

16.600

9.300

3.400

4.800

2.000

1.900

2.200

2.200

12.700

8.800

4.300

27.500

42.200

42.200

22.400

9.500

6.400

21.300

28.700

11.200

16.600

11.300

8.400

29.600

7.900

1.900

3.400

1.800

7.400

6.760

11.300

1.500

8.400

1.000

1.000

1.000

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40013

X40003

X40014

X40015



数 量 単位 単 価

事業名

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

工場管理費

鋼製付属設備,

・鋼製付属設備製作工

遮断ゲート

・・鋼製付属設備製作工

・・・ 鋼製付属設備工（製作費）

縞鋼板

SS400相当 厚さ6.0mm

一般構造用溝形鋼

SS400 150mm×75mm

一般構造用溝形鋼

SS400 150mm×75mm

一般構造用溝形鋼

SS400 150mm×75mm

一般構造用溝形鋼

SS400 150mm×75mm

一般構造用溝形鋼

SS400 150mm×75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 43号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 26号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 26号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 26号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 26号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 26号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 14)

689,439

426,789

262,650

80,000

80,381

20,095

100,476

80,381

20,095

574,000

574,000

479,000

58,201

14,009

24,562

5,728

839

6,644

1,269

324

917

296

282

85

338

338

1,147

907

5,186

4,605

2,285

1,652

4,264

10,445

4,816

5,999

5,956

4,881

1,247

3,053

1,240

備 考

80,000

81

20,095

479,000

153

129

129

129

129

129

141

141

141

141

141

141

141

141

185

185

129

129

204

204

204

204

215

215

215

215

215

215

185

式

kg

式

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1.000

992.360

1.000

1.000

1.000

1.000

380.400

108.600

190.400

44.400

6.500

51.500

9.000

2.300

6.500

2.100

2.000

0.600

2.400

2.400

6.200

4.900

40.200

35.700

11.200

8.100

20.900

51.200

22.400

27.900

27.700

22.700

5.800

14.200

6.700

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001



数 量 単位 単 価

事業名

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

一般構造用等辺山形鋼

SS400 65mm×6～8mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

ステンレスボルト・ナット

SUS304

鋼製付属製作

架台,,１基

間接労務費

鋼製付属設備,

工場管理費

鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

工場管理費

鋼製付属設備,

・鋼製付属設備製作工

大町枠ゲート

・・鋼製付属設備製作工

・・・ 鋼製付属設備工（製作費）

ステンレス縞鋼板

SUS304相当 厚さ4.5mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 125mm×65mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 125mm×65mm

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 40A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 40A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 40A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 40A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 20A～25A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 20A～25A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 20A～25A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 32A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 32A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 32A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 20A～25A

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 32A

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×90mm

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 53号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 33号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 44号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 45号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 27号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 28号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 28号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 29号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 30号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 30号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 30号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 30号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 31号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 31号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 31号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 31号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 33号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 14)

2,091

5,504

1,183

430

989

800

333

278

7,625

288,150

172,890

115,260

767,048

478,898

288,150

95,000

95,045

23,761

118,806

95,045

23,761

331,000

331,000

291,000

35,297

21,465

32,198

2,480

3,245

2,719

1,666

15,961

4,366

3,623

2,230

7,511

1,282

17,770

6,039

1,557

1,737

備 考

185

215

215

215

215

129

185

185

1,250

288,150

172,890

115,260

95,000

81

23,761

291,000

863

1,042

1,042

954

877

877

877

877

929

929

929

916

916

916

929

916

965

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

基

式

式

式

kg

式

式

式

式

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

11.300

25.600

5.500

2.000

4.600

6.200

1.800

1.500

6.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1,173.400

1.000

1.000

1.000

1.000

40.900

20.600

30.900

2.600

3.700

3.100

1.900

18.200

4.700

3.900

2.400

8.200

1.400

19.400

6.500

1.700

1.800

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40013

X40003

X40014

X40015

K78621

X40015

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001



数 量 単位 単 価

事業名

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×90mm

ステンレス鋼板

SUS410 厚さ4mm～5mm

ステンレス鋼等辺山形鋼

SUS304 50mm×4mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

補助材料費(製作)

鋼製付属設備,

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 40A

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 32A

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 25A

ステンレスボルト・ナット

SUS304

鋼製付属製作

架台,,１基

間接労務費

鋼製付属設備,

工場管理費

鋼製付属設備,

・・・ 鋼製付属設備工（塗装費）

酸洗（ＳＵＳ用）

（材料・工数込み）

工場管理費

鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 33号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 34号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 35号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 54号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 55号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 56号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 53号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 34号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 46号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 47号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 14)

3,764

0

557

96

21,523

2,476

2,188

2,000

375

96,900

58,140

38,760

387,925

291,025

96,900

40,000

39,555

9,889

49,444

39,555

9,889

備 考

965

0

795

957

21,523

619

547

500

1,250

96,900

58,140

38,760

40,000

4,500

9,889

kg

kg

kg

kg

式

個

個

個

kg

基

式

式

式

㎡

式

3.900

19.000

0.700

0.100

1.000

4.000

4.000

4.000

0.300

1.000

1.000

1.000

1.000

8.790

1.000

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S40001

S40001

S40001

S40001

X40001

S40013

S40013

S40013

S40013

X40003

X40014

X40015

K78021

X40015



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費

・輸送費

・・輸送費

・・・ 輸送費（小形水門）

分流工ゲート

輸送費（小形水門扉）分流工ゲート

河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

・・・ 輸送費（小形水門）

遮断ゲート

輸送費（小形水門扉）遮断ゲート

河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

・・・ 輸送費（小形水門）

大町枠ゲート

輸送費（小形水門扉）遮断ゲート

河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

・・・ 輸送費

堰上げゲート

輸送費

河川・水路用水門設備,起伏ゲート,,

・小形水門扉据付工

分流ゲート

・・小形水門扉据付工

分流ゲート

・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）

水門設備据付工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,１門

据付間接費

小形水門設備【新設】,

据付材料費

小形水門設備,

補助材料費(据付)

小形水門設備,

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]

,定格電流200A,交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA

雑器具損料

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

・小形水門扉据付工

遮断ゲート

・・小形水門扉据付工

遮断ゲート

・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）

水門設備据付工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,１門

据付間接費

小形水門設備【新設】,

据付材料費

小形水門設備,

補助材料費(据付)

小形水門設備,

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]

,定格電流200A,交替制補正対象外

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 86号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 87号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 88号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 89号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 90号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 72号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 61号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 54号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 68号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 79号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 91号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 73号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 62号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 55号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 14)

4,545,000

956,000

956,000

236,000

236,000

236,000

233,000

233,000

233,000

225,000

225,000

225,000

262,000

262,000

262,000

785,000

785,000

785,000

549,497

367,718

57,697

8,242

672

115,500

12,380

2,571

38,465

1,152,742

785,024

367,718

690,000

690,000

690,000

469,760

313,958

49,325

7,046

672

備 考

236,000

236,000

233,000

233,000

225,000

225,000

262,000

262,000

785,000

549,497

367,718

57,697

8,242

168

38,500

3,095

2,571

38,465

690,000

469,760

313,958

49,325

7,046

168

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

門

式

式

式

日

日

日

式

式

式

式

式

門

式

式

式

日

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

3.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S41002

S41002

S41002

S41002

S41009

X41006

X41003

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41007

S41009

X41006

X41003

X41002

S16002



数 量 単位 単 価

事業名

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA

雑器具損料

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

・小形水門扉据付工

大町枠ゲート

・・小形水門扉据付工

大町枠ゲート

・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）

水門設備据付工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,１門

据付間接費

小形水門設備【新設】,

据付材料費

小形水門設備,

補助材料費(据付)

小形水門設備,

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]

,定格電流200A,交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA

雑器具損料

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

・小形水門扉据付工

堰上げゲート

・・小形水門扉据付工

堰上げゲート

・・・ 水門扉据付工及び直接経費（小形水門）

水門設備据付工

その他,,,,転倒ゲート,１門

据付間接費

水門設備(小形水門を除く)【新設】,

据付材料費

水門設備,堰上げゲート

補助材料費(据付)

水門設備（小形水門設備を除く）,堰上げゲート

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]

,定格電流200A,交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA

雑器具損料

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

・電気盤類据付工(用排水機以外)

分流ゲート

・・電気共通設備工(用排水機以外)

・・・ 配管工

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 69号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 80号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 92号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 74号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 63号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 56号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 70号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 81号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 93号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 75号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 64号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 57号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 71号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 82号

1 式当たり

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 14)

115,500

12,380

2,571

32,883

1,004,095

690,137

313,958

440,000

440,000

440,000

259,518

174,182

27,249

3,893

672

115,500

12,380

2,571

18,166

614,131

439,949

174,182

613,000

613,000

613,000

385,245

419,328

53,934

15,410

672

115,500

12,380

2,571

26,967

1,032,007

612,679

419,328

347,000

347,000

142,000

備 考

38,500

3,095

2,571

32,883

440,000

259,518

174,182

27,249

3,893

168

38,500

3,095

2,571

18,166

613,000

385,245

419,328

53,934

15,410

168

38,500

3,095

2,571

26,967

142,000

日

日

式

式

式

式

式

門

式

式

式

日

日

日

式

式

式

式

式

門

式

式

式

日

日

日

式

式

式

式

式

3.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

3.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

3.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S16004

S16004

X41005

X41007

S41009

X41006

X41003

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41007

S41009

X41006

X41003

X41002

S16002

S16004

S16004

X41005

X41007



数 量 単位 単 価

事業名

電線管敷設工

,金属可とう電線管,30,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,金属可とう電線管,38,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,厚鋼電線管,36,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,厚鋼電線管,28,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,硬質ビニル管,16,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,波付硬質合成樹脂管,30,地 中 (構内)

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

ボックスコネクタ

#38,,

ボックスコネクタ

#30,,

ユニオンカップリング

#38,,

ユニオンカップリング

#30,,

異種管接続材

波付硬質合成樹脂管（FEP）30用,,

防水性プルボックス

SUS製、300×300×150,,

・・・ 配線工

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中･屋外･屋内

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,IV,600V,-,2mm2,地中･屋外･屋内

・・・ 建柱及び支線設置工（用排水機以外）

引込柱設置工(高低圧)

低圧,動力引込用,8ｍ

・・・ 接地工（用排水機以外）

接地設置工

,Ｄ種接地,土工有

・・・ 引込開閉器盤設置工

分電盤取付工

分電盤,前面 0.8㎡以下

エントランスキャップ

,,G28用

・電気盤類据付工(用排水機以外)

遮断ゲート

・・電気共通設備工(用排水機以外)

・・・ 配管工

電線管敷設工

,金属可とう電線管,30,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,金属可とう電線管,38,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,厚鋼電線管,36,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,厚鋼電線管,28,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,硬質ビニル管,16,屋外･屋内(露出)

電線管敷設工

,波付硬質合成樹脂管,30,地 中 (構内)

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 97号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 98号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 99号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 100号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 101号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 102号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 106号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 103号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 104号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 105号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 95号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 96号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 94号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 97号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 98号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 99号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 100号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 101号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 102号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 14)

8,768

7,068

18,124

70,336

2,678

5,712

318

543

924

2,810

3,258

6,430

15,050

142,019

46,000

22,162

20,902

3,120

46,184

102,000

102,144

102,144

14,000

14,402

14,402

43,000

41,391

2,106

43,497

333,000

333,000

133,000

8,768

7,068

13,593

70,336

2,678

4,080

備 考

2,192

2,356

4,531

4,396

1,339

816

212

181

132

562

362

3,215

15,050

46,000

1,583

1,493

312

102,000

102,144

14,000

14,402

43,000

41,391

1,053

133,000

2,192

2,356

4,531

4,396

1,339

816

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

個

個

個

個

個

個

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

箇所

式

極

式

面

個

式

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

4.000

3.000

4.000

16.000

2.000

7.000

1.500

3.000

7.000

5.000

9.000

2.000

1.000

1.000

14.000

14.000

10.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

4.000

3.000

3.000

16.000

2.000

5.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

S42100

S42100

S42100

S42100

S42100

S42100

S42111

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S42102

S42102

S42102

S42023

S42028

S42020

S02116

S42100

S42100

S42100

S42100

S42100

S42100



数 量 単位 単 価

事業名

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

ボックスコネクタ

#38,,

ボックスコネクタ

#30,,

ユニオンカップリング

#38,,

ユニオンカップリング

#30,,

異種管接続材

波付硬質合成樹脂管（FEP）30用,,

防水性プルボックス

SUS製、300×300×150,,

・・・ 配線工

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中･屋外･屋内

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,IV,600V,-,2mm2,地中･屋外･屋内

・・・ 建柱及び支線設置工（用排水機以外）

引込柱設置工(高低圧)

低圧,動力引込用,8ｍ

・・・ 接地工（用排水機以外）

接地設置工

,Ｄ種接地,土工有

・・・ 引込開閉器盤設置工

分電盤取付工

分電盤,前面 0.8㎡以下

エントランスキャップ

,,G28用

・鋼製付属設備据付工

分流ゲート

・・鋼製付属設備据付工

・・・ 鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

架台,,１基

据付間接費

小形水門設備【新設】,

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,

・鋼製付属設備据付工

遮断ゲート

・・鋼製付属設備据付工

・・・ 鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

架台,,１基

据付間接費

小形水門設備【新設】,

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 106号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 6号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 103号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 104号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 105号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 95号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 96号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 94号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 65号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 76号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 58号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 66号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 77号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 14)

212

543

924

1,686

1,810

6,430

15,050

133,178

41,000

20,579

17,916

2,808

41,303

102,000

102,144

102,144

14,000

14,402

14,402

43,000

41,391

2,106

43,497

150,000

150,000

150,000

148,722

98,918

1,487

249,127

150,209

98,918

169,000

169,000

169,000

166,940

111,821

備 考

212

181

132

562

362

3,215

15,050

41,000

1,583

1,493

312

102,000

102,144

14,000

14,402

43,000

41,391

1,053

150,000

148,722

98,918

1,487

169,000

166,940

111,821

ｍ

個

個

個

個

個

個

式

ｍ

ｍ

ｍ

式

箇所

式

極

式

面

個

式

式

式

基

式

式

式

式

式

基

式

1.000

3.000

7.000

3.000

5.000

2.000

1.000

1.000

13.000

12.000

9.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

S42111

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S42102

S42102

S42102

S42023

S42028

S42020

S02116

X41004

X41006

X41002

X41004

X41006



数 量 単位 単 価

事業名

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,

・鋼製付属設備据付工

大町枠ゲート

・・鋼製付属設備据付工

・・・ 鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

架台,,１基

据付間接費

小形水門設備【新設】,

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 59号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 67号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 78号

歩Ａ・単Ａ

Ｘ単 60号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 14/ 14)

1,669

280,430

168,609

111,821

62,000

62,000

62,000

61,520

40,858

615

102,993

62,135

40,858

備 考

1,669

62,000

61,520

40,858

615

式

式

式

式

基

式

式

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

合 計

計（１）（直接費対象分）

計（２）（間接費対象分）

X41002

X41004

X41006

X41002



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S16002

S16004

S16004

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ボックスコネクタ

ボックスコネクタ

#38,,

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

ボックスコネクタ

ボックスコネクタ

#30,,

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

ユニオンカップリング

ユニオンカップリング

#38,,

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ユニオンカップリング

ユニオンカップリング

#30,,

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

異種管接続材

異種管接続材

波付硬質合成樹脂管（FEP）30用,,

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

防水性プルボックス

防水性プルボックス

SUS製、300×300×150,,

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

エントランスキャップ

エントランスキャップ

,,G28用

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]

,定格電流200A,交替制補正対象外

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 125A～200A

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 19mm×50～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ15mm～25mm

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

ステンレス棒鋼

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ3mm～7mm

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

縞鋼板

縞鋼板

SS400相当 厚さ6.0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

一般構造用溝形鋼

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

一般構造用平鋼

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

一般構造用圧延鋼板（厚板）

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 9)

備 考

181

132

562

362

3,215

15,050

1,053

168

38,500

3,095

927

706

954

957

801

835

595

153

129

141

185

個

個

個

個

個

個

個

日

日

日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価



S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40001

S40003

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼

一般構造用等辺山形鋼

SS400 65mm×6～8mm

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

一般構造用圧延鋼板（厚板）

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

一般構造用溝形鋼

一般構造用溝形鋼

SS400 150mm×75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

ステンレス縞鋼板

ステンレス縞鋼板

SUS304相当 厚さ4.5mm

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

ステンレス溝形鋼

ステンレス溝形鋼

SUS304 125mm×65mm

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 40A

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 20A～25A

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 32A

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×90mm

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS410 厚さ4mm～5mm

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

ステンレス鋼等辺山形鋼

ステンレス鋼等辺山形鋼

SUS304 50mm×4mm

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

ステンレス溝形鋼

ステンレス溝形鋼

SUS304 150mm×75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

ラック電動開閉機 単動

ラック電動開閉機 単動

巻上能力 30kN

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

ラック棒 SUS304

ラック棒 SUS304

単動30kN用 連動50kN用

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

ラック継手・吊りピン SCS13

ラック継手・吊りピン SCS13

単動30kN用 連動50kN用

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

ラック手動開閉機 単動

ラック手動開閉機 単動

巻上能力 10kN

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

ラック棒 SUS304

ラック棒 SUS304

単動10kN用 連動20kN用

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

ラック継手・吊りピン SCS13

ラック継手・吊りピン SCS13

単動10kN用 連動20kN用

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

堰上げゲート開閉装置

堰上げゲート開閉装置

手動ワイヤーロープ式

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 9)

備 考

204

215

129

183

129

863

1,042

954

877

929

916

965

0

795

1,015

1,860,000

105,000

52,500

701,000

63,000

25,500

1,300,000

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

台

ｍ

個

台

ｍ

個

基

単位 単 価



S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40006

S40013

S40013

S40013

S40013

S40013

S40013

S40013

S40017

S40017

S40017

S40017

S40017

S40017

S40017

S40034

S40034

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

ワイヤーロープ

ワイヤーロープ

φ9、6.5ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

水位感知装置

水位感知装置

測定範囲0～2ｍ、測定精度±1ｃｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

引込開閉器盤

引込開閉器盤

分流ゲート

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

機側操作盤（分流ゲート）

機側操作盤（分流ゲート）

D450×W600×H1600

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

引込開閉器盤

引込開閉器盤

遮断ゲート

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

機側操作盤（遮断ゲート）

機側操作盤（遮断ゲート）

D450×W600×H1600

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

ステンレスボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット

SUS304

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

ステンレス鋼管継手

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 40A

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

ステンレス鋼管継手

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 32A

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

ステンレス鋼管継手

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 25A

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

扉体製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

戸当り製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

扉体製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,扉体,,,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

戸当り製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,戸当り,,,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

扉体製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

戸当り製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

水門設備製作工

水門設備製作工

その他,,,,,,,堰上げゲート,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

水門設備主要部材費(扉体)

水門設備主要部材費(扉体)

小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

水門設備主要部材費(扉体)

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 9)

備 考

28,000

23,000

455,000

6,500,000

455,000

6,500,000

645

880

883

1,250

619

547

500

548,250

216,750

430,950

224,400

175,950

175,950

548,250

386,752

本

基

面

面

面

面

kg

kg

kg

kg

個

個

個

門

門

門

門

門

門

門

門

単位 単 価



S40034

S40035

S40035

S40035

S40038

S40038

S40038

S40038

S40038

S40038

S40038

S40038

S40038

S40039

S40039

S40040

S40040

S40040

S40040

S40040

S41002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

水門設備主要部材費(扉体)

小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(4方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

水門設備主要部材費(扉体)

水門設備主要部材費(扉体)

小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

水門設備主要部材費（戸当り）

水門設備主要部材費（戸当り）

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

水門設備主要部材費（戸当り）

水門設備主要部材費（戸当り）

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

水門設備主要部材費（戸当り）

水門設備主要部材費（戸当り）

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

ステンレスＨ形鋼

ステンレスＨ形鋼

SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

一般構造用平鋼

一般構造用平鋼

SS400 9mm×50～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

一般構造用平鋼

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

ステンレス棒鋼

ステンレス棒鋼

SUS403 径25mm～100mm

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ10mm～14mm

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

ステンレス棒鋼

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

ステンレスボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット

SUS304

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

ブッシュ

ブッシュ

CAC304 20×30×20

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

水密ゴム 合成ゴム

水密ゴム 合成ゴム

Ｌ形（クロロプレーン系）

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

水密ゴム 合成ゴム

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

水密ゴム 合成ゴム

水密ゴム 合成ゴム

Ｐ形（クロロプレーン系）

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

ステンレスボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット

SUS304

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

ステンレス酸洗い費

ステンレス酸洗い費

（材料・工数込み）

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

輸送費（小形水門扉）分流工ゲート

輸送費

河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 9)

備 考

501,896

57,846

358,251

379,824

250,722

1,257

141

141

476

790

706

954

957

835

1,250

19,100

3,890

3,780

3,890

1,250

4,500

236,000

門

門

門

門

門

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

個

kg

kg

kg

kg

㎡

式

単位 単 価



S41002

S41002

S41002

S41009

S41009

S41009

S41009

S42020

S42023

S42028

S42100

S42100

S42100

S42100

S42100

S42100

S42102

S42102

S42102

S42111

X40001

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

輸送費（小形水門扉）遮断ゲート

輸送費

河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

輸送費（小形水門扉）遮断ゲート

輸送費

河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

輸送費

輸送費

河川・水路用水門設備,起伏ゲート,,

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

その他,,,,転倒ゲート,１門

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

分電盤取付工

分電盤取付工

分電盤,前面 0.8㎡以下

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

引込柱設置工(高低圧)

引込柱設置工(高低圧)

低圧,動力引込用,8ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

接地設置工

接地設置工

,Ｄ種接地,土工有

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,金属可とう電線管,30,屋外･屋内(露出)

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,金属可とう電線管,38,屋外･屋内(露出)

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,厚鋼電線管,36,屋外･屋内(露出)

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,厚鋼電線管,28,屋外･屋内(露出)

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,硬質ビニル管,16,屋外･屋内(露出)

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,波付硬質合成樹脂管,30,地 中 (構内)

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

低圧電力ケーブル・電線配線工

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

低圧電力ケーブル・電線配線工

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中･屋外･屋内

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

低圧電力ケーブル・電線配線工

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,IV,600V,-,2mm2,地中･屋外･屋内

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

＊＊＊ Ｘ単－ 1号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 9)

備 考

233,000

225,000

262,000

549,497

469,760

259,518

385,245

41,391

102,144

14,402

2,192

2,356

4,531

4,396

1,339

816

1,583

1,493

312

212

54,803

式

式

式

門

門

門

門

面

箇所

極

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

単位 単 価



X40001

X40001

X40001

X40001

X40001

X40001

X40001

X40001

X40003

X40003

X40003

X40007

X40007

X40007

X40007

X40007

X40007

X40011

X40011

X40011

X40011

X40011

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 2号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 3号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 4号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 5号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 6号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 7号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

その他,

＊＊＊ Ｘ単－ 8号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

その他,

＊＊＊ Ｘ単－ 9号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 10号 ＊＊＊

鋼製付属製作

鋼製付属設備製作工

架台,,１基

＊＊＊ Ｘ単－ 11号 ＊＊＊

鋼製付属製作

鋼製付属設備製作工

架台,,１基

＊＊＊ Ｘ単－ 12号 ＊＊＊

鋼製付属製作

鋼製付属設備製作工

架台,,１基

＊＊＊ Ｘ単－ 13号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

＊＊＊ Ｘ単－ 14号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

＊＊＊ Ｘ単－ 15号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

＊＊＊ Ｘ単－ 16号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

＊＊＊ Ｘ単－ 17号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

＊＊＊ Ｘ単－ 18号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

＊＊＊ Ｘ単－ 19号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

＊＊＊ Ｘ単－ 20号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

＊＊＊ Ｘ単－ 21号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

＊＊＊ Ｘ単－ 22号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

＊＊＊ Ｘ単－ 23号 ＊＊＊

水門設備部品費

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 9)

備 考

49,367

71,119

52,340

8,197

34,549

20,562

13,583

21,523

262,650

288,150

96,900

34,808

21,495

45,171

22,789

5,206

15,043

19,338

3,583

25,095

3,798

式

式

式

式

式

式

式

式

基

基

基

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価



X40011

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40014

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

X40015

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

＊＊＊ Ｘ単－ 24号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

＊＊＊ Ｘ単－ 25号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 26号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 27号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 28号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 29号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 30号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 31号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

水門設備（小型水門設備を除く）,

＊＊＊ Ｘ単－ 32号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 33号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 34号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 35号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 36号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 37号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 38号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 39号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 40号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 41号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

水門設備(小型水門設備を除く),堰上げゲート

＊＊＊ Ｘ単－ 42号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 43号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 44号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 9)

備 考

2,892

2,507

328,950

130,050

258,570

134,640

105,570

105,570

401,625

157,590

172,890

58,140

231,636

91,035

182,077

94,248

74,339

73,899

194,760

105,060

20,095

115,260

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価



X40015

X40015

X40015

X40016

X40016

X40016

X40016

X40016

X40016

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41002

X41003

X41003

X41003

X41003

X41004

X41004

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 45号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 46号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 47号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 48号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,扉体(主要部材：SUS)

＊＊＊ Ｘ単－ 49号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,戸当り

＊＊＊ Ｘ単－ 50号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,扉体(主要部材：SUS)

＊＊＊ Ｘ単－ 51号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,戸当り

＊＊＊ Ｘ単－ 52号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,扉体(主要部材：SUS)

＊＊＊ Ｘ単－ 53号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,戸当り

＊＊＊ Ｘ単－ 54号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 55号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 56号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 57号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

水門設備（小形水門設備を除く）,堰上げゲート

＊＊＊ Ｘ単－ 58号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 59号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 60号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 61号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 62号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 63号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

小形水門設備,

＊＊＊ Ｘ単－ 64号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

水門設備,堰上げゲート

＊＊＊ Ｘ単－ 65号 ＊＊＊

鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

架台,,１基

＊＊＊ Ｘ単－ 66号 ＊＊＊

鋼製付属設備据付工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 9)

備 考

23,761

38,760

9,889

49,343

17,340

38,786

17,952

15,836

14,076

8,242

7,046

3,893

15,410

1,487

1,669

615

57,697

49,325

27,249

53,934

148,722

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

基

単位 単 価



X41004

X41005

X41005

X41005

X41005

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41006

X41007

X41007

X41007

X41007

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

鋼製付属設備据付工

架台,,１基

＊＊＊ Ｘ単－ 67号 ＊＊＊

鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

架台,,１基

＊＊＊ Ｘ単－ 68号 ＊＊＊

雑器具損料

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 69号 ＊＊＊

雑器具損料

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 70号 ＊＊＊

雑器具損料

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 71号 ＊＊＊

雑器具損料

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 72号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

＊＊＊ Ｘ単－ 73号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

＊＊＊ Ｘ単－ 74号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

＊＊＊ Ｘ単－ 75号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

水門設備(小形水門を除く)【新設】,

＊＊＊ Ｘ単－ 76号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

＊＊＊ Ｘ単－ 77号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

＊＊＊ Ｘ単－ 78号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

＊＊＊ Ｘ単－ 79号 ＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

＊＊＊ Ｘ単－ 80号 ＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

＊＊＊ Ｘ単－ 81号 ＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

＊＊＊ Ｘ単－ 82号 ＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 9)

備 考

166,940

61,520

2,571

2,571

2,571

2,571

367,718

313,958

174,182

419,328

98,918

111,821

40,858

38,465

32,883

18,166

26,967

基

基

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ボックスコネクタ

ボックスコネクタ

#38,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスコネクタ

#38

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

ボックスコネクタ

ボックスコネクタ

#30,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ボックスコネクタ

#30

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

ユニオンカップリング

ユニオンカップリング

#38,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ユニオンカップリング

#38

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ユニオンカップリング

ユニオンカップリング

#30,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ユニオンカップリング

#30

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

異種管接続材

異種管接続材

波付硬質合成樹脂管（FEP）30用,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

異種管接続材

波付硬質合成樹脂管（FEP）30用

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 28)

181

181

181

132

132

132

562

562

562

362

362

362

3,215

3,215

備 考

181

132

562

362

3,215

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02116

P96001

S02116

P96002

S02116

P96003

S02116

P96004

S02116

P96005

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96001

地域資材（Ｐコード）

P96002

地域資材（Ｐコード）

P96003

地域資材（Ｐコード）

P96004

地域資材（Ｐコード）

P96005

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

防水性プルボックス

防水性プルボックス

SUS製、300×300×150,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

防水性プルボックス

SUS製、300×300×150

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

エントランスキャップ

エントランスキャップ

,,G28用

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

エントランスキャップ

G28用

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]

,定格電流200A,交替制補正対象外

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫

2)機械損料算出区分

3)運転１日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)単価計上区分

6)燃料区分

7)燃料の計上方法

8)燃料消費量(入力の場合)

9)交替制作業補正区分

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)]

定格電流200A

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り

1)機械区分

2)規格

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

吊上能力4.9t吊

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 日

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 28)

3,215

15,050

15,050

15,050

1,053

1,053

1,053

168

0

168

168

38,500

38,500

38,500

備 考

15,050

1,053

117

134

38,500

個

個

個

個

日

供用日

Ｌ

各単位

日

日

日

単位 単 価

1.000

1.000

1.440

0.000

1.000

数 量

S02116

P96006

S02116

K96006

S16002

M27382

P34029

Y00001

S16004

F01082

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 日

地域資材（Ｐコード）

P96006

施設機械資材（Ｋコード）

K96006

M27382

運転１日当たり算出

0.0

1.44

機械損料＋燃料

軽油

機械経費算定基準値による

0.0

交替制補正対象外

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)

4.9ton吊り

0.0

0.00

なし

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),8KVA

1)機械区分

2)規格

3)運転1日当たり運転時間(T)

4)運転日に対する供用日の割合(YC)

5)長期割引単価区分(賃料機械)

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

定格容量8kva

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 125A～200A

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 125A～200A

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 19mm×50～75mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス平鋼

SUS304 19mm×50～75mm

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 日

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 28)

1,782

1,313

3,095

3,095

927

927

927

198

706

706

706

198

954

954

954

備 考

1,510

134

927

197.50

706

197.50

954

日

日

Ｌ

日

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.180

9.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S16004

F02051

P34029

S40001

K14088

K16144

S40001

K06025

K16144

S40001

K06276

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)

8KVA

0.0

0.00

なし

K14088

SUS304TP Sch40 125A～200A

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K06025

SUS304 厚さ8mm～9mm

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

ｽﾃﾝﾚｽ新断

12.000

K06276

SUS304 19mm×50～75mm

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ15mm～25mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ15mm～25mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

ステンレス棒鋼

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ3mm～7mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ3mm～7mm

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 28)

198

957

957

957

198

801

801

801

198

835

835

835

198

595

595

備 考

197.50

957

197.50

801

197.50

835

197.50

595

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

K16144

S40001

K06273

K16144

S40001

K06027

K16144

S40001

K06061

K16144

S40001

K06024

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K06273

SUS304 9mm×38～75mm

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K06027

SUS304 厚さ15mm～25mm

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

ｽﾃﾝﾚｽ新断

12.000

K06061

SUS304 径24mm以下

ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

20.000

K06024

SUS304 厚さ3mm～7mm

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

ｽﾃﾝﾚｽ新断

12.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

縞鋼板

縞鋼板

SS400相当 厚さ6.0mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

縞鋼板

SS400相当 厚さ6.0mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

一般構造用溝形鋼

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

一般構造用溝形鋼

SS400 125mm×65mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

一般構造用平鋼

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

一般構造用圧延鋼板（厚板）

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 28)

595

198

153

153

153

45

129

129

129

45

141

141

141

45

185

備 考

197.50

153

45.20

129

45.20

141

45.20

185

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

K16144

S40001

K15112

K16141

S40001

K01193

K16141

S40001

K01323

K16141

S40001

K01072

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K15112

SS400相当 厚さ6.0mm

鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板

ﾍﾋﾞｰＨ１

12.000

K01193

SS400 125mm×65mm

形鋼、平鋼

ﾍﾋﾞｰＨ１

10.000

K01323

SS400 6mm×50～75mm

形鋼、平鋼

ﾍﾋﾞｰＨ１

10.000

K01072

SS400 厚さ8mm～11mm

鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板

ﾍﾋﾞｰＨ１

12.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

配管用炭素鋼鋼管

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

一般構造用等辺山形鋼

一般構造用等辺山形鋼

SS400 65mm×6～8mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

一般構造用等辺山形鋼

SS400 65mm×6～8mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

一般構造用圧延鋼板（厚板）

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 28)

185

185

45

204

204

204

45

215

215

215

45

129

129

129

45

備 考

45.20

204

45.20

215

45.20

129

45.20

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

K16141

S40001

K13072

K16141

S40001

K13071

K16141

S40001

K01139

K16141

S40001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K13072

SGP（黒管ねじなし） 40A～125A

鋼管

ﾍﾋﾞｰＨ１

10.000

K13071

SGP（黒管ねじなし） 32A以下

鋼管

ﾍﾋﾞｰＨ１

10.000

K01139

SS400 65mm×6～8mm

形鋼、平鋼

ﾍﾋﾞｰＨ１

10.000

K01072

SS400 厚さ8mm～11mm

形鋼、平鋼

ﾍﾋﾞｰＨ１

10.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

一般構造用溝形鋼

一般構造用溝形鋼

SS400 150mm×75mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

一般構造用溝形鋼

SS400 150mm×75mm

スクラップ

ヘビーＨ１

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

ステンレス縞鋼板

ステンレス縞鋼板

SUS304相当 厚さ4.5mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス縞鋼板

SUS304相当 厚さ4.5mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

ステンレス溝形鋼

ステンレス溝形鋼

SUS304 125mm×65mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス溝形鋼

SUS304 125mm×65mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 28)

183

183

183

45

129

129

129

45

863

863

863

198

1,042

1,042

1,042

198

備 考

183

45.20

129

45.20

863

197.50

1,042

197.50

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

K01072

K16141

S40001

K01194

K16141

S40001

K15121

K16144

S40001

K06223

K16144

S40001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K01194

SS400 150mm×75mm

形鋼、平鋼

ﾍﾋﾞｰＨ１

10.000

K15121

SUS304相当 厚さ4.5mm

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

ｽﾃﾝﾚｽ新断

12.000

K06223

SUS304 125mm×65mm

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K06272

SUS304 6mm×32～75mm

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

5)材料割増率(％)

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 40A

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 40A

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 20A～25A

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 20A～25A

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 32A

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

配管用ステンレス鋼鋼管

SUS304TP Sch40 32A

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×90mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 28)

954

954

954

198

877

877

877

198

929

929

929

198

916

916

916

198

備 考

954

197.50

877

197.50

929

197.50

916

197.50

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

K06272

K16144

S40001

K14083

K16144

S40001

K14081

K16144

S40001

K14082

K16144

S40001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

10.000

K14083

SUS304TP Sch40 40A

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K14081

SUS304TP Sch40 20A～25A

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K14082

SUS304TP Sch40 32A

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K06277

SUS304 9mm×90mm

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×90mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS410 厚さ4mm～5mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス鋼板

SUS410 厚さ4mm～5mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

ステンレス鋼等辺山形鋼

ステンレス鋼等辺山形鋼

SUS304 50mm×4mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)スクラップの該当品目

5)材料割増率(％)

ステンレス鋼等辺山形鋼

SUS304 50mm×4mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

ステンレス溝形鋼

ステンレス溝形鋼

SUS304 150mm×75mm

1)材料(鋼材)コード

2)材料規格

3)材料名

4)詳細

5)スクラップの該当品目

6)材料割増率(％)

ステンレス溝形鋼

SUS304 150mm×75mm

スクラップ

ステンレス新断

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

ラック電動開閉機 単動

ラック電動開閉機 単動

巻上能力 30kN

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 28)

965

965

965

198

0

0

0

198

795

795

795

198

1,015

1,015

1,015

198

備 考

965

197.50

0

197.50

795

197.50

1,015

197.50

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

台

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

K06277

K16144

S40001

K06010

K16144

S40001

K06181

K16144

S40003

K06224

K16144

S40006

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 各単位

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K06010

SUS410 厚さ4mm～5mm

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

ｽﾃﾝﾚｽ新断

12.000

K06181

SUS304 50mm×4mm

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

K06224

SUS304 150mm×75mm

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ｽﾃﾝﾚｽ新断

10.000

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ラック電動開閉機 単動

巻上能力 30kN

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

ラック棒 SUS304

ラック棒 SUS304

単動30kN用 連動50kN用

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ラック棒 SUS304

単動30kN用 連動50kN用

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

ラック継手・吊りピン SCS13

ラック継手・吊りピン SCS13

単動30kN用 連動50kN用

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ラック継手・吊りピン SCS13

単動30kN用 連動50kN用

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

ラック手動開閉機 単動

ラック手動開閉機 単動

巻上能力 10kN

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ラック手動開閉機 単動

巻上能力 10kN

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

ラック棒 SUS304

ラック棒 SUS304

単動10kN用 連動20kN用

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ラック棒 SUS304

単動10kN用 連動20kN用

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 28)

1,860,000

1,860,000

1,860,000

105,000

105,000

105,000

52,500

52,500

52,500

701,000

701,000

701,000

63,000

63,000

63,000

備 考

1,860,000

105,000

52,500

701,000

63,000

台

ｍ

ｍ

個

個

台

台

ｍ

ｍ

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

K26002

S40006

K26223

S40006

K26313

S40006

K26101

S40006

K26221

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K26002

巻上能力 30kN

K26223

単動30kN用 連動50kN用

K26313

単動30kN用 連動50kN用

K26101

巻上能力 10kN

K26221

単動10kN用 連動20kN用

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

ラック継手・吊りピン SCS13

ラック継手・吊りピン SCS13

単動10kN用 連動20kN用

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ラック継手・吊りピン SCS13

単動10kN用 連動20kN用

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

堰上げゲート開閉装置

堰上げゲート開閉装置

手動ワイヤーロープ式

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

堰上げゲート開閉装置

手動ワイヤーロープ式

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

ワイヤーロープ

ワイヤーロープ

φ9、6.5ｍ

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ワイヤーロープ

φ9、6.5ｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

水位感知装置

水位感知装置

測定範囲0～2ｍ、測定精度±1ｃｍ

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

水位感知装置

測定範囲0～2ｍ、測定精度±1ｃｍ

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

引込開閉器盤

引込開閉器盤

分流ゲート

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

引込開閉器盤

分流ゲート

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 28)

25,500

25,500

25,500

1,300,000

1,300,000

1,300,000

28,000

28,000

28,000

23,000

23,000

23,000

455,000

455,000

455,000

備 考

25,500

1,300,000

28,000

23,000

455,000

個

個

基

基

本

本

基

基

面

面

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S40006

K26311

S40006

K96010

S40006

K96012

S40006

K96011

S40006

K96004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K26311

単動10kN用 連動20kN用

K96010

手動ワイヤーロープ式

K96012

φ9、6.5ｍ

K96011

測定範囲0～2ｍ、測定精度±1ｃｍ

K96004

分流ゲート

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

機側操作盤（分流ゲート）

機側操作盤（分流ゲート）

D450×W600×H1600

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

機側操作盤（分流ゲート）

D450×W600×H1600

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

引込開閉器盤

引込開閉器盤

遮断ゲート

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

引込開閉器盤

遮断ゲート

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

機側操作盤（遮断ゲート）

機側操作盤（遮断ゲート）

D450×W600×H1600

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

機側操作盤（遮断ゲート）

D450×W600×H1600

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 28)

6,500,000

6,500,000

6,500,000

455,000

455,000

455,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

645

645

645

880

備 考

6,500,000

455,000

6,500,000

645

880

面

面

面

面

面

面

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S40006

K96002

S40006

K96005

S40006

K96003

S40013

K06025

S40013

K06272

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K96002

D450×W600×H1600

K96005

遮断ゲート

K96003

D450×W600×H1600

K06025

SUS304 厚さ8mm～9mm

K06272

SUS304 6mm×32～75mm

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

ステンレスボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット

SUS304

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステンレスボルト・ナット

SUS304

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

ステンレス鋼管継手

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 40A

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 40A

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

ステンレス鋼管継手

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 32A

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 32A

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

ステンレス鋼管継手

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 25A

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 28)

880

880

883

883

883

1,250

1,250

1,250

619

619

619

547

547

547

備 考

882.50

1,250

619

547

kg

kg

kg

kg

個

個

個

個

個

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S40013

K06273

S40013

K35021

S40013

K96007

S40013

K96009

S40013

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K06273

SUS304 9mm×38～75mm

K35021

SUS304

K96007

９０度エルボ（ロング） 40A

K96009

９０度エルボ（ロング） 32A

K96008

９０度エルボ（ロング） 25A

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 25A

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

扉体製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,,１門

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)製作区分(2)

9)適用範囲の値(2)

11)対象要素(ｘ)の数量

12)その他の製作工数(人／門)

13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)

14)休止装置の有無による補正

15)ドラム駆動方式による補正

16)製作門数

17)補正係数(Ｋｎ)

18)水門扉形式及び名称

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

戸当り製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,,１門

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)製作区分(2)

9)適用範囲の値(2)

11)対象要素(ｘ)の数量

12)その他の製作工数(人／門)

13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)

14)休止装置の有無による補正

15)ドラム駆動方式による補正

16)製作門数

17)補正係数(Ｋｎ)

18)水門扉形式及び名称

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

扉体製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,扉体,,,１門

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)製作区分(2)

9)適用範囲の値(2)

11)対象要素(ｘ)の数量

12)その他の製作工数(人／門)

13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)

14)休止装置の有無による補正

15)ドラム駆動方式による補正

16)製作門数

17)補正係数(Ｋｎ)

18)水門扉形式及び名称

製作工

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 14/ 28)

500

500

500

548,250

548,250

548,250

216,750

216,750

216,750

430,950

430,950

430,950

備 考

500

25,500

25,500

25,500

個

門

人

門

門

人

門

門

人

門

単位 単 価

1.000

21.500

8.500

16.900

数 量

K96008

S40017

R03001

S40017

R03001

S40017

R03001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 門

1.000 門

1.000 門

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)

扉体

扉体面積:10㎡未満

3.7

0.00

1.00

無し

－

１門

1.00

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)

戸当り

戸当延長:25ｍ未満

9.9

0.00

0.00

無し

－

１門

1.00

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密)

扉体

扉体面積:10㎡未満

2.8

0.00

1.00

無し

－

１門

1.00

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

戸当り製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,戸当り,,,１門

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)製作区分(2)

9)適用範囲の値(2)

11)対象要素(ｘ)の数量

12)その他の製作工数(人／門)

13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)

14)休止装置の有無による補正

15)ドラム駆動方式による補正

16)製作門数

17)補正係数(Ｋｎ)

18)水門扉形式及び名称

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

扉体製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,扉体,,,１門

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)製作区分(2)

9)適用範囲の値(2)

11)対象要素(ｘ)の数量

12)その他の製作工数(人／門)

13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)

14)休止装置の有無による補正

15)ドラム駆動方式による補正

16)製作門数

17)補正係数(Ｋｎ)

18)水門扉形式及び名称

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

戸当り製作

水門設備製作工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,戸当り,,,１門

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)製作区分(2)

9)適用範囲の値(2)

11)対象要素(ｘ)の数量

12)その他の製作工数(人／門)

13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)

14)休止装置の有無による補正

15)ドラム駆動方式による補正

16)製作門数

17)補正係数(Ｋｎ)

18)水門扉形式及び名称

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

水門設備製作工

水門設備製作工

その他,,,,,,,堰上げゲート,１門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 15/ 28)

224,400

224,400

224,400

175,950

175,950

175,950

175,950

175,950

175,950

備 考

25,500

25,500

25,500

門

人

門

門

人

門

門

人

門

門

単位 単 価

8.800

6.900

6.900

数 量

S40017

R03001

S40017

R03001

S40017

R03001

S40017

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 門

1.000 門

1.000 門

1.000 門

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密)

戸当り

戸当延長:25ｍ未満

10.4

0.00

0.00

無し

－

１門

1.00

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)

扉体

扉体面積:10㎡未満

0.8

0.00

1.00

無し

－

１門

1.00

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)

戸当り

戸当延長:25ｍ未満

7.1

0.00

0.00

無し

－

１門

1.00

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)設備区分

11)対象要素(ｘ)の数量

12)その他の製作工数(人／門)

13)主要部材の混合比率(Ｋｍ１)

14)休止装置の有無による補正

15)ドラム駆動方式による補正

16)製作門数

17)補正係数(Ｋｎ)

18)水門扉形式及び名称

製作工

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

水門設備主要部材費(扉体)

水門設備主要部材費(扉体)

小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満

1)設備区分

2)形式区分

3)詳細区分

4)適用範囲

5)対象要素(ｘ)の数量

6)設計水深

7)鋼材コード(スキンプレート)

8)材料（割増区分）(1)

9)詳細(1)

10)スクラップ区分(1)

11)材料割増率（％）(1)

12)鋼材コード(桁等)

13)材料（割増区分）(2)

14)詳細(2)

15)スクラップ区分(2)

16)材料割増率（％）(2)

17)鋼材ｺｰﾄﾞ(支圧板･水密ｺﾞﾑ押金物等)

18)材料（割増区分）(3)

19)詳細(3)

20)スクラップ区分(3)

21)材料割増率（％）(3)

22)鋼材コード(主ローラ)

26)材料割増率（％）(4)

27)鋼材コード(主ローラ軸)

31)材料割増率（％）(5)

32)鋼材コード(シーブ)

36)材料割増率（％）(6)

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 125mm×65mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

水門設備主要部材費(扉体)

水門設備主要部材費(扉体)

小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(4方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満

1)設備区分

2)形式区分

3)詳細区分

4)適用範囲

5)対象要素(ｘ)の数量

6)設計水深

7)鋼材コード(スキンプレート)

8)材料（割増区分）(1)

9)詳細(1)

10)スクラップ区分(1)

11)材料割増率（％）(1)

12)鋼材コード(桁等)

13)材料（割増区分）(2)

14)詳細(2)

15)スクラップ区分(2)

16)材料割増率（％）(2)

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 16/ 28)

548,250

548,250

548,250

175,794

188,602

22,356

386,752

386,752

備 考

25,500

706

1,042

972

人

門

門

kg

kg

kg

門

門

単位 単 価

21.500

249.000

181.000

23.000

数 量

R03001

S40034

K06025

K06223

K06273

S40034

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 門

1.000 門

その他

1.4

21.50

1.00

－

－

１門

1.00

堰上げゲート

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製

0.8m2以上10m2未満

3.700

3.0ｍ未満

K06025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

－

ステンレス新断

12.000

K06223

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ステンレス新断

10.000

K06273

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

－

ステンレス新断

12.000

0.000

0.000

0.000

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

(4方水密)ﾗｯｸ式,SUS製

0.8m2以上10m2未満

2.800

3.0ｍ未満

K06025

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

－

ステンレス新断

12.000

K06222

形鋼、平鋼

－

ヘビーＨ１

10.000

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

17)鋼材ｺｰﾄﾞ(支圧板･水密ｺﾞﾑ押金物等)

18)材料（割増区分）(3)

19)詳細(3)

20)スクラップ区分(3)

21)材料割増率（％）(3)

22)鋼材コード(主ローラ)

26)材料割増率（％）(4)

27)鋼材コード(主ローラ軸)

31)材料割増率（％）(5)

32)鋼材コード(シーブ)

36)材料割増率（％）(6)

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 100mm×50mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

水門設備主要部材費(扉体)

水門設備主要部材費(扉体)

小形水門,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製,0.8m2以上10m2未満

1)設備区分

2)形式区分

3)詳細区分

4)適用範囲

5)対象要素(ｘ)の数量

6)設計水深

7)鋼材コード(スキンプレート)

8)材料（割増区分）(1)

9)詳細(1)

10)スクラップ区分(1)

11)材料割増率（％）(1)

12)鋼材コード(桁等)

13)材料（割増区分）(2)

14)詳細(2)

15)スクラップ区分(2)

16)材料割増率（％）(2)

17)鋼材ｺｰﾄﾞ(支圧板･水密ｺﾞﾑ押金物等)

18)材料（割増区分）(3)

19)詳細(3)

20)スクラップ区分(3)

21)材料割増率（％）(3)

22)鋼材コード(主ローラ)

26)材料割増率（％）(4)

27)鋼材コード(主ローラ軸)

31)材料割増率（％）(5)

32)鋼材コード(シーブ)

36)材料割増率（％）(6)

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ3mm～7mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 75mm×40mm

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

水門設備主要部材費（戸当り）

水門設備主要部材費（戸当り）

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満

1)設備区分

4)形式区分(2)

5)適用範囲(2)

6)対象要素(Ｌ)の数量

7)設計水深

8)鋼材コード(SS材)

9)材料(割増区分)(1)

10)詳細(1)

11)スクラップ区分(1)

12)材料割増率(％)(1)

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 17/ 28)

139,082

308,382

54,432

501,896

501,896

23,800

30,218

3,828

57,846

57,846

備 考

706

998

972

595

1,042

957

kg

kg

kg

門

門

kg

kg

kg

門

門

単位 単 価

197.000

309.000

56.000

40.000

29.000

4.000

数 量

K06025

K06222

K06273

S40034

K06024

K06221

K06273

S40035

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 門

1.000 門

K06273

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

－

ステンレス新断

12.000

0.000

0.000

0.000

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

(3方水密)ﾗｯｸ式,SUS製

0.8m2以上10m2未満

0.800

3.0ｍ未満

K06024

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

－

ステンレス新断

12.000

K06221

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ステンレス新断

10.000

K06273

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ステンレス新断

10.000

0.000

0.000

0.000

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

25ｍ未満

9.900

3.0ｍ未満

K01252

形鋼、平鋼

－

ヘビーＨ１

10.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

13)鋼材コード(SUS材)

14)材料(割増区分)(2)

15)詳細(2)

16)スクラップ区分(2)

17)材料割増率(％)(2)

一般構造用Ｈ形鋼

SS400 ｔ≦30mm Ｈ＝125～200mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 150mm×75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

水門設備主要部材費（戸当り）

水門設備主要部材費（戸当り）

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満

1)設備区分

4)形式区分(2)

5)適用範囲(2)

6)対象要素(Ｌ)の数量

7)設計水深

8)鋼材コード(SS材)

9)材料(割増区分)(1)

10)詳細(1)

11)スクラップ区分(1)

12)材料割増率(％)(1)

13)鋼材コード(SUS材)

14)材料(割増区分)(2)

15)詳細(2)

16)スクラップ区分(2)

17)材料割増率(％)(2)

一般構造用Ｈ形鋼

SS400 ｔ≦30mm Ｈ＝125～200mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 150mm×75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

水門設備主要部材費（戸当り）

水門設備主要部材費（戸当り）

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,25ｍ未満

1)設備区分

4)形式区分(2)

5)適用範囲(2)

6)対象要素(Ｌ)の数量

7)設計水深

8)鋼材コード(SS材)

9)材料(割増区分)(1)

10)詳細(1)

11)スクラップ区分(1)

12)材料割増率(％)(1)

13)鋼材コード(SUS材)

14)材料(割増区分)(2)

15)詳細(2)

16)スクラップ区分(2)

17)材料割増率(％)(2)

一般構造用圧延鋼板（厚板）

SS400 厚さ8mm～11mm

ステンレス溝形鋼

SUS304 125mm×65mm

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

ステンレスＨ形鋼

ステンレスＨ形鋼

SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 18/ 28)

5,031

353,220

358,251

358,251

5,289

374,535

379,824

379,824

4,810

245,912

250,722

250,722

備 考

129

1,015

129

1,015

185

1,042

kg

kg

門

門

kg

kg

門

門

kg

kg

門

kg

単位 単 価

39.000

348.000

41.000

369.000

26.000

236.000

数 量

K01252

K06224

S40035

K01252

K06224

S40035

K01072

K06223

S40038

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 門

1.000 門

1.000 kg

K06224

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ステンレス新断

10.000

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

25ｍ未満

10.400

3.0ｍ未満

K01252

形鋼、平鋼

－

ヘビーＨ１

10.000

K06224

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ステンレス新断

10.000

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

25ｍ未満

7.100

3.0ｍ未満

K01072

鋼板、ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板

－

ヘビーＨ１

12.000

K06223

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ステンレス新断

10.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)鋼材ｺｰﾄﾞ

2)鋼材規格

3)材料（割増区分）

4)詳細

5)スクラップ区分

6)鋼材割増率(%)

ステンレスＨ形鋼

SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

一般構造用平鋼

一般構造用平鋼

SS400 9mm×50～75mm

1)鋼材ｺｰﾄﾞ

2)鋼材規格

3)材料（割増区分）

4)詳細

5)スクラップ区分

6)鋼材割増率(%)

一般構造用平鋼

SS400 9mm×50～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

一般構造用平鋼

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

1)鋼材ｺｰﾄﾞ

2)鋼材規格

3)材料（割増区分）

4)詳細

5)スクラップ区分

6)鋼材割増率(%)

一般構造用平鋼

SS400 6mm×50～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

ステンレス棒鋼

ステンレス棒鋼

SUS403 径25mm～100mm

1)鋼材ｺｰﾄﾞ

2)鋼材規格

3)材料（割増区分）

4)詳細

5)スクラップ区分

6)鋼材割増率(%)

ステンレス棒鋼

SUS403 径25mm～100mm

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ10mm～14mm

1)鋼材ｺｰﾄﾞ

2)鋼材規格

3)材料（割増区分）

4)詳細

5)スクラップ区分

6)鋼材割増率(%)

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 19/ 28)

1,257

1,257

1,257

141

141

141

141

141

141

476

476

476

備 考

1,257

141

141

476

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

K06161

S40038

K01325

S40038

K01323

S40038

K06069

S40038

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K06161

SUS304 ｔ≦30mm Ｈ＝100mm

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ステンレス新断

10.000

K01325

SS400 9mm×50～75mm

形鋼,平鋼

－

ヘビーＨ１

10.000

K01323

SS400 6mm×50～75mm

形鋼,平鋼

－

ヘビーＨ１

10.000

K06069

SUS403 径25mm～100mm

ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼

－

ステンレス新断

20.000

K06026

SUS304 厚さ10mm～14mm

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

－

ステンレス新断

12.000

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ10mm～14mm

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

ステンレス鋼板

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

1)鋼材ｺｰﾄﾞ

2)鋼材規格

3)材料（割増区分）

4)詳細

5)スクラップ区分

6)鋼材割増率(%)

ステンレス鋼板

SUS304 厚さ8mm～9mm

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

1)鋼材ｺｰﾄﾞ

2)鋼材規格

3)材料（割増区分）

4)詳細

5)スクラップ区分

6)鋼材割増率(%)

ステンレス平鋼

SUS304 6mm×32～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

ステンレス平鋼

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

1)鋼材ｺｰﾄﾞ

2)鋼材規格

3)材料（割増区分）

4)詳細

5)スクラップ区分

6)鋼材割増率(%)

ステンレス平鋼

SUS304 9mm×38～75mm

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

ステンレス棒鋼

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

1)鋼材ｺｰﾄﾞ

2)鋼材規格

3)材料（割増区分）

4)詳細

5)スクラップ区分

6)鋼材割増率(%)

ステンレス棒鋼

SUS304 径24mm以下

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 kg

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 20/ 28)

790

790

790

706

706

706

954

954

954

957

957

957

835

835

835

備 考

790

706

954

957

835

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

K06026

S40038

K06025

S40038

K06272

S40038

K06273

S40038

K06061

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

1.000 kg

K06025

SUS304 厚さ8mm～9mm

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

－

ステンレス新断

12.000

K06272

SUS304 6mm×32～75mm

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ステンレス新断

10.000

K06273

SUS304 9mm×38～75mm

ｽﾃﾝﾚｽ形鋼,ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

－

ステンレス新断

10.000

K06061

SUS304 径24mm以下

ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼

－

ステンレス新断

20.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

ステンレスボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット

SUS304

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステンレスボルト・ナット

SUS304

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

ブッシュ

ブッシュ

CAC304 20×30×20

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ブッシュ

CAC304 20×30×20

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

水密ゴム 合成ゴム

水密ゴム 合成ゴム

Ｌ形（クロロプレーン系）

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

水密ゴム 合成ゴム

Ｌ形（クロロプレーン系）

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

水密ゴム 合成ゴム

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

水密ゴム 合成ゴム

平形（クロロプレーン系）

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

水密ゴム 合成ゴム

水密ゴム 合成ゴム

Ｐ形（クロロプレーン系）

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

水密ゴム 合成ゴム

Ｐ形（クロロプレーン系）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 21/ 28)

1,250

1,250

1,250

19,100

19,100

19,100

3,890

3,890

3,890

3,780

3,780

3,780

3,890

備 考

1,250

19,100

3,890

3,780

3,890

kg

kg

個

個

kg

kg

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S40039

K35021

S40039

K96001

S40040

K33022

S40040

K33021

S40040

K33023

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

K35021

SUS304

K96001

CAC304 20×30×20

K33022

Ｌ形（クロロプレーン系）

K33021

平形（クロロプレーン系）

K33023

Ｐ形（クロロプレーン系）

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

ステンレスボルト・ナット

ステンレスボルト・ナット

SUS304

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステンレスボルト・ナット

SUS304

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

ステンレス酸洗い費

ステンレス酸洗い費

（材料・工数込み）

1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ

2)規格

ステンレス酸洗い費

（材料・工数込み）

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

輸送費（小形水門扉）分流工ゲート

輸送費

河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

1)工種区分

2)対象要素（Ｘ）の数量

3)想定輸送距離（Ｄ）の数量

4)設備区分(河川用水門)

5)形式区分（河川・水路用水門設備）

輸送費

＊＊＊ Ｓ単－ 87号 ＊＊＊

輸送費（小形水門扉）遮断ゲート

輸送費

河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

1)工種区分

2)対象要素（Ｘ）の数量

3)想定輸送距離（Ｄ）の数量

4)設備区分(河川用水門)

5)形式区分（河川・水路用水門設備）

輸送費

＊＊＊ Ｓ単－ 88号 ＊＊＊

輸送費（小形水門扉）遮断ゲート

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 22/ 28)

3,890

3,890

1,250

1,250

1,250

4,500

4,500

4,500

236,000

236,000

236,000

233,000

233,000

233,000

備 考

1,250

4,500

236,000

233,000

kg

kg

㎡

㎡

式

式

式

式

式

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S40040

K35021

S40040

K78021

S41002

K79213

S41002

K79213

S41002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 式

1.000 式

1.000 式

K35021

SUS304

K78021

（材料・工数込み）

河川・水路用水門設備

3.700[各単位]

234.000km

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

河川・水路用水門設備

2.800[各単位]

234.000km

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

輸送費

河川・水路用水門設備,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,

1)工種区分

2)対象要素（Ｘ）の数量

3)想定輸送距離（Ｄ）の数量

4)設備区分(河川用水門)

5)形式区分（河川・水路用水門設備）

輸送費

＊＊＊ Ｓ単－ 89号 ＊＊＊

輸送費

輸送費

河川・水路用水門設備,起伏ゲート,,

1)工種区分

2)対象要素（Ｘ）の数量

3)想定輸送距離（Ｄ）の数量

4)設備区分(河川用水門)

5)形式区分（河川・水路用水門設備）

輸送費

＊＊＊ Ｓ単－ 90号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,１門

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)適用範囲の値(2)

8)扉体面積(ｘ)(㎡)

9)その他の据付工数(人／門)

10)開閉装置区分

11)据付数

12)補正係数(Ｋｎ)

13)水門扉形式及び名称

据付工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 91号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,,１門

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)適用範囲の値(2)

8)扉体面積(ｘ)(㎡)

9)その他の据付工数(人／門)

10)開閉装置区分

11)据付数

12)補正係数(Ｋｎ)

13)水門扉形式及び名称

据付工

普通作業員

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 23/ 28)

225,000

225,000

225,000

262,000

262,000

262,000

459,648

89,849

549,497

549,497

392,448

77,312

469,760

469,760

備 考

225,000

262,000

26,880

20,895

26,880

20,895

式

式

式

門

人

人

門

門

人

人

門

単位 単 価

1.000

1.000

17.100

4.300

14.600

3.700

数 量

K79213

S41002

K79213

S41009

R03002

R01003

S41009

R03002

R01003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 門

1.000 門

河川・水路用水門設備

0.800[各単位]

234.000km

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

河川・水路用水門設備

1.400[各単位]

234.000km

起伏堰

起伏ゲート

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)

扉体面積:10㎡未満

3.70

0.00

電動式開閉装置

１門

1.00

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密)

扉体面積:10㎡未満

2.80

0.00

電動式開閉装置

１門

1.00

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 92号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密),,,１門

1)設備区分

3)形式区分(2)

6)適用範囲の値(2)

8)扉体面積(ｘ)(㎡)

9)その他の据付工数(人／門)

10)開閉装置区分

11)据付数

12)補正係数(Ｋｎ)

13)水門扉形式及び名称

据付工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 93号 ＊＊＊

水門設備据付工

水門設備据付工

その他,,,,転倒ゲート,１門

1)設備区分

8)扉体面積(ｘ)(㎡)

9)その他の据付工数(人／門)

11)据付数

12)補正係数(Ｋｎ)

13)水門扉形式及び名称

据付工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 94号 ＊＊＊

分電盤取付工

分電盤取付工

分電盤,前面 0.8㎡以下

1)機器区分

2)作業種別

3)施工区分

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 95号 ＊＊＊

引込柱設置工(高低圧)

引込柱設置工(高低圧)

低圧,動力引込用,8ｍ

1)高低圧区分

2)装柱区分

3)型区分

4)電柱規格(ｍ)

5)１箇所当りの諸資材率

6)１箇所当りの電工労務(人)

7)１箇所当りの普通作業員労務(人)

コンクリートポール（通信線用）

長8m 末口14㎝ 荷重200㎏

諸資材

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 門

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 面

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 24/ 28)

217,728

41,790

259,518

259,518

322,560

62,685

385,245

385,245

41,391

41,391

41,391

25,200

7,560

備 考

26,880

20,895

26,880

20,895

22,995

25,200

25,200

門

人

人

門

門

人

人

門

面

人

面

箇所

本

単位 単 価

8.100

2.000

12.000

3.000

1.800

1.000

0.300

数 量

S41009

R03002

R01003

S41009

R03002

R01003

S42020

R01013

S42023

P27603

Y00004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 門

1.000 門

1.000 面

1.000 箇所

小形水門

ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(3方水密)

扉体面積:10㎡未満

0.80

0.00

手動・ｴﾝｼﾞﾝ・操作盤一体開閉装置

１門

1.00

その他

1.40

15.00

１門

1.00

転倒ゲート

分電盤

前面 0.8㎡以下

露出

低圧

動力引込用

-

8ｍ

0.30

1.20

2.00

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 96号 ＊＊＊

接地設置工

接地設置工

,Ｄ種接地,土工有

1)接地区分

2)施工条件

3)補助棒の本数

4)電工労務(人)

5)普通作業員労務(人)

6)補助文

連結式接地棒

φ10×1500mm

電工

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 97号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,金属可とう電線管,30,屋外･屋内(露出)

1)管種別

2)細別規格

3)サイズ(mm)

4)施工区分

5)その他の場合の電線管１m当り単価

6)その他の場合100m当り電工労務(人)

7)その他の場合の諸資材率

8)クリップ留めの歩掛補正区分

9)直線部分の歩掛補正区分

10)高所作業の歩掛補正区分

11)その他の場合の補助文

金属製可とう電線管 ビニル被覆

2種 30mm

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 98号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,金属可とう電線管,38,屋外･屋内(露出)

1)管種別

2)細別規格

3)サイズ(mm)

4)施工区分

5)その他の場合の電線管１m当り単価

6)その他の場合100m当り電工労務(人)

7)その他の場合の諸資材率

8)クリップ留めの歩掛補正区分

9)直線部分の歩掛補正区分

10)高所作業の歩掛補正区分

11)その他の場合の補助文

金属製可とう電線管 ビニル被覆

2種 38mm

電工

算出数量

1.000 箇所

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 極

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 25/ 28)

27,594

41,790

102,144

102,144

1,340

5,749

7,313

14,402

14,402

69,700

149,468

219,168

2,192

86,100

149,468

235,568

備 考

22,995

20,895

1,340

22,995

20,895

697

22,995

861

22,995

人

人

箇所

極

本

人

人

極

ｍ

ｍ

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

単位 単 価

1.200

2.000

1.000

0.250

0.350

100.000

6.500

100.000

6.500

数 量

R01013

R01003

S42028

P27820

R01013

R01003

S42100

P27463

R01013

S42100

P27464

R01013

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 極

100.000 ｍ

100.000 ｍ

Ｄ種接地

土工有

0.0

0.00

0.00

金属可とう電線管

箇所当り施工延長2m以上(支持有)

30

屋外･屋内(露出)

0

0.000

0.00

無

無

無

金属可とう電線管

箇所当り施工延長2m以上(支持有)

38

屋外･屋内(露出)

0

0.000

0.00

無

無

無

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 99号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,厚鋼電線管,36,屋外･屋内(露出)

1)管種別

2)細別規格

3)サイズ(mm)

4)施工区分

5)その他の場合の電線管１m当り単価

6)その他の場合100m当り電工労務(人)

7)その他の場合の諸資材率

8)クリップ留めの歩掛補正区分

9)直線部分の歩掛補正区分

10)高所作業の歩掛補正区分

11)その他の場合の補助文

厚鋼電線管

G36 長3.66m ねじつき

諸資材

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 100号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,厚鋼電線管,28,屋外･屋内(露出)

1)管種別

2)細別規格

3)サイズ(mm)

4)施工区分

5)その他の場合の電線管１m当り単価

6)その他の場合100m当り電工労務(人)

7)その他の場合の諸資材率

8)クリップ留めの歩掛補正区分

9)直線部分の歩掛補正区分

10)高所作業の歩掛補正区分

11)その他の場合の補助文

厚鋼電線管

G28 長3.66m ねじつき

諸資材

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 101号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,硬質ビニル管,16,屋外･屋内(露出)

1)管種別

2)細別規格

3)サイズ(mm)

4)施工区分

5)その他の場合の電線管１m当り単価

6)その他の場合100m当り電工労務(人)

7)その他の場合の諸資材率

8)クリップ留めの歩掛補正区分

9)直線部分の歩掛補正区分

10)高所作業の歩掛補正区分

11)その他の場合の補助文

硬質ビニル電線管（ＶＥ）

16mm 長4.0m

諸資材

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 26/ 28)

2,356

54,054

8,108

390,915

453,077

4,531

42,315

6,347

390,915

439,577

4,396

6,500

975

備 考

1,980

54,054

22,995

1,550

42,315

22,995

260

6,500

ｍ

ｍ

本

人

ｍ

ｍ

本

人

ｍ

ｍ

本

単位 単 価

27.300

0.150

17.000

27.300

0.150

17.000

25.000

0.150

数 量

S42100

P27411

Y00005

R01013

S42100

P27410

Y00005

R01013

S42100

P27429

Y00005

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

厚鋼電線管

-

36

屋外･屋内(露出)

0

0.000

0.00

無

無

無

厚鋼電線管

-

28

屋外･屋内(露出)

0

0.000

0.00

無

無

無

硬質ビニル管

-

16

屋外･屋内(露出)

0

0.000

0.00

無

無

無

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 102号 ＊＊＊

電線管敷設工

電線管敷設工

,波付硬質合成樹脂管,30,地 中 (構内)

1)管種別

2)細別規格

3)サイズ(mm)

4)施工区分

5)その他の場合の電線管１m当り単価

6)その他の場合100m当り電工労務(人)

7)その他の場合の諸資材率

8)クリップ留めの歩掛補正区分

9)直線部分の歩掛補正区分

10)高所作業の歩掛補正区分

11)その他の場合の補助文

波付硬質合成樹脂管

波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 103号 ＊＊＊

低圧電力ケーブル・電線配線工

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内

1)施工区分１

2)種別

3)電圧

4)心数

5)サイズ(mm2)

6)施工区分２

7)その他の場合のｹｰﾌﾞﾙ1m当り単価

8)その他の場合100m当り電工労務(人)

9)その他の場合の補助文

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)

3心 断面積5.5

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 104号 ＊＊＊

低圧電力ケーブル・電線配線工

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中･屋外･屋内

1)施工区分１

2)種別

3)電圧

4)心数

5)サイズ(mm2)

6)施工区分２

7)その他の場合のｹｰﾌﾞﾙ1m当り単価

8)その他の場合100m当り電工労務(人)

9)その他の場合の補助文

600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)

2心 断面積5.5

電工

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 27/ 28)

126,473

133,948

1,339

21,800

59,787

81,587

816

31,800

126,473

158,273

1,583

22,800

126,473

149,273

1,493

備 考

22,995

218

22,995

318

22,995

228

22,995

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

ｍ

ｍ

ｍ

人

ｍ

単位 単 価

5.500

100.000

2.600

100.000

5.500

100.000

5.500

数 量

R01013

S42100

P27437

R01013

S42102

P27065

R01013

S42102

P27052

R01013

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 ｍ

100.000 ｍ

波付硬質合成樹脂管

-

30

地 中 (構内)

0

0.000

0.00

無

無

無

管 内

CVｹｰﾌﾞﾙ

600V

３心

5.5mm2

地中･屋外･屋内

0

0.00

管 内

CVｹｰﾌﾞﾙ

600V

２心

5.5mm2

地中･屋外･屋内

0

0.00

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 105号 ＊＊＊

低圧電力ケーブル・電線配線工

低圧電力ケーブル・電線配線工

,管 内,IV,600V,-,2mm2,地中･屋外･屋内

1)施工区分１

2)種別

3)電圧

4)心数

5)サイズ(mm2)

6)施工区分２

7)その他の場合のｹｰﾌﾞﾙ1m当り単価

8)その他の場合100m当り電工労務(人)

9)その他の場合の補助文

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）

より線 断面積2.0

電工

＊＊＊ Ｓ単－ 106号 ＊＊＊

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

埋設標識シート・地中埋設標敷設工

,埋設標識シート,,幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

1)作業種別

3)規格

4)その他の埋設標識ｼｰﾄ1.0m当り単価

5)地中埋設標1.0個当り単価

6)その他の埋設ｼｰﾄ又は埋設標の規格

埋設物標示テープ

幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

電工

埋設標識シート

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 [各単位]

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 28/ 28)

3,630

27,594

31,224

312

11,960

9,198

21,158

212

備 考

36.30

22,995

5,980

22,995

ｍ

ｍ

人

ｍ

ｍ

巻

人

[各単位]

単位 単 価

100.000

1.200

2.000

0.400

数 量

S42102

P27012

R01013

S42111

P39101

R01013

Y00001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 ｍ

100.000 [各単位]

管 内

IV

600V

-

2mm2

地中･屋外･屋内

0

0.00

埋設標識シート

幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ

0

0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 1号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)主要部材費金額小計(円)

5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 2号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)主要部材費金額小計(円)

5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 3号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)主要部材費金額小計(円)

5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 4号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)主要部材費金額小計(円)

5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 5号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 19)

54,803

54,803

54,803

49,367

49,367

49,367

71,119

71,119

71,119

52,340

52,340

52,340

備 考

421,560

379,746

547,067

402,613

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.130

0.130

0.130

0.130

数 量

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備

13.000％

386,752.000円

34,808.000円

小形水門設備

13.000％

358,251.000円

21,495.000円

小形水門設備

13.000％

501,896.000円

45,171.000円

小形水門設備

13.000％

379,824.000円

22,789.000円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)主要部材費金額小計(円)

5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 6号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

小形水門設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)主要部材費金額小計(円)

5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 7号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

その他,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)主要部材費金額小計(円)

5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 8号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

その他,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)主要部材費金額小計(円)

5)副部材費金額小計(円)

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 9号 ＊＊＊

補助材料費(製作)

補助材料費(製作)

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)主要部材費金額小計(円)

5)副部材費金額小計(円)

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 19)

8,197

8,197

8,197

34,549

34,549

34,549

20,562

20,562

20,562

13,583

13,583

13,583

備 考

63,052

265,765

205,617

135,832

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.130

0.130

0.100

0.100

数 量

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

K79351

X40001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備

13.000％

57,846.000円

5,206.000円

小形水門設備

13.000％

250,722.000円

15,043.000円

その他

10.000％

153,232.000円

52,385.000円

その他

10.000％

110,555.000円

25,277.000円

鋼製付属設備

13.000％

165,563.000円

0.000円

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

製作補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 10号 ＊＊＊

鋼製付属製作

鋼製付属設備製作工

架台,,１基

1)設備区分

2)適用範囲(ton/基)

3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)

4)部材の混合比率

5)製作基数

6)製作数による補正係数(Ｋｎ)

7)鋼製付属設備名称

8)製作対象質量(kg/基)

製作工

＊＊＊ Ｘ単－ 11号 ＊＊＊

鋼製付属製作

鋼製付属設備製作工

架台,,１基

1)設備区分

2)適用範囲(ton/基)

3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)

4)部材の混合比率

5)製作基数

6)製作数による補正係数(Ｋｎ)

7)鋼製付属設備名称

8)製作対象質量(kg/基)

製作工

＊＊＊ Ｘ単－ 12号 ＊＊＊

鋼製付属製作

鋼製付属設備製作工

架台,,１基

1)設備区分

2)適用範囲(ton/基)

3)その他の製作工数(人／ｔｏｎ)

4)部材の混合比率

5)製作基数

6)製作数による補正係数(Ｋｎ)

7)鋼製付属設備名称

8)製作対象質量(kg/基)

製作工

＊＊＊ Ｘ単－ 13号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)副部材費率(Y1)(％)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 19)

21,523

21,523

21,523

262,650

262,650

262,650

288,150

288,150

288,150

96,900

96,900

96,900

備 考

165,563

25,500

25,500

25,500

式

式

基

人

基

基

人

基

基

人

基

式

単位 単 価

0.130

10.300

11.300

3.800

数 量

K79351

X40003

R03001

X40003

R03001

X40003

R03001

X40007

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 式

架台

0.1≦ｘ≦5.0

0.00

0.00

１基

1.00

992.360

架台

0.1≦ｘ≦5.0

0.00

0.00

１基

1.00

1,173.400

架台

0.1≦ｘ≦5.0

0.00

0.00

１基

1.00

176.600

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

扉体(SUS)

9.000

386,752.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

副部材費

＊＊＊ Ｘ単－ 14号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)副部材費率(Y1)(％)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

副部材費

＊＊＊ Ｘ単－ 15号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)副部材費率(Y1)(％)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

副部材費

＊＊＊ Ｘ単－ 16号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)副部材費率(Y1)(％)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

副部材費

＊＊＊ Ｘ単－ 17号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)副部材費率(Y1)(％)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

副部材費

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 19)

34,808

34,808

34,808

21,495

21,495

21,495

45,171

45,171

45,171

22,789

22,789

22,789

5,206

5,206

5,206

備 考

386,752

358,251

501,896

379,824

57,846

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.090

0.060

0.090

0.060

0.090

数 量

K79431

X40007

K79431

X40007

K79431

X40007

K79431

X40007

K79431

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

戸当り

6.000

358,251.000

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

扉体(SUS)

9.000

501,896.000

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

戸当り

6.000

379,824.000

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

扉体(SUS)

9.000

57,846.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 18号 ＊＊＊

水門設備副部材費

水門設備副部材費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)副部材費率(Y1)(％)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

副部材費

＊＊＊ Ｘ単－ 19号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)部品費率(Y1)(%)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 20号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)部品費率(Y1)(%)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 21号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)部品費率(Y1)(%)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 22号 ＊＊＊

水門設備部品費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 19)

15,043

15,043

15,043

19,338

19,338

19,338

3,583

3,583

3,583

25,095

25,095

25,095

備 考

250,722

386,752

358,251

501,896

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.060

0.050

0.010

0.050

数 量

X40007

K79431

X40011

K79451

X40011

K79451

X40011

K79451

X40011

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

戸当り

6.000

250,722.000

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

扉体(SUS)

5.000

386,752.000

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

戸当り

1.000

358,251.000

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

扉体(SUS)

5.000

501,896.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)部品費率(Y1)(%)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 23号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,扉体(SUS),

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)部品費率(Y1)(%)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 24号 ＊＊＊

水門設備部品費

水門設備部品費

小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,戸当り,

1)設備区分

2)形式区分

3)製作区分

4)部品費率(Y1)(%)

7)水門扉形式及び名称

8)主要部材費金額小計(円)

部品費

＊＊＊ Ｘ単－ 25号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 26号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 19)

3,798

3,798

3,798

2,892

2,892

2,892

2,507

2,507

2,507

328,950

328,950

328,950

130,050

備 考

379,824

57,846

250,722

548,250

216,750

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.010

0.050

0.010

0.600

0.600

数 量

K79451

X40011

K79451

X40011

K79451

X40014

K79311

X40014

K79311

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

戸当り

1.000

379,824.000

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

扉体(SUS)

5.000

57,846.000

小形水門

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

戸当り

1.000

250,722.000

小形水門設備

60.000％

548,250.000円

小形水門設備

60.000％

216,750.000円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 27号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 28号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 29号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 30号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

小形水門設備,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 31号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

水門設備（小型水門設備を除く）,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 19)

130,050

130,050

258,570

258,570

258,570

134,640

134,640

134,640

105,570

105,570

105,570

105,570

105,570

105,570

備 考

430,950

224,400

175,950

175,950

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.600

0.600

0.600

0.600

数 量

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備

60.000％

430,950.000円

小形水門設備

60.000％

224,400.000円

小形水門設備

60.000％

175,950.000円

小形水門設備

60.000％

175,950.000円

水門設備（小型水門設備を除く）

75.000％

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 32号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 33号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 34号 ＊＊＊

間接労務費

間接労務費

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)間接労務費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)製作工金額小計(円)

間接労務費

＊＊＊ Ｘ単－ 35号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 36号 ＊＊＊

工場管理費

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 19)

401,625

401,625

401,625

157,590

157,590

157,590

172,890

172,890

172,890

58,140

58,140

58,140

231,636

231,636

231,636

備 考

535,500

262,650

288,150

96,900

926,543

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.750

0.600

0.600

0.600

0.250

数 量

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

X40014

K79311

X40015

K79331

X40015

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

535,500.000円

鋼製付属設備

60.000％

262,650.000円

鋼製付属設備

60.000％

288,150.000円

鋼製付属設備

60.000％

96,900.000円

小形水門設備

25.000％

926,543.000円

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

工場管理費

小形水門設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 37号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 38号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 39号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 40号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

小形水門設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 19)

91,035

91,035

91,035

182,077

182,077

182,077

94,248

94,248

94,248

74,339

74,339

74,339

73,899

73,899

73,899

備 考

364,140

728,306

376,992

297,356

295,596

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

数 量

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備

25.000％

364,140.000円

小形水門設備

25.000％

728,306.000円

小形水門設備

25.000％

376,992.000円

小形水門設備

25.000％

297,356.000円

小形水門設備

25.000％

295,596.000円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 41号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

水門設備(小型水門設備を除く),堰上げゲート

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 42号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 43号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 44号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 45号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 19)

194,760

194,760

194,760

105,060

105,060

105,060

20,095

20,095

20,095

115,260

115,260

115,260

23,761

23,761

備 考

973,800

420,240

80,381

461,040

95,045

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.200

0.250

0.250

0.250

0.250

数 量

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

X40015

K79331

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

水門設備(小型水門設備を除く)

20.000％

堰上げゲート

973,800.000円

鋼製付属設備

25.000％

420,240.000円

鋼製付属設備

25.000％

80,381.000円

鋼製付属設備

25.000％

461,040.000円

鋼製付属設備

25.000％

95,045.000円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 46号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 47号 ＊＊＊

工場管理費

工場管理費

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)工場管理費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)工場管理費対象金額小計（円）

工場管理費

＊＊＊ Ｘ単－ 48号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,扉体(主要部材：SUS)

1)設備区分

2)塗装区分

3)製作工金額小計(円)

塗装費

＊＊＊ Ｘ単－ 49号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,戸当り

1)設備区分

2)塗装区分

3)製作工金額小計(円)

塗装費

＊＊＊ Ｘ単－ 50号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,扉体(主要部材：SUS)

1)設備区分

2)塗装区分

3)製作工金額小計(円)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 19)

23,761

38,760

38,760

38,760

9,889

9,889

9,889

49,343

49,343

49,343

17,340

17,340

17,340

備 考

155,040

39,555

548,250

216,750

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.250

0.250

0.090

0.080

数 量

X40015

K79331

X40015

K79331

X40016

K79501

X40016

K79501

X40016

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備

25.000％

155,040.000円

鋼製付属設備

25.000％

39,555.000円

小形水門

扉体(主要部材：SUS)

548,250.000

小形水門

戸当り

216,750.000

小形水門

扉体(主要部材：SUS)

430,950.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

塗装費

＊＊＊ Ｘ単－ 51号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,戸当り

1)設備区分

2)塗装区分

3)製作工金額小計(円)

塗装費

＊＊＊ Ｘ単－ 52号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,扉体(主要部材：SUS)

1)設備区分

2)塗装区分

3)製作工金額小計(円)

塗装費

＊＊＊ Ｘ単－ 53号 ＊＊＊

塗装費(水門設備)

塗装費(水門設備)

小形水門,戸当り

1)設備区分

2)塗装区分

3)製作工金額小計(円)

塗装費

＊＊＊ Ｘ単－ 54号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

小形水門設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付材料費対象金額小計(円)

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 55号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

小形水門設備,

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 19)

38,786

38,786

38,786

17,952

17,952

17,952

15,836

15,836

15,836

14,076

14,076

14,076

8,242

8,242

8,242

備 考

430,950

224,400

175,950

175,950

549,497

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.090

0.080

0.090

0.080

0.015

数 量

K79501

X40016

K79501

X40016

K79501

X40016

K79501

X41002

K79391

X41002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門

戸当り

224,400.000

小形水門

扉体(主要部材：SUS)

175,950.000

小形水門

戸当り

175,950.000

小形水門設備

1.500％

549,497.000円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付材料費対象金額小計(円)

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 56号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

小形水門設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付材料費対象金額小計(円)

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 57号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

水門設備（小形水門設備を除く）,堰上げゲート

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付材料費対象金額小計(円)

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 58号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付材料費対象金額小計(円)

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 59号 ＊＊＊

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付材料費対象金額小計(円)

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 60号 ＊＊＊

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 19)

7,046

7,046

7,046

3,893

3,893

3,893

15,410

15,410

15,410

1,487

1,487

1,487

1,669

1,669

1,669

備 考

469,760

259,518

385,245

148,722

166,940

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.015

0.015

0.040

0.010

0.010

数 量

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

X41002

K79391

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備

1.500％

469,760.000円

小形水門設備

1.500％

259,518.000円

水門設備（小形水門設備を除く）

4.000％

堰上げゲート

385,245.000円

鋼製付属設備

1.000％

148,722.000円

鋼製付属設備

1.000％

166,940.000円

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

補助材料費(据付)

補助材料費(据付)

鋼製付属設備,

1)工種区分

2)補助材料費率(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付材料費対象金額小計(円)

据付補助材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 61号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

小形水門設備,

1)工種区分

6)原動機出力

7)形式区分

8)据付材料費率(X)(％)

9)工種区分の名称

10)据付材料費対象金額小計(円)

据付材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 62号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

小形水門設備,

1)工種区分

6)原動機出力

7)形式区分

8)据付材料費率(X)(％)

9)工種区分の名称

10)据付材料費対象金額小計(円)

据付材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 63号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

小形水門設備,

1)工種区分

6)原動機出力

7)形式区分

8)据付材料費率(X)(％)

9)工種区分の名称

10)据付材料費対象金額小計(円)

据付材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 64号 ＊＊＊

据付材料費

据付材料費

水門設備,堰上げゲート

1)工種区分

6)原動機出力

7)形式区分

8)据付材料費率(X)(％)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 14/ 19)

615

615

615

57,697

57,697

57,697

49,325

49,325

49,325

27,249

27,249

27,249

備 考

61,520

549,497

469,760

259,518

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.010

0.105

0.105

0.105

数 量

X41002

K79391

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

K79371

X41003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

鋼製付属設備

1.000％

61,520.000円

小形水門設備

0.000kW

2次側電気配線配管有

10.500％

549,497.000円

小形水門設備

0.000kW

2次側電気配線配管有

10.500％

469,760.000円

小形水門設備

0.000kW

2次側電気配線配管有

10.500％

259,518.000円

水門設備

0.000kW

中･大形水門・起伏堰

14.000％

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

9)工種区分の名称

10)据付材料費対象金額小計(円)

据付材料費

＊＊＊ Ｘ単－ 65号 ＊＊＊

鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

架台,,１基

1)設備区分

2)適用範囲(ton／基)

3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)

4)据付基数

5)据付数による補正係数(Ｋｎ)

6)鋼製付属設備名称

7)据付対象質量(kg/基)

据付工

80%

普通作業員

20%

＊＊＊ Ｘ単－ 66号 ＊＊＊

鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

架台,,１基

1)設備区分

2)適用範囲(ton／基)

3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)

4)据付基数

5)据付数による補正係数(Ｋｎ)

6)鋼製付属設備名称

7)据付対象質量(kg/基)

据付工

80%

普通作業員

20%

＊＊＊ Ｘ単－ 67号 ＊＊＊

鋼製付属設備据付工

鋼製付属設備据付工

架台,,１基

1)設備区分

2)適用範囲(ton／基)

3)その他の据付工数(人／ｔｏｎ)

4)据付基数

5)据付数による補正係数(Ｋｎ)

6)鋼製付属設備名称

7)据付対象質量(kg/基)

据付工

80%

普通作業員

20%

＊＊＊ Ｘ単－ 68号 ＊＊＊

雑器具損料

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 基

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 15/ 19)

53,934

53,934

53,934

123,648

25,074

148,722

148,722

139,776

27,164

166,940

166,940

51,072

10,448

61,520

61,520

備 考

385,245

26,880

20,895

26,880

20,895

26,880

20,895

式

式

基

人

人

基

基

人

人

基

基

人

人

基

式

単位 単 価

0.140

4.600

1.200

5.200

1.300

1.900

0.500

数 量

K79371

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

X41004

R03002

R01003

X41005

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 基

1.000 基

1.000 基

1.000 式

堰上げゲート

385,245.000円

架台

0.1≦ｘ≦5.0

0.00

１基

1.00

950.000

架台

0.1≦ｘ≦5.0

0.00

１基

1.00

1,173.000

架台

0.1≦ｘ≦5.0

0.00

１基

1.00

200.200

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 69号 ＊＊＊

雑器具損料

雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 70号 ＊＊＊

雑器具損料

雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 71号 ＊＊＊

雑器具損料

雑器具損料

1)雑器具損料対象金額小計(円)

雑器具損料

＊＊＊ Ｘ単－ 72号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

1)工種区分

2)据付間接費(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付工対象金額(円)

据付間接費

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 16/ 19)

2,571

2,571

2,571

2,571

2,571

2,571

2,571

2,571

2,571

2,571

2,571

2,571

367,718

367,718

367,718

備 考

128,552

128,552

128,552

128,552

459,648

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.020

0.020

0.020

0.020

0.800

数 量

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41005

K79411

X41006

K79251

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

128,552.000

128,552.000

128,552.000

128,552.000

小形水門設備【新設】

80.000％

459,648.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 73号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

1)工種区分

2)据付間接費(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付工対象金額(円)

据付間接費

＊＊＊ Ｘ単－ 74号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

1)工種区分

2)据付間接費(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付工対象金額(円)

据付間接費

＊＊＊ Ｘ単－ 75号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

水門設備(小形水門を除く)【新設】,

1)工種区分

2)据付間接費(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付工対象金額(円)

据付間接費

＊＊＊ Ｘ単－ 76号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

1)工種区分

2)据付間接費(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付工対象金額(円)

据付間接費

＊＊＊ Ｘ単－ 77号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

1)工種区分

2)据付間接費(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付工対象金額(円)

据付間接費

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 17/ 19)

313,958

313,958

313,958

174,182

174,182

174,182

419,328

419,328

419,328

98,918

98,918

98,918

111,821

111,821

備 考

392,448

217,728

322,560

123,648

139,776

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.800

0.800

1.300

0.800

0.800

数 量

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

X41006

K79251

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【新設】

80.000％

392,448.000

小形水門設備【新設】

80.000％

217,728.000

水門設備(小形水門を除く)【新設】

130.000％

322,560.000

小形水門設備【新設】

80.000％

123,648.000

小形水門設備【新設】

80.000％

139,776.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｘ単－ 78号 ＊＊＊

据付間接費

据付間接費

小形水門設備【新設】,

1)工種区分

2)据付間接費(Ｙ)(％)

3)工種区分の名称

4)据付工対象金額(円)

据付間接費

＊＊＊ Ｘ単－ 79号 ＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

1)工種区分

2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

＊＊＊ Ｘ単－ 80号 ＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

1)工種区分

2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

＊＊＊ Ｘ単－ 81号 ＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

1)工種区分

2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

二次コンクリート費

＊＊＊ Ｘ単－ 82号 ＊＊＊

二次コンクリート費(小形水門設備)

二次コンクリート費(小形水門設備)

小形水門設備

1)工種区分

2)二次ｺﾝｸﾘｰﾄ費対象金額小計(円)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 18/ 19)

111,821

40,858

40,858

40,858

38,465

38,465

38,465

32,883

32,883

32,883

18,166

18,166

18,166

備 考

51,072

549,497

469,760

259,518

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

0.800

0.070

0.070

0.070

数 量

X41006

K79251

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

K79511

X41007

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

小形水門設備【新設】

80.000％

51,072.000

小形水門設備

549,497.000

小形水門設備

469,760.000

小形水門設備

259,518.000

小形水門設備

385,245.000

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

二次コンクリート費

算出数量

1.000 式

名 称 金 額

未成単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 19/ 19)

26,967

26,967

26,967

備 考

385,245式

式

単位 単 価

0.070

数 量

K79511

コード

合 計

単 価



K78621

K96001

K96002

K96003

K96004

K96005

K96006

K96007

K96008

K96009

K96010

K96011

K96012

P96001

P96002

P96003

P96004

P96005

P96006

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

ブッシュ

CAC304 20×30×20

機側操作盤（分流ゲート）

D450×W600×H1600

機側操作盤（遮断ゲート）

D450×W600×H1600

引込開閉器盤

分流ゲート

引込開閉器盤

遮断ゲート

エントランスキャップ

G28用

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 40A

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 25A

ステンレス鋼管継手

９０度エルボ（ロング） 32A

堰上げゲート開閉装置

手動ワイヤーロープ式

水位感知装置

測定範囲0～2ｍ、測定精度±1ｃｍ

ワイヤーロープ

φ9、6.5ｍ

ボックスコネクタ

#38

ボックスコネクタ

#30

ユニオンカップリング

#38

ユニオンカップリング

#30

異種管接続材

波付硬質合成樹脂管（FEP）30用

防水性プルボックス

SUS製、300×300×150

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

割増等を含まない

金 額

共通単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（山田排水路）ゲート製作据付工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

備 考

81

19,100

6,500,000

6,500,000

455,000

455,000

1,053

619

500

547

1,300,000

23,000

28,000

181

132

562

362

3,215

15,050

kg

個

面

面

面

面

個

個

個

個

基

基

本

個

個

個

個

個

個

単位 単 価


