
（当初）

近畿農政局

令和４年度

和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

積 算 書

和歌山平野農地防災事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

和歌山県紀の川市広野地内

04-501-0120

単年度

当初積算

和歌山北

岩出市・紀の川市・かつらぎ町

６ヶ月

令和４年８月

令和４年８月―Ａ

令和４年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)



1.2×1.2

事業名

請負工事費

・総合工事価格（一括積算）

・消費税相当額（１０％）

総合工事価格内訳

一般土木工事

施設機械工事

工事内容

一般土木工事

放流工

施設機械工事

フラップゲート

項 目 名 数 量

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

1.000

1.000

備 考

1

1

箇所

門

単位規 格番号 金 額

31,141,000

28,310,000

2,831,000

25,160,000

3,150,000



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

契約保証費

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

一般土木工事

単年度

当初積算

一般土木工事

管水路工事

管水路工事

計上する

補正なし

低圧・業者持・１年未満

なし

0.00％

なし

なし

4週8休以上

0.00％

する

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 3)



13,258,000×((10.850*1.000)*1.000*1.050*1.000)

12,854,000×(1.340)

16,114,000×((25.770*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)

20,518,000×(20.520*1.000＋0.04)

工事価格

・工事原価

純工事費

・・直接工事費

・・・直接工事費（仮設工を除く）

・・・直接工事費（仮設工）

・・間接工事費

・・・共通仮設費

・・・・事業損失防止施設費

・・・・運搬費～営繕費等

・・・・運搬費

・・・・準備費

・・・・安全費

・・・・役務費

・・・・技術管理費

・・・・営繕費等

・・・・現場環境改善費

・・・・・現場環境改善費（率計上）

・・・・・現場環境改善費（積上）

・・・現場管理費

・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

・・官貸額（直工）

・・官貸額（事業損失防止）

・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

・一般管理費等

・一括計上価格

支給品費

支給品費（直工・事業損失防止）

支給品費（直工）

処分費等（直接工事費の内数）

処分費(準備費の内数)

処分費(事業損失防止施設費内数)

処分費等(率対象外)

共通仮設費算定控除額

有価物処分費

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

25,160,000

20,745,000

16,302,000

13,446,000

8,211,000

5,235,000

7,299,000

2,856,000

0

1,510,000

1,174,000

0

0

0

0

0

172,000

172,000

0

4,443,000

0

0

0

0

4,218,000

201,000

39,000

39,000

39,000

631,000

0

0

227,000

0

0

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 3)

備 考単位数 量



24,959,000×4.160

法定福利費概算額(工事価格の内数)

1,038,000

事業名

項 目 名 金 額

工事別鏡
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 3)

備 考単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・作業土工

一次施工

・・作業土工

二次施工

・構造物撤去工

・・構造物取壊し工

無筋

・・構造物取壊し工

鉄筋

・・構造物撤去工

・管体工

・・プレキャストカルバート工

・分流桝工

・・分流桝工

・放流工

・・放流工

・復旧工

・・護岸復旧工

・・水路復旧工

・・車両用防護柵復旧

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

8,211,000

8,211,000

910,000

472,000

438,000

1,152,000

399,000

604,000

149,000

3,181,000

3,181,000

1,577,000

1,577,000

825,000

825,000

566,000

289,000

254,000

23,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

進入路

・・仮設道路工

仮設ヤード①

・・仮設道路工

仮設ヤード②

・・仮廻し水路工

・・仮設土留・仮締切工

・・防塵対策工

・・安全費

・・分流枡

・・放流工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

5,235,000

5,235,000

5,235,000

1,442,000

456,000

405,000

308,000

890,000

428,000

825,000

362,000

119,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

工 種 名 称 金 額

運搬費内訳表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

1,174,000

1,174,000

1,174,000

1,174,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

一括計上価格内訳

一括計上価格

・技術管理費

・・処分土の土壌試験

和歌山県条例

工 種 名 称 金 額

一括計上価格内訳表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

201,000

201,000

201,000

201,000

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・作業土工

一次施工

床掘り

一次施工

基面整正

一次施工

埋戻1

構造物周辺、一次施工

埋戻2

B＜1.0m、一次施工

埋戻3

1.0m≦B＜2.5m、一次施工

埋戻4

2.5m≦B＜4.0m、一次施工

法面整形

人力荒仕上、一次施工

・・作業土工

二次施工

床掘り

二次施工

基面整正

二次施工

埋戻1

構造物周辺、二次施工

埋戻2

B＜1.0m、二次施工

埋戻3

1.0m≦B＜2.5m、二次施工

埋戻4

2.5m≦B＜4.0m、二次施工

法面整形

人力荒仕上、二次施工

埋戻用流用土搬入

粉河ヤードから

・構造物撤去工

・・構造物取壊し工

無筋

コンクリート構造物取壊し

制約無

殻運搬

無筋コンクリート

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

無筋コンクリート

・・構造物取壊し工

鉄筋

コンクリート構造物取壊し

制約無

殻運搬

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

鉄筋コンクリート

・・構造物撤去工

鉄筋コンクリート管撤去

HPφ900

縞鋼板蓋撤去

700×700

縞鋼板蓋撤去

1400×950

車両用防護柵撤去

ガードレール H=0.7m

連接ブロック撤去

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 17号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 25号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 26号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 7)

8,211,000

910,000

472,000

47,376

14,212

141,680

121,072

71,460

48,951

27,359

472,110

438,000

42,336

10,868

112,635

35,042

131,712

31,968

22,088

50,900

437,549

1,152,000

399,000

217,674

78,851

102,225

398,750

604,000

409,050

73,413

121,500

603,963

149,000

110,687

341

682

7,144

29,857

148,711

備 考

252

418

2,576

2,576

1,985

999

251

252

418

2,503

2,503

2,058

999

251

2,036

7,506

2,719

3,525

15,150

2,719

4,500

4,555

341

341

1,323

1,539

式

式

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

式

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

式

ｍ

枚

枚

ｍ

㎡

1.000

1.000

188

34

55.000

47.000

36.000

49.000

109.000

1.000

168

26

45.000

14.000

64.000

32.000

88.000

25.000

1.000

1.000

29

29

29

1.000

27

27

27

1.000

24.300

1.000

2.000

5.400

19.400

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

BA0103

BA0108

000003

000004

000005

000006

000007

BA0103

BA0108

000010

000011

000012

000013

000014

000015

B02162

BA0201

B02315

B02162

BA0201

B02315

000022

000023

000024

000025

000026



数 量 単位 単 価

事業名

・管体工

・・プレキャストカルバート工

ボックスカルバート

据付,2.0m/個,1.2m×1.2m,基礎砕石＋均

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,定着部付

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1331

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1154/1495,定着部付、フランジ付

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1175/834,定着部付、フランジ付

・分流桝工

・・分流桝工

基礎砕石

RC-40、t=150

コンクリート

均しコンクリート

型枠

均しコンクリート

コンクリート

鉄筋コンクリート

型枠

鉄筋コンクリート

鉄筋

D19

鉄筋

D16

鉄筋

D13

鉄筋

差し筋

足掛金物

樹脂被覆製

FRP製蓋

・放流工

・・放流工

基礎砕石

コンクリート

均しコンクリート

コンクリート

鉄筋コンクリート

型枠

均しコンクリート

型枠

鉄筋コンクリート

鉄筋

D13

鉄筋

差し筋

目地板

護床工

ふとんかごは官給品

シーリング工

・復旧工

・・護岸復旧工

連接ブロック張

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 27号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 28号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 29号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 30号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 31号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 32号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 33号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 34号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 35号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 36号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 37号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 38号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 39号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 40号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 41号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 42号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 43号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 44号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 45号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 46号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 47号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 48号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 49号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 50号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 51号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 52号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 53号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 54号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 7)

3,181,000

3,181,000

401,060

1,254,000

418,000

202,000

486,000

420,000

3,181,060

1,577,000

1,577,000

12,873

12,675

3,142

362,460

580,206

5,443

12,483

176,780

3,567

19,260

387,823

1,576,712

825,000

825,000

12,260

12,675

248,544

3,142

325,267

99,213

1,783

13,428

91,258

17,532

825,102

566,000

289,000

93,461

備 考

18,230

209,000

209,000

202,000

243,000

210,000

1,226

25,350

4,489

25,890

8,791

181,418

178,328

180,388

178,328

2,140

387,823

1,226

25,350

25,890

4,489

8,791

180,388

178,328

3,357

9,506

3,896

4,919

式

式

ｍ

本

本

本

本

本

式

式

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

ton

ton

個

枚

式

式

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

㎡

ｍ

ｍ

式

式

㎡

1.000

1.000

22.0

6.000

2.000

1.000

2.000

2.000

1.000

1.000

10.500

0.500

0.700

14.000

66.000

0.030

0.070

0.980

0.020

9.000

1.000

1.000

1.000

10.000

0.5

9.6

0.7

37

0.550

0.010

4

9.600

4.500

1.000

1.000

19.000

合 計

合 計

合 計

BA0502

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

B03205

B03205

B03205

B03205

000042

000043

000044

BA0302

BA0302

BA0303

BA0303

B03205

B03205

BA0304

000052

000053

000054



数 量 単位 単 価

事業名

天端工

基礎工

・・水路復旧工

水路復旧①

水路復旧②

角落し溝復旧

桝工復旧

・・車両用防護柵復旧

車両用防護柵復旧

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 55号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 56号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 57号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 58号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 59号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 60号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 61号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 7)

17,578

177,513

288,552

254,000

107,472

116,617

364

29,908

254,361

23,000

22,869

22,869

備 考

3,995

33,493

17,059

11,433

364

29,908

4,235

ｍ

ｍ

式

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

ｍ

4.400

5.300

1.000

6.300

10.200

1.000

1.000

1.000

5.400

合 計

合 計

合 計

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061



数 量 単位 単 価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・仮設道路工

進入路

安定シート

ポリプロピレン,980KN/m2

法面整形

敷鉄板

設置～賃料～撤去

土木シート処分

盛土設置・撤去

・・仮設道路工

仮設ヤード①

安定シート

法面整形

盛土設置・撤去

土木シート処分

表土掘削・埋戻

・・仮設道路工

仮設ヤード②

安定シート

法面整形

盛土設置・撤去

土木シート処分

・・仮廻し水路工

大型土のう

大型土のう袋処分

・・仮設土留・仮締切工

安定シート

盛土設置・撤去

法面整形

土木シート処分

・・防塵対策工

防塵シート

・・安全費

交通誘導警備員

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 62号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 63号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 64号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 65号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 66号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 67号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 68号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 69号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 70号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 71号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 72号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 73号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 74号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 75号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 76号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 77号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 78号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 79号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 80号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 81号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 82号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 83号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 7)

5,235,000

5,235,000

1,442,000

21,150

38,674

1,027,565

13,611

341,246

1,442,246

456,000

95,175

8,876

247,616

60,816

43,725

456,208

405,000

29,250

8,876

348,210

18,824

405,160

308,000

306,159

1,344

307,503

890,000

64,125

723,387

60,864

41,413

889,789

428,000

427,634

427,634

825,000

824,670

備 考

225

634

1,727

2,896

7,738

225

634

7,738

2,896

110

225

634

7,738

2,896

5,019

960

225

6,517

634

2,896

11,684

12,495

式

式

㎡

㎡

㎡

m3

m3

式

㎡

㎡

m3

m3

㎡

式

㎡

㎡

m3

m3

式

袋

m3

式

㎡

m3

㎡

m3

式

ｍ

式

人

1.000

1.000

94

61

595

4.700

44.100

1.000

423

14

32.000

21.000

397.500

1.000

130

14

45.000

6.500

1.000

61.000

1.400

1.000

285

111.000

96

14.300

1.000

36.600

1.000

66

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

B18241

BA0109

B18203

000065

000066

B18241

BA0109

000069

000070

000071

B18241

BA0109

000074

000075

000076

000077

B18241

000079

BA0109

000081

000082

B19021



数 量 単位 単 価

事業名

・・分流枡

足場

手摺先行型枠組

支保

・・放流工

足場

手摺先行型枠組

支保

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 84号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 85号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 86号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 87号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 7)

824,670

362,000

321,360

41,050

362,410

119,000

115,360

4,105

119,465

備 考

4,120

4,105

4,120

4,105

式

掛㎡

空m3

式

掛㎡

空m3

1.000

78

10

1.000

28

1

合 計

合 計

合 計

B18366

B18365

B18366

B18365



数 量 単位 単 価

事業名

運搬費

・共通仮設（積上げ）

・・運搬費

敷鉄板運搬費

市道接続部

ふとんかご運搬費

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 88号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 89号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 7)

1,174,000

1,174,000

1,174,000

1,173,000

1,139

1,174,139

備 考

11,500

7,350

式

式

ton

ton

1.000

1.000

102.000

0.155

合 計

000088

000089



数 量 単位 単 価

事業名

一括計上価格

・技術管理費

・・処分土の土壌試験

和歌山県条例

溶出試験

礫質土

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単 90号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 7)

201,000

201,000

201,000

201,200

201,200

備 考

201,200

式

式

回

1.000

1.000

1

合 計

000090



数 量 単位 単 価

事業名

支給品費

直接工事費（仮設工を除く）

・放流工

・・放流工

角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）

GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm

単Ａ

Ｓ単 72号

名 称（規 格） 金 額

支給品費調書
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

39,000

39,437

39,437

備 考

ｍ

合 計

P24054



BA0103

BA0108

000003

000004

000005

000006

000007

BA0103

BA0108

000010

000011

000012

000013

000014

000015

B02162

BA0201

B02315

B02162

BA0201

B02315

000022

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床掘り

一次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

基面整正

一次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

埋戻1

構造物周辺、一次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

埋戻2

B＜1.0m、一次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

埋戻3

1.0m≦B＜2.5m、一次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

埋戻4

2.5m≦B＜4.0m、一次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

法面整形

人力荒仕上、一次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

床掘り

二次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

基面整正

二次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

埋戻1

構造物周辺、二次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

埋戻2

B＜1.0m、二次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

埋戻3

1.0m≦B＜2.5m、二次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

埋戻4

2.5m≦B＜4.0m、二次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

法面整形

人力荒仕上、二次施工

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

埋戻用流用土搬入

粉河ヤードから

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

制約無

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

殻運搬

無筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

無筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

制約無

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

殻運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

鉄筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート管撤去

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 5)

備 考

252

418

2,576

2,576

1,985

999

251

252

418

2,503

2,503

2,058

999

251

2,036

7,506

2,719

3,525

15,150

2,719

4,500

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価



000023

000024

000025

000026

BA0502

000028

000029

000030

000031

000032

000033

000034

000035

000036

000037

B03205

B03205

B03205

B03205

000042

000043

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

HPφ900

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

縞鋼板蓋撤去

700×700

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

縞鋼板蓋撤去

1400×950

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

車両用防護柵撤去

ガードレール H=0.7m

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

連接ブロック撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

ボックスカルバート

据付,2.0m/個,1.2m×1.2m,基礎砕石＋均

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,定着部付

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1331

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1154/1495,定着部付、フランジ付

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1175/834,定着部付、フランジ付

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

基礎砕石

RC-40、t=150

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

コンクリート

均しコンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

型枠

均しコンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

コンクリート

鉄筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

型枠

鉄筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

鉄筋

D19

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

鉄筋

D16

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

鉄筋

D13

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

鉄筋

差し筋

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

足掛金物

樹脂被覆製

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

FRP製蓋

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 5)

備 考

4,555

341

341

1,323

1,539

18,230

209,000

209,000

202,000

243,000

210,000

1,226

25,350

4,489

25,890

8,791

181,418

178,328

180,388

178,328

2,140

387,823

ｍ

枚

枚

ｍ

㎡

ｍ

本

本

本

本

本

㎡

m3

㎡

m3

㎡

ton

ton

ton

ton

個

枚

単位 単 価



000044

BA0302

BA0302

BA0303

BA0303

B03205

B03205

BA0304

000052

000053

000054

000055

000056

000057

000058

000059

000060

000061

B18241

BA0109

B18203

000065

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

基礎砕石

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

コンクリート

均しコンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

コンクリート

鉄筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

型枠

均しコンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

型枠

鉄筋コンクリート

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

鉄筋

D13

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

鉄筋

差し筋

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

目地板

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

護床工

ふとんかごは官給品

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

シーリング工

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

連接ブロック張

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

天端工

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

基礎工

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

水路復旧①

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

水路復旧②

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

角落し溝復旧

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

桝工復旧

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

車両用防護柵復旧

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

安定シート

ポリプロピレン,980KN/m2

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

法面整形

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

敷鉄板

設置～賃料～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

土木シート処分

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 5)

備 考

1,226

25,350

25,890

4,489

8,791

180,388

178,328

3,357

9,506

3,896

4,919

3,995

33,493

17,059

11,433

364

29,908

4,235

225

634

1,727

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

㎡

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

㎡

㎡

㎡

単位 単 価



000066

B18241

BA0109

000069

000070

000071

B18241

BA0109

000074

000075

000076

000077

B18241

000079

BA0109

000081

000082

B19021

B18366

B18365

B18366

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

盛土設置・撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

安定シート

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

法面整形

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

盛土設置・撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

土木シート処分

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

表土掘削・埋戻

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

安定シート

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

法面整形

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

盛土設置・撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

土木シート処分

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

大型土のう

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

大型土のう袋処分

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

安定シート

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

盛土設置・撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

法面整形

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

土木シート処分

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

防塵シート

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

交通誘導警備員

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

足場

手摺先行型枠組

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

支保

＊＊＊ Ｂ単－ 86号 ＊＊＊

足場

手摺先行型枠組

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 5)

備 考

2,896

7,738

225

634

7,738

2,896

110

225

634

7,738

2,896

5,019

960

225

6,517

634

2,896

11,684

12,495

4,120

4,105

4,120

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

袋

m3

㎡

m3

㎡

m3

ｍ

人

掛㎡

空m3

掛㎡

単位 単 価



B18365

000088

000089

000090

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 87号 ＊＊＊

支保

＊＊＊ Ｂ単－ 88号 ＊＊＊

敷鉄板運搬費

市道接続部

＊＊＊ Ｂ単－ 89号 ＊＊＊

ふとんかご運搬費

＊＊＊ Ｂ単－ 90号 ＊＊＊

溶出試験

礫質土

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価型明細ブロック一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 5)

備 考

4,105

11,500

7,350

201,200

空m3

ton

ton

回

単位 単 価



BA0103

SA0103

BA0108

SA0151

000003

SA0102

S01041

000004

SA0102

S01041

000005

SA0102

S01041

S01082

000006

SA0102

SA0141

000007

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.110

1.000

1.110

1.000

1.110

1.000

1.000

1.110

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

床掘り

一次施工

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

基面整正

一次施工

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

埋戻1

構造物周辺、一次施工

投入

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

埋戻2

B＜1.0m、一次施工

投入

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

埋戻3

1.0m≦B＜2.5m、一次施工

投入

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

埋戻4

2.5m≦B＜4.0m、一次施工

投入

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

法面整形

人力荒仕上、一次施工

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 70号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 65号

Ｓ単 7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 65号

Ｓ単 7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 66号

Ｓ単 8号

Ｓ単 11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 65号

Ｓ単 69号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 14)

252

252

252

418

418

418

291

2,285

2,576

2,576

291

2,285

2,576

2,576

218

1,421

346

1,985

1,985

291

708

999

999

備 考

251.6

417.9

261.9

2,285

261.9

2,285

196.7

1,421

346

261.9

707.6

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



S01072

BA0103

SA0103

BA0108

SA0151

000010

SA0102

S01041

000011

SA0102

S01041

000012

SA0102

S01041

S01082

000013

SA0102

SA0141

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.110

1.000

1.110

1.000

1.110

1.000

1.000

1.110

1.000

事業名

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

床掘り

二次施工

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

基面整正

二次施工

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

埋戻1

構造物周辺、二次施工

投入

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

埋戻2

B＜1.0m、二次施工

投入

土砂,土量50,000m3未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

埋戻3

1.0m≦B＜2.5m、二次施工

投入

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

埋戻4

2.5m≦B＜4.0m、二次施工

投入

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

Ｓ単 10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 70号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 66号

Ｓ単 7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 66号

Ｓ単 7号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 65号

Ｓ単 8号

Ｓ単 11号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 65号

Ｓ単 69号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 14)

251

251

251

252

252

252

418

418

418

218

2,285

2,503

2,503

218

2,285

2,503

2,503

291

1,421

346

2,058

2,058

291

708

999

備 考

251

251.6

417.9

196.7

2,285

196.7

2,285

261.9

1,421

346

261.9

707.6

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



000014

S01072

000015

S01032

SA0102

B02162

S02721

BA0201

S01032

B02315

S02123

B02162

S02721

BA0201

S01032

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

法面整形

人力荒仕上、二次施工

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

埋戻用流用土搬入

粉河ヤードから

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

制約無

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

殻運搬

無筋コンクリート

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

硬岩,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

無筋コンクリート

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

コンクリート構造物取壊し

制約無

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

殻運搬

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

硬岩,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 10号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

Ｓ単 67号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 44号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 39号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 45号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 2号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 14)

999

251

251

251

1,774

262

2,036

2,036

7,506

7,506

7,506

2,719

2,719

2,719

3,525

3,525

3,525

15,150

15,150

15,150

2,719

2,719

備 考

251

1,774

261.9

7,506

2,719

3,525

15,150

2,719

m3

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



B02315

S02123

000022

SA0706

000023

S05801

000024

S05801

000025

S08712

000026

T00003

BA0502

SA0521

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）

鉄筋コンクリート

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

鉄筋コンクリート管撤去

HPφ900

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

撤去,900mm,-,,

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

縞鋼板蓋撤去

700×700

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

縞鋼板蓋撤去

1400×950

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

車両用防護柵撤去

ガードレール H=0.7m

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

連接ブロック撤去

連接ブロック撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 27号 ＊＊＊

ボックスカルバート

据付,2.0m/個,1.2m×1.2m,基礎砕石＋均

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,あり

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 40号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 86号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 50号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 54号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 2号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 85号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 14)

2,719

4,500

4,500

4,500

4,555

4,555

4,555

341

341

341

341

341

341

1,323

1,323

1,323

1,539

1,539

1,539

18,230

18,230

18,230

備 考

4,500

4,555

341

341

1,323

1,539

18,230

m3

m3

ｍ

ｍ

枚

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ｍ

ｍ

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 枚

1.000 枚

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ｍ



000028

S02116

000029

S02116

000030

S02116

000031

S02116

000032

S02116

000033

SA0301

000034

SA0311

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 28号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,,

＊＊＊ Ｂ単－ 29号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,定着部付

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,定着部着,,

＊＊＊ Ｂ単－ 30号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1331

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1331,,

＊＊＊ Ｂ単－ 31号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1154/1495,定着部付、フランジ付

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1154/1495,定着部付,フランジ付,,

＊＊＊ Ｂ単－ 32号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1175/834,定着部付、フランジ付

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1175/834,定着部付,フランジ付,,

＊＊＊ Ｂ単－ 33号 ＊＊＊

基礎砕石

RC-40、t=150

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 34号 ＊＊＊

コンクリート

均しコンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 20号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 21号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 22号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 23号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 24号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 76号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 14)

209,000

209,000

209,000

209,000

209,000

209,000

202,000

202,000

202,000

243,000

243,000

243,000

210,000

210,000

210,000

1,226

1,226

1,226

25,350

25,350

25,350

備 考

209,000

209,000

202,000

243,000

210,000

1,226

25,350

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

㎡

㎡

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 ㎡

1.000 m3



000035

SA0312

000036

SA0311

000037

SA0312

B03205

S03701

B03205

S03701

B03205

S03701

B03205

S03701

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 35号 ＊＊＊

型枠

均しコンクリート

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 36号 ＊＊＊

コンクリート

鉄筋コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｂ単－ 37号 ＊＊＊

型枠

鉄筋コンクリート

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 38号 ＊＊＊

鉄筋

D19

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 39号 ＊＊＊

鉄筋

D16

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 40号 ＊＊＊

鉄筋

D13

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 41号 ＊＊＊

鉄筋

差し筋

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 81号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 79号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 82号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 47号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 49号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 48号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 14)

4,489

4,489

4,489

25,890

25,890

25,890

8,791

8,791

8,791

181,418

181,418

181,418

178,328

178,328

178,328

180,388

180,388

180,388

178,328

178,328

178,328

備 考

4,489

25,890

8,791

181,418

178,328

180,388

178,328

㎡

㎡

m3

m3

㎡

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton



000042

S02116

000043

S02116

S05801

000044

SA0301

BA0302

SA0311

BA0302

SA0311

BA0303

SA0312

BA0303

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 42号 ＊＊＊

足掛金物

樹脂被覆製

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250,,

＊＊＊ Ｂ単－ 43号 ＊＊＊

FRP製蓋

FRP製蓋

800×800,,

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去

を行なわない

＊＊＊ Ｂ単－ 44号 ＊＊＊

基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｂ単－ 45号 ＊＊＊

コンクリート

均しコンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｂ単－ 46号 ＊＊＊

コンクリート

鉄筋コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｂ単－ 47号 ＊＊＊

型枠

均しコンクリート

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｂ単－ 48号 ＊＊＊

型枠

鉄筋コンクリート

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 26号

Ｓ単 51号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 76号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 78号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 79号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 81号

歩Ａ

当たり算出

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 14)

2,140

2,140

2,140

387,000

823

387,823

387,823

1,226

1,226

1,226

25,350

25,350

25,350

25,890

25,890

25,890

4,489

4,489

4,489

備 考

2,140

387,000

823

1,226

25,350

25,890

4,489

個

個

枚

枚

枚

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 個

1.000 枚

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



SA0312

B03205

S03701

B03205

S03701

BA0304

SA0331

000052

SA0203

000053

T00001

000054

SA0264

000055

SA0274

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.700

事業名

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 49号 ＊＊＊

鉄筋

D13

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 50号 ＊＊＊

鉄筋

差し筋

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｂ単－ 51号 ＊＊＊

目地板

SP 目地板

計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

＊＊＊ Ｂ単－ 52号 ＊＊＊

護床工

ふとんかごは官給品

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ60cm×幅120cm

＊＊＊ Ｂ単－ 53号 ＊＊＊

シーリング工

シーリング

＊＊＊ Ｂ単－ 54号 ＊＊＊

連接ブロック張

SP 連節ブロック張

150kg/個以上,計上する,無し,有り,なし,SR235 径９mm,

＊＊＊ Ｂ単－ 55号 ＊＊＊

天端工

SP 天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

Ｓ単 82号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 49号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 48号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 84号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 72号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 73号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 75号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 14)

8,791

8,791

8,791

180,388

180,388

180,388

178,328

178,328

178,328

3,357

3,357

3,357

9,506

9,506

9,506

3,896

3,896

3,896

4,919

4,919

4,919

39,949

備 考

8,791

180,388

178,328

3,357

9,506

3,896

4,919

57,070

㎡

ton

ton

ton

ton

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

ｍ

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ㎡

10.000 ｍ



000056

SA0273

000057

SA0301

SA0311

SA0312

000058

S05801

S05801

S02116

S02116

S02116

000059

S02721

S01032

S02123

000060

SA0301

SA0311

SA0312

コード 名 称（規 格） 数 量

4.600

8.000

2.100

11.000

10.000

20.000

0.600

5.000

20.000

0.010

0.010

0.010

1.000

0.240

2.560

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 56号 ＊＊＊

基礎工

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｂ単－ 57号 ＊＊＊

水路復旧①

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65

%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 58号 ＊＊＊

水路復旧②

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない

再生クラッシャラン

,RC-40 40～0mm,

道路用鉄筋コンクリート側溝

250 250×230×2m 3種,,

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋

250×500 3種,,

＊＊＊ Ｂ単－ 59号 ＊＊＊

角落し溝復旧

【構造物取壊し】

無筋,制約無,人力,昼間施工,

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

硬岩,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 60号 ＊＊＊

桝工復旧

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65

%

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 74号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 77号

Ｓ単 80号

Ｓ単 83号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 52号

Ｓ単 50号

Ｓ単 29号

Ｓ単 30号

Ｓ単 31号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 46号

Ｓ単 3号

Ｓ単 39号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 77号

Ｓ単 80号

Ｓ単 83号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 14)

39,949

3,995

334,926

334,926

33,493

9,056

74,445

87,087

170,588

17,059

36,120

6,820

942

43,850

26,600

114,332

11,433

302

27

35

364

364

1,132

8,508

20,268

備 考

72,810

1,132

35,450

7,917

3,612

341

1,570

8,770

1,330

30,200

2,733

3,525

1,132

35,450

7,917

ｍ

m3

ｍ

㎡

m3

㎡

ｍ

ｍ

枚

m3

個

枚

箇所

m3

m3

m3

箇所

㎡

m3

㎡

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所



000061

S08711

B18241

S18062

BA0109

SA0152

B18203

S18054

000065

S02123

S01032

000066

SA0102

S01041

SA0103

S01032

S01032

S02123

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 61号 ＊＊＊

車両用防護柵復旧

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

＊＊＊ Ｂ単－ 62号 ＊＊＊

安定シート

ポリプロピレン,980KN/m2

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 63号 ＊＊＊

法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 64号 ＊＊＊

敷鉄板

設置～賃料～撤去

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,160,1,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 65号 ＊＊＊

土木シート処分

廃プラ処分費

土木シート、土のう

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｂ単－ 66号 ＊＊＊

盛土設置・撤去

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

土砂搬入（粉河ヤードから）

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

土砂搬出（処分）

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

土砂（礫質土）処分

礫質土

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 53号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 62号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 71号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 61号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 41号

Ｓ単 4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 67号

Ｓ単 9号

Ｓ単 68号

Ｓ単 5号

Ｓ単 6号

Ｓ単 42号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 14)

29,908

29,908

4,235

4,235

4,235

225

225

225

634

634

634

1,727

1,727

1,727

960

1,936

2,896

2,896

291

1,929

252

1,774

1,936

1,556

7,738

備 考

4,235

225

633.6

1,727

960

1,936

261.9

1,929

251.6

1,774

1,936

1,556

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3



B18241

S18062

BA0109

SA0152

000069

SA0102

S01041

SA0103

S01032

S01032

S02123

000070

S01032

S02123

000071

S15003

S15003

B18241

S18062

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 67号 ＊＊＊

安定シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 68号 ＊＊＊

法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 69号 ＊＊＊

盛土設置・撤去

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

土砂搬入（粉河ヤードから）

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

土砂搬出（処分）

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

土砂（礫質土）処分

礫質土

＊＊＊ Ｂ単－ 70号 ＊＊＊

土木シート処分

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

廃プラ処分費

土木シート、土のう

＊＊＊ Ｂ単－ 71号 ＊＊＊

表土掘削・埋戻

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土堀削,あり

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土埋戻,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 72号 ＊＊＊

安定シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 62号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 71号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 67号

Ｓ単 9号

Ｓ単 68号

Ｓ単 5号

Ｓ単 6号

Ｓ単 42号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 4号

Ｓ単 41号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 55号

Ｓ単 56号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 62号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 14)

7,738

225

225

225

634

634

634

291

1,929

252

1,774

1,936

1,556

7,738

7,738

1,936

960

2,896

2,896

54

56

110

110

225

225

備 考

225

633.6

261.9

1,929

251.6

1,774

1,936

1,556

1,936

960

54

56

225

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡



BA0109

SA0152

000074

SA0102

S01041

SA0103

S01032

S01032

S02123

000075

S01032

S02123

000076

S18002

S18002

000077

S02123

B18241

S18062

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 73号 ＊＊＊

法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 74号 ＊＊＊

盛土設置・撤去

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

土砂搬入（粉河ヤードから）

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

土砂搬出（処分）

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

土砂（礫質土）処分

礫質土

＊＊＊ Ｂ単－ 75号 ＊＊＊

土木シート処分

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

廃プラ処分費

土木シート、土のう

＊＊＊ Ｂ単－ 76号 ＊＊＊

大型土のう

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,あり

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 77号 ＊＊＊

大型土のう袋処分

廃プラ処分費

土木シート、土のう

＊＊＊ Ｂ単－ 78号 ＊＊＊

安定シート

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 71号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 67号

Ｓ単 9号

Ｓ単 68号

Ｓ単 5号

Ｓ単 6号

Ｓ単 42号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 4号

Ｓ単 41号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 57号

Ｓ単 58号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 41号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 62号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 14)

225

634

634

634

291

1,929

252

1,774

1,936

1,556

7,738

7,738

1,936

960

2,896

2,896

4,343

676

5,019

5,019

960

960

960

225

225

備 考

633.6

261.9

1,929

251.6

1,774

1,936

1,556

1,936

960

4,343

676

960

225

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

袋

袋

袋

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 袋

1.000 m3

1.000 ㎡



000079

SA0102

SA0141

S01032

S01032

S02123

SA0103

BA0109

SA0152

000081

S01032

S02123

000082

T00005

T00014

B19021

S02115

B18366

S18031

コード 名 称（規 格） 数 量

1.110

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 79号 ＊＊＊

盛土設置・撤去

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

土砂搬入（粉河ヤードから）

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

土砂搬出（処分）

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

土砂（礫質土）処分

礫質土

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 80号 ＊＊＊

法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 81号 ＊＊＊

土木シート処分

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

廃プラ処分費

土木シート、土のう

＊＊＊ Ｂ単－ 82号 ＊＊＊

防塵シート

防塵ネット設置

H3.0m

防塵ネット撤去

＊＊＊ Ｂ単－ 83号 ＊＊＊

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｂ単－ 84号 ＊＊＊

足場

手摺先行型枠組

足場工

あり,手摺先行型枠組,あり

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 67号

Ｓ単 69号

Ｓ単 5号

Ｓ単 6号

Ｓ単 42号

Ｓ単 68号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 71号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 4号

Ｓ単 41号

歩Ａ

当たり算出

Ｔ単 3号

Ｔ単 4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 59号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 14)

225

291

708

1,774

1,936

1,556

252

6,517

6,517

634

634

634

1,936

960

2,896

2,896

9,024

2,660

11,684

11,684

12,495

12,495

12,495

4,120

4,120

備 考

261.9

707.6

1,774

1,936

1,556

251.6

633.6

1,936

960

9,024

2,660

12,495

4,120

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

人

人

掛㎡

掛㎡

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 人

1.000 掛㎡



B18365

S18032

B18366

S18031

B18365

S18032

000088

S19003

000089

S19003

000090

S02116

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 85号 ＊＊＊

支保

支保工

パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 86号 ＊＊＊

足場

手摺先行型枠組

足場工

あり,手摺先行型枠組,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 87号 ＊＊＊

支保

支保工

パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 88号 ＊＊＊

敷鉄板運搬費

市道接続部

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 89号 ＊＊＊

ふとんかご運搬費

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｂ単－ 90号 ＊＊＊

溶出試験

礫質土

溶出試験（１）

16項目＋溶出液作成料,,

溶出試験（２）

12項目＋溶出液作成料,,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 59号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 60号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 63号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 64号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 37号

Ｓ単 38号

金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 14/ 14)

4,120

4,105

4,105

4,105

4,120

4,120

4,120

4,105

4,105

4,105

11,500

11,500

11,500

7,350

7,350

7,350

132,400

68,800

201,200

201,200

備 考

4,105

4,120

4,105

11,500

7,350

132,400

68,800

空m3

空m3

掛㎡

掛㎡

空m3

空m3

ton

ton

ton

ton

回

試料

試料

単位 単 価

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 空m3

1.000 掛㎡

1.000 空m3

1.000 ton

1.000 ton

1.000 回



S01032

S01032

S01032

S01032

S01032

S01032

S01041

S01041

S01041

S01072

S01082

S02112

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

硬岩,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

硬岩,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

土砂搬入（粉河ヤードから）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

土砂搬出（処分）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

整形工(人力荒仕上げ)

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

ブロック工

ブロック工

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,,

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,定着部着,,

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 5)

備 考

1,774

2,719

2,733

1,936

1,774

1,936

2,285

1,421

1,929

251

346

11,000

27,090

25,935

23,100

25,935

23,100

20,895

12,495

209,000

209,000

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

日

人

人

人

人

人

人

人

本

本

単位 単 価



S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02123

S02123

S02123

S02123

S02124

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1331,,

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1154/1495,定着部付,フランジ付,,

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1175/834,定着部付,フランジ付,,

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

マンホール用足掛金物

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250,,

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

FRP製蓋

FRP製蓋

800×800,,

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

プライマー

プライマー

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

シーリング材

シーリング材

シリコーン系,,

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

再生クラッシャラン

再生クラッシャラン

,RC-40 40～0mm,

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

道路用鉄筋コンクリート側溝

道路用鉄筋コンクリート側溝

250 250×230×2m 3種,,

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋

250×500 3種,,

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

単管パイプ

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=5.0m,,

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

単管パイプ

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=3.0m,,

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

単管パイプ

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.5m,,

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

単管パイプ

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.0m,,

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

防塵ネット

防塵ネット

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

溶出試験（１）

溶出試験（１）

16項目＋溶出液作成料,,

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

溶出試験（２）

溶出試験（２）

12項目＋溶出液作成料,,

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

廃プラ処分費

廃プラ処分費

土木シート、土のう

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

土砂（礫質土）処分

土砂（礫質土）処分

礫質土

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 5)

備 考

202,000

243,000

210,000

2,140

387,000

2,140

2,220

1,570

8,770

1,330

2,520

1,530

780

535

450

132,400

68,800

3,525

4,500

960

1,556

21,840

本

本

本

個

枚

Ｌ

Ｌ

m3

個

枚

本

本

本

本

㎡

試料

試料

m3

m3

m3

m3

人

単位 単 価



S02721

S02721

S02721

S03701

S03701

S03701

S05801

S05801

S05801

S08711

S08712

S15003

S15003

S18002

S18002

S18031

S18032

S18054

S18062

S19003

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,しない

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,人力,昼間施工,

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去

を行なわない

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利

用撤去を行なわない

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土堀削,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土埋戻,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

足場工

足場工

あり,手摺先行型枠組,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

支保工

支保工

パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,160,1,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積

込･取卸),,0.0,0.0

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 5)

備 考

7,506

15,150

30,200

181,418

178,328

180,388

341

823

3,612

4,235

1,323

54

56

4,343

676

4,120

4,105

1,727

225

11,500

m3

m3

m3

ton

ton

ton

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

袋

袋

掛㎡

空m3

㎡

㎡

ton

単位 単 価



S19003

SA0102

SA0102

SA0102

SA0103

SA0141

SA0151

SA0152

SA0203

SA0264

SA0273

SA0274

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積

込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

投入

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

投入

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ60cm×幅120cm

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

SP 連節ブロック張

SP 連節ブロック張

150kg/個以上,計上する,無し,有り,なし,SR235 径９mm,

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

SP 現場打基礎コンクリート

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

SP 天端コンクリート

SP 天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,

延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B) W/C65

%

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

SP 型枠

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 5)

備 考

7,350

261.9

196.7

261.9

251.6

707.6

417.9

633.6

9,506

4,919

72,810

57,070

1,226

1,132

25,350

25,890

35,450

4,489

8,791

ton

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

㎡

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価



SA0331

SA0521

SA0706

T00001

T00003

T00005

T00014

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

撤去,900mm,-,,

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

シーリング

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

連接ブロック撤去

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

防塵ネット設置

H3.0m

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

防塵ネット撤去

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 5)

備 考

7,917

3,357

18,230

4,555

3,896

1,539

9,024

2,660

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

硬岩,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

硬岩,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 21)

4,467

147

2,584

10,546

17,744

1,774

7,210

219

3,944

15,819

27,192

2,719

7,210

354

3,944

15,819

27,327

2,733

備 考

7,090

233

136

19,530

7,670

233

136

19,530

7,670

377

136

19,530

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

単位 単 価

0.630

0.630

19.000

0.540

0.940

0.940

29.000

0.810

0.940

0.940

29.000

0.810

数 量

S01032

M03002

W14062

P34029

R01022

S01032

M03002

W14062

P34029

R01022

S01032

M03002

W14062

P34029

R01022

S01032

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

土砂

4.0

6.0km以下

山0.45(平0.35)m3

無し

良好

硬岩

4.0

7.0km以下

山0.45(平0.35)m3

無し

良好

硬岩

4.0

7.0km以下

山0.45(平0.35)m3

無し

普通

土砂

4.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

土砂搬入（粉河ヤードから）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

土砂搬出（処分）

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土砂,4.0,7.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好

1)土質区分

2)運搬機械区分(t積級)

3)運搬距離

4)積込機械区分

5)DID区間

6)路面条件

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

積載重量 ４.０ｔ積

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 21)

4,821

158

2,856

11,523

19,358

1,936

4,467

147

2,584

10,546

17,744

1,774

4,821

158

2,856

11,523

19,358

1,936

7,854

14,209

785

備 考

7,090

233

136

19,530

7,090

233

136

19,530

7,090

233

136

19,530

23,100

20,895

7,854

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

供用日

供用日

Ｌ

人

m3

m3

人

人

単位 単 価

0.680

0.680

21.000

0.590

0.630

0.630

19.000

0.540

0.680

0.680

21.000

0.590

0.340

0.680

0.100

数 量

M03002

W14062

P34029

R01022

S01032

M03002

W14062

P34029

R01022

S01032

M03002

W14062

P34029

R01022

S01041

R01002

R01003

Y00004

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

7.0km以下

山0.45(平0.35)m3

無し

良好

土砂

4.0

6.0km以下

山0.45(平0.35)m3

無し

良好

土砂

4.0

7.0km以下

山0.45(平0.35)m3

無し

良好

砂・砂質土

埋戻

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

整形工(人力荒仕上げ)

整形工(人力荒仕上げ)

土砂

1)土質区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)

築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり

1)工種区分

2)規格区分(ton)

3)長期割引単価区分

振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]

質量3.0～4.0t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

86.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 3/ 21)

22,848

2,285

14,209

14,209

1,421

4,620

14,209

462

19,291

1,929

2,507

2,507

251

5,888

2,040

21,840

29,768

346

備 考

20,895

23,100

20,895

4,620

20,895

3,680

136

21,840

m3

m3

人

m3

m3

人

人

m3

㎡

人

㎡

m3

日

Ｌ

人

m3

単位 単 価

0.680

0.200

0.680

0.100

0.120

1.600

15.000

1.000

数 量

S01041

R01003

S01041

R01002

R01003

Y00004

S01072

R01003

S01082

F04061

P34029

R01021

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

10.000 m3

10.000 ㎡

1.000 日

砂・砂質土

埋戻

まき出し

締固めを計上しない

砂・砂質土

盛土

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

土砂

築堤・埋戻

3.0～4.0ton

あり

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

1)機械器具賃料コード

2)機械器具規格

3)単価の入力

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

ブロック工

ブロック工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

ブロック工

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

土木一般世話役

土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

土木一般世話役

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 4/ 21)

11,000

11,000

11,000

27,090

27,090

27,090

25,935

25,935

25,935

23,100

23,100

23,100

25,935

25,935

備 考

11,000

27,090

25,935

23,100

25,935

日

日

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02112

F08063

S02115

R01007

S02115

R01001

S02115

R01002

S02115

R01001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 各単位

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

F08063

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・

11,000円

R01007

基(D2)

R01001

基(D2)

R01002

基(D2)

R01001

基(C)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

特殊作業員

特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

特殊作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,定着部着,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 5/ 21)

25,935

23,100

23,100

23,100

20,895

20,895

20,895

12,495

12,495

12,495

209,000

209,000

209,000

備 考

23,100

20,895

12,495

209,000

人

人

人

人

人

人

本

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R01002

S02115

R01003

S02115

R01032

S02116

P96014

S02116

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

R01002

基(C)

R01003

基(C)

R01032

基(B)

地域資材（Ｐコード）

P96014

地域資材（Ｐコード）

P96015

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,定着部着

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1331,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1331

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1154/1495,定着部付,フランジ付,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1154/1495,定着部付,フランジ付

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

内圧型ボックスカルバート

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1175/834,定着部付,フランジ付,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1175/834,定着部付,フランジ付

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

マンホール用足掛金物

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

マンホール用足掛金物

樹脂加工品 径19 幅300 長250

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

FRP製蓋

FRP製蓋

800×800,,

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 6/ 21)

209,000

209,000

209,000

202,000

202,000

202,000

243,000

243,000

243,000

210,000

210,000

210,000

2,140

2,140

2,140

備 考

209,000

202,000

243,000

210,000

2,140

本

本

本

本

本

本

本

個

個

枚

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96015

S02116

P96016

S02116

P96017

S02116

P96018

S02116

P21210

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96016

地域資材（Ｐコード）

P96017

地域資材（Ｐコード）

P96018

地域資材（Ｐコード）

P21210

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

FRP製蓋

800×800

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

プライマー

プライマー

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

プライマー

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

シーリング材

シーリング材

シリコーン系,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

シーリング材

シリコーン系

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

再生クラッシャラン

再生クラッシャラン

,RC-40 40～0mm,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

再生クラッシャラン

RC-40 40～0mm

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

道路用鉄筋コンクリート側溝

道路用鉄筋コンクリート側溝

250 250×230×2m 3種,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

道路用鉄筋コンクリート側溝

250 250×230×2m 3種

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 7/ 21)

387,000

387,000

387,000

2,140

2,140

2,140

2,220

2,220

2,220

1,570

1,570

1,570

8,770

8,770

8,770

備 考

387,000

2,140

2,220

1,570

8,770

枚

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

m3

m3

個

個

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

P96010

S02116

P96022

S02116

P96023

S02116

J03118

S02116

P12084

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96010

地域資材（Ｐコード）

P96022

地域資材（Ｐコード）

P96023

地区資材（Ｊコード）

J03118

地域資材（Ｐコード）

P12084

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋

250×500 3種,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋

250×500 3種

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

単管パイプ

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=5.0m,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=5.0m

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

単管パイプ

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=3.0m,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=3.0m

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

単管パイプ

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.5m,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.5m

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

単管パイプ

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.0m,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.0m

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 8/ 21)

1,330

1,330

1,330

2,520

2,520

2,520

1,530

1,530

1,530

780

780

780

535

535

535

備 考

1,330

2,520

1,530

780

535

枚

枚

本

本

本

本

本

本

本

本

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02116

P12097

S02116

P96020

S02116

P96021

S02116

P96028

S02116

P96029

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P12097

地域資材（Ｐコード）

P96020

地域資材（Ｐコード）

P96021

地域資材（Ｐコード）

P96028

地域資材（Ｐコード）

P96029

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊

防塵ネット

防塵ネット

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

防塵ネット

＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊

溶出試験（１）

溶出試験（１）

16項目＋溶出液作成料,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

溶出試験（１）

16項目＋溶出液作成料

＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊

溶出試験（２）

溶出試験（２）

12項目＋溶出液作成料,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

溶出試験（２）

12項目＋溶出液作成料

＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

無筋コンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 9/ 21)

450

450

450

132,400

132,400

132,400

68,800

68,800

68,800

3,525

3,525

3,525

4,500

備 考

450

132,400

68,800

3,525

4,500

㎡

㎡

試料

試料

試料

試料

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02116

P96032

S02116

P96024

S02116

P96025

S02123

P52001

S02123

P52002

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P96032

地域資材（Ｐコード）

P96024

地域資材（Ｐコード）

P96025

P52001

無筋コンクリート廃材

3,525円

P52002

鉄筋コンクリート廃材

4,500円

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊

廃プラ処分費

廃プラ処分費

土木シート、土のう

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

廃プラ処分費

土木シート、土のう

＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊

土砂（礫質土）処分

土砂（礫質土）処分

礫質土

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

土砂（礫質土）処分

礫質土

＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊

運転手（特殊）

運転手（特殊）

1)運転労務区分

2)労務単価算定区分

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 44号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,機械,昼間施工,しない

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 45号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約無,機械,昼間施工,しない

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 10/ 21)

4,500

4,500

960

960

960

1,556

1,556

1,556

21,840

21,840

21,840

7,506

7,506

7,506

備 考

960

1,556

21,840

7,506

m3

m3

m3

m3

人

人

人

m3

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02123

P96042

S02123

P96026

S02124

R01021

S02721

A73501

S02721

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 人

1.000 m3

1.000 m3

P96042

土木シート、土のう

0円

P96026

礫質土

1,556円

運転手（特殊）

基(D2)

無筋

制約無

機械

昼間施工

しない

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

5)低騒音・低振動対策

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約無 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 46号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

無筋,制約無,人力,昼間施工,

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分Ⅰ

4)施工区分Ⅱ

構造物とりこわし工無筋構造物

制約無 人力 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 47号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD345 D19

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 48号 ＊＊＊

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD295 D16

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 49号 ＊＊＊

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 11/ 21)

15,150

15,150

15,150

30,200

30,200

30,200

117,420

63,998

181,418

181,418

114,330

63,998

178,328

178,328

備 考

15,150

30,200

114,000

55,650

111,000

55,650

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

単位 単 価

1.000

1.000

1.030

1.150

1.030

1.150

数 量

A73511

S02721

A73502

S03701

P18232

A01001

S03701

P18247

A01001

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ton

有筋

制約無

機械

昼間施工

しない

無筋

制約無

人力

昼間施工

SD345

D19

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

SD295

D16

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

【鉄筋工】

【鉄筋工】

SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,

10%未満

1)規格区分

2)径区分

3)作業区分

4)施工規模

5)時間的制約

6)夜間作業

7)構造物区分

8)太径鉄筋量

異形棒鋼

SD295 D13

鉄筋(一般構造物）

＊＊＊ Ｓ単－ 50号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を

行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小段面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 51号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,

再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

9)法面小段面

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 蓋版 時間的制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 52号 ＊＊＊

【排水構造物工】

【排水構造物工】

U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施

工有り,再利用撤去を行なわない

1)施工区分Ⅰ

2)施工区分Ⅱ

3)規格Ⅰ

4)規格Ⅱ

5)時間的制約

6)L=1000を使用

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 12/ 21)

116,390

63,998

180,388

180,388

341

341

341

823

823

823

備 考

113,000

55,650

340.60

822.50

ton

ton

ton

ton

枚

枚

[各単位]

枚

枚

[各単位]

ｍ

単位 単 価

1.030

1.150

1.000

1.000

数 量

S03701

P18246

A01001

S05801

A71501

S05801

A71502

S05801

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

1.000 [各単位]

SD295

D13

一般構造物

10t未満

－

無し

一般構造物（切梁無し）

10%未満

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

蓋版

昼間施工

ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製

40kgを超え170kg/枚以下

なし

-

再利用撤去を行なわない

-

U型側溝

昼間施工

L=2000

1000kg/個以下

なし

L=1000を使用しない

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

7)L=4000を使用

8)L=5000を使用

9)法面小段面

10)法面縦排水

11)再利用撤去の有無

12)基礎砕石の施工有無

排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無

L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 53号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)

塗装品（白色）C-2B

ガードレール

路側用 塗装品 Gｒ－C －2B

＊＊＊ Ｓ単－ 54号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用,B･C-2B,(旧B･C-2BS),受けない,無し

1)作業区分

2)規格

3)時間的制約

4)夜間作業

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)

A･B･C 2B

＊＊＊ Ｓ単－ 55号 ＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土堀削,あり

1)施工区分

2)長期割引単価区分（賃料機械）

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 56号 ＊＊＊

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

耕地復旧(表土掘削･埋戻)

表土埋戻,あり

1)施工区分

2)長期割引単価区分（賃料機械）

算出数量

1.000 [各単位]

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

887.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 13/ 21)

3,612

3,612

3,612

12,438

8,203

4,235

4,235

1,323

1,323

1,323

13,817

12,648

21,840

48,305

54

備 考

3,612

8,292

8,203

1,323

9,940

136

21,840

ｍ

[各単位]

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

日

Ｌ

人

㎡

㎡

単位 単 価

1.000

1.500

1.000

1.000

1.390

93.000

1.000

数 量

A71103

S08711

A03042

P22021

S08712

A03082

S15003

F08014

P34029

R01021

S15003

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 日

1.000 日

L=4000を使用しない

L=5000を使用しない

-

-

再利用撤去を行なわない

基礎砕石の施工有り

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

塗装品C-2B

21m未満

－

無し

直線部

直支柱

する

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用

B･C-2B,(旧B･C-2BS)

受けない

無し

表土堀削

あり

表土埋戻

あり

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 57号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

製作・設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

3)採取土区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

大型土のう袋

大型土のう袋

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 58号 ＊＊＊

大型土のう工

大型土のう工

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,あり

1)施工区分

2)施工機械区分

4)購入土材単価(m3当たり)

5)購入土材数量(m3／袋)

6)大型土のう袋区分

7)単価０円区分(大型土のう袋)

8)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

特殊作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

＊＊＊ Ｓ単－ 59号 ＊＊＊

足場工

足場工

あり,手摺先行型枠組,あり

1)足場区分

2)安全ネット区分

算出数量

842.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

52.000 袋

歩Ａ

当たり算出

算出数量

134.000 袋

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 14/ 21)

13,618

11,288

21,840

46,746

56

25,935

23,100

20,895

4,196

57,200

15,840

15,232

21,840

41,600

225,838

4,343

25,935

23,100

41,600

90,635

676

備 考

9,940

136

21,840

25,935

23,100

20,895

69,930

1,100

11,000

136

21,840

41,600

25,935

23,100

41,600

日

Ｌ

人

㎡

袋

人

人

人

枚

日

Ｌ

人

日

袋

袋

人

人

日

袋

掛㎡

単位 単 価

1.370

83.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.060

52.000

1.440

112.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

F08014

P34029

R01021

S18002

R01001

R01002

R01003

Y00004

P37003

F08073

P34029

R01021

F01086

S18002

R01001

R01002

F01086

S18031

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

1.000 日

100.000 掛㎡

製作・設置

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

現地土

0.000

0.000m3

大型土のう袋

なし

あり

撤去

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

0.000

0.000m3

大型土のう袋

なし

あり

手摺先行型枠組

あり

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]

吊上能力25t吊

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 60号 ＊＊＊

支保工

支保工

パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり

1)施工区分

2)支保耐力KN/㎡

3)長期割引単価区分(賃料機械)

土木一般世話役

型わく工

とび工

普通作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 61号 ＊＊＊

敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去,160,1,あり

1)施工区分

2)供用日数

3)使用回数

4)長期割引単価区分(賃料機械)

敷鉄板

22*1524*6096 ［賃料］

敷鉄板

22*1524*6096 ［整備費］

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 62号 ＊＊＊

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去

敷設～撤去

1)施工区分

2)土木安定用材の1㎡当たり単価

土木安定用材（マット・シ－ト類）

算出数量

100.000 掛㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

100.000 空m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1,000.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 15/ 21)

36,309

194,849

25,074

58,240

97,486

411,958

4,120

67,431

127,323

55,671

106,565

53,549

410,539

4,105

1,342,000

108,000

66,990

60,596

36,410

49,640

63,336

1,726,972

1,727

12,480

備 考

25,935

25,305

20,895

41,600

314,472

25,935

27,090

25,305

20,895

356,990

1,342

108

23,100

20,895

11,000

136

21,840

120

人

人

人

日

掛㎡

空m3

人

人

人

人

空m3

㎡

㎡供用日

㎡

人

人

日

Ｌ

人

㎡

㎡

㎡

単位 単 価

1.400

7.700

1.200

1.400

0.310

2.600

4.700

2.200

5.100

0.150

1,000.000

1,000.000

2.900

2.900

3.310

365.000

2.900

104.000

数 量

R01001

R01012

R01003

F01086

Y00004

S18032

R01001

R01009

R01012

R01003

Y00004

S18054

G03041

G03042

R01002

R01003

F08073

P34029

R01021

S18062

P26102

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

100.000 空m3

1,000.000 ㎡

100.000 ㎡

あり

パイプサポート支保

40KN/㎡以下

あり

設置～賃料～撤去

160

1

あり

敷設～撤去

120

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 63号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板

),基地(積込･取卸),,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

7)積卸し区分(敷鉄板)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

30km以下 製品長12m以内

積卸し費

積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 64号 ＊＊＊

輸送費(仮設材)

輸送費(仮設材)

基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板

以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

8)積卸し区分(敷鉄板以外)

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

積卸し費

基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し

＊＊＊ Ｓ単－ 65号 ＊＊＊

投入

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊

投入

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

算出数量

100.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ton

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 16/ 21)

10,030

22,510

225

10,000

1,500

11,500

11,500

4,350

3,000

7,350

7,350

261.9

備 考

20,895

10,000

1,500

4,350

3,000

人

㎡

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3

m3

単位 単 価

0.480

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

R01003

S19003

P46603

P46402

S19003

P46601

P46401

SA0102

SA0102

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

単 価

1.000 ton

1.000 ton

1.000 m3

1.000 m3

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

30kmまで

往復計上

計上する(敷鉄板)

基地(積込･取卸)

0.0

0.0

基本運賃(自動入力)

0円

12m以内

10kmまで

片道計上

計上する(敷鉄板以外)

積込･取卸＋積込･取卸

0.0

0.0

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,平均施工幅1m以上2m未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊

SP 床掘り

SP 床掘り

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり

1)土質

2)施工方法

3)土留方式の種類

4)障害の有無

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

SP 路体（築堤）盛土・埋戻

2.5m以上4.0m未満,-,-,あり

1)施工幅員

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊

SP 基面整正

SP 基面整正

基面整正

1)整形区分

＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 17/ 21)

196.7

261.9

251.6

707.6

417.9

備 考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SA0102

SA0103

SA0141

SA0151

SA0152

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

土砂

土量50,000m3未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

あり

2.5m以上4.0m未満

-

-

あり

基面整正

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊

SP ふとんかご

SP ふとんかご

設置,階段式,高さ60cm×幅120cm

1)作業区分

2)ふとんかご種別

3)ふとんかご規格

割栗石

15～20cm

＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊

SP 連節ブロック張

SP 連節ブロック張

150kg/個以上,計上する,無し,有り,なし,SR235 径９mm,

1)ﾌﾞﾛｯｸの質量

2)連節鉄筋(鋼線)の計上

3)遮水ｼｰﾄの有無

4)吸出し防止材の有無

5)長期割引単価区分

6)連節鉄筋(鋼線)の規格

＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊

SP 現場打基礎コンクリート

SP 現場打基礎コンクリート

計上する,有り,一般養生･特殊養生(練炭),あり,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)基礎砕石の有無

3)養生工の種類

4)長期割引単価区分

5)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊

SP 天端コンクリート

SP 天端コンクリート

計上する,一般養生,あり,18-8-40（高炉）

1)生ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

2)養生工の種類

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 18/ 21)

633.6

9,506

4,919

72,810

備 考

㎡

ｍ

m3

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0203

J03502

SA0264

SA0273

SA0274

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

盛土部

有り

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

あり

設置

階段式

高さ60cm×幅120cm

150kg/個以上

計上する

無し

有り

なし

SR235 径９mm

計上する

有り

一般養生･特殊養生(練炭)

あり

18-8-40（高炉）

計上する

一般養生

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

3)長期割引単価区分

4)生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格

＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4

0 40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊

SP 基礎砕石

SP 基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40

40～0mm

1)砕石の厚さ

2)砕石の計上

3)長期割引単価区分

4)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満

,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 19/ 21)

57,070

1,226

1,132

25,350

備 考

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

単位 単 価数 量

SA0301

SA0301

SA0311

SA0311

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

あり

18-8-40（高炉）

12.5cmを超え17.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

7.5cmを超え12.5cm以下

計上する

あり

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

18-8-25(20)(高炉B) W/C65%

無筋･鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

計上する

10m3以上100m3未満

一般養生

延長無し

-

-

21-12-25(20)(高炉B) W/C60%

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高

炉B) W/C65%

1)構造物種別

2)打設工法

3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上

4)設計日打設量

5)養生工の種類

6)圧送管延長距離区分

7)現場内小運搬の有無

8)打設高さ､水平打設距離

10)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊

SP 目地板

SP 目地板

計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 20/ 21)

25,890

35,450

4,489

8,791

7,917

備 考

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単 価数 量

SA0311

SA0312

SA0312

SA0312

SA0331

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

小型構造物

人力打設

計上する

-

一般養生

-

有り

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

一般型枠

鉄筋･無筋構造物

一般型枠

小型構造物

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



事業名

1)目地板の計上

2)規格区分

＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊

SP ボックスカルバート機械据付

SP ボックスカルバート機械据付

据付,2.0m/個,0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有

り,あり

1)作業区分

2)製品長

3)内空幅･内空高(m)

4)基礎材種別

5)PC鋼材による縦締め

6)長期割引単価区分

ボックスカルバート各種

＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）

撤去,900mm,-,,

1)作業区分

2)管径

3)管材規格

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 21/ 21)

3,357

18,230

4,555

備 考

㎡

ｍ

個

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単 価数 量

SA0521

P96013

SA0706

コード

単 価

単 価

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

計上する

目地板(ゴム発泡体) t=20mm

据付

2.0m/個

0＜B≦1.25 0＜H≦1.25

基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ

有り

あり

撤去

900mm

-

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

週休:4週8休以上



P96010

P96013

P96014

P96015

P96016

P96017

P96018

P96020

P96021

P96022

P96023

P96024

P96025

P96026

P96028

P96029

P96032

P96042

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

FRP製蓋

800×800

ボックスカルバート各種

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L2000,定着部着

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1331

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1154/1495,定着部付,フランジ付

内圧型ボックスカルバート

B1200×H1200×L1175/834,定着部付,フランジ付

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=5.0m

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=3.0m

プライマー

シーリング材

シリコーン系

溶出試験（１）

16項目＋溶出液作成料

溶出試験（２）

12項目＋溶出液作成料

土砂（礫質土）処分

礫質土

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.5m

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.0m

防塵ネット

廃プラ処分費

土木シート、土のう

金 額

共通単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 1)

備 考

387,000

0

209,000

209,000

202,000

243,000

210,000

2,520

1,530

2,140

2,220

132,400

68,800

1,556

780

535

450

960

枚

個

本

本

本

本

本

本

本

Ｌ

Ｌ

試料

試料

m3

本

本

㎡

m3

単位 単 価



T00001

S02115

S02115

S02115

Y00004

S02116

S02116

T00003

S02112

S02115

S02115

S02115

S02124

T00005

S02115

S02115

Y00004

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

T00014

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

1.500

5.800

2.200

0.040

1.000

72.000

0.014

0.025

0.010

0.010

0.010

0.286

1.429

0.100

6.000

8.000

8.000

4.000

30.000

0.204

1.020

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

シーリング

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

雑品

プライマー

シーリング材

シリコーン系,,

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

連接ブロック撤去

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t

ブロック工

土木一般世話役

特殊作業員

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

防塵ネット設置

H3.0m

土木一般世話役

普通作業員

雑品

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=5.0m,,

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=3.0m,,

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.5m,,

単管パイプ

Φ48.6×厚2.4 L=1.0m,,

防塵ネット

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

防塵ネット撤去

土木一般世話役

普通作業員

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

Ｓ単 17号

Ｓ単 18号

Ｓ単 27号

Ｓ単 28号

算出数量

100.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 12号

Ｓ単 13号

Ｓ単 14号

Ｓ単 15号

Ｓ単 43号

算出数量

1.000 ㎡

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

Ｓ単 18号

Ｓ単 32号

Ｓ単 33号

Ｓ単 34号

Ｓ単 35号

Ｓ単 36号

算出数量

10.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 16号

Ｓ単 18号

算出数量

10.000 ｍ

金 額

特別単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 1/ 2)

38,903

133,980

45,969

8,754

2,140

159,840

389,586

3,896

154

677

259

231

218

1,539

1,539

7,417

29,859

3,728

15,120

12,240

6,240

2,140

13,500

90,244

9,024

5,291

21,313

26,604

備 考

25,935

23,100

20,895

218,852

2,140

2,220

11,000

27,090

25,935

23,100

21,840

25,935

20,895

37,276

2,520

1,530

780

535

450

25,935

20,895

ｍ

人

人

人

Ｌ

Ｌ

ｍ

㎡

日

人

人

人

人

㎡

ｍ

人

人

本

本

本

本

㎡

ｍ

ｍ

人

人

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

100.000 ｍ

1.000 ㎡

10.000 ｍ

10.000 ｍ



コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

金 額

特別単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

小田井水路（烏子川放流工）改修工事

工事別工事名:一般土木工事

近畿農政局

工事名

( 2/ 2)

2,660

備 考

ｍ

単位 単 価

単 価


