
（当初）

近畿農政局

令和４年度

和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

積 算 書

和歌山平野農地防災事業所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

和歌山県和歌山市井ノ口及び和佐関戸地内

4－501-0014

単年度

当初積算

和歌山北

和歌山市・海南市

６ヶ月

令和４年８月

令和４年８月―Ａ

令和４年９９号―Ａ

関西電力

項 目 名 内 容

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 1/ 2)



事業名

設計業務費

・設計業務価格

・消費税相当額（１０％）

業務内容

項 目 名 数 量

積算書鏡
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号 金 額

28,160,000

25,600,000

2,560,000



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

単年度

当初積算

設計業務

実施設計

業務積算（設計）

補正なし

低圧・業者持・１年未満

なし

0.00％

なし

なし

4週8休以上

0.00％

しない

補正なし

補正なし

項 目 名 内 容

業務別鏡
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 1/ 2)



10,587,000×53.850

16,645,000×53.850

設計業務価格

・業務原価

・・直接原価

・・・直接人件費

・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・その他原価

・一般管理費等

1.000

1.000

1.000

式

式

式

25,600,000

16,645,000

10,944,000

10,587,000

118,000

239,000

5,701,000

8,963,000

事業名

項 目 名 金 額

業務別鏡
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 2/ 2)

備 考単位数 量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

・・・ 設計作業費

・・・ 打合せ（設計）

工 種 名 称 金 額

直接人件費内訳表
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 1/ 1)

10,587,000

10,587,000

10,587,000

10,587,000

10,332,000

255,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・ 旅費交通費（設計）

・・・ その他

・・・ 公開用成果物作成

・・・ 情報共有システム

工 種 名 称 金 額

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 1/ 1)

118,000

118,000

118,000

118,000

9,000

22,000

15,000

72,000

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

単位数 量



数 量 単位 単 価

事業名

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

・・・ 設計作業費

実施設計 排水路

難易度補正Ⅰ,1,014ｍ,する,Ｑ＜10m3/s

実施設計 暗渠

難易度補正Ⅰ,1箇所,57ｍ,する,する,2≦Ｑ＜10m3/s

実施設計 推進

実施設計 射流分水工･チェックゲート

1箇所,2≦Ｑ＜10m3/s,なし

実施設計 射流分流工･ﾁｪｯｸｹﾞｰﾄ（平面二次元解析）

1箇所,2≦Ｑ＜10m3/s,なし

実施設計 水門設備

河川・水路用水門設備,ラック式,-,-

・・・ 打合せ（設計）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日

打合せ（照査技術者）

一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 10号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 11号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 1号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 12号

歩Ａ・単Ａ

Ｔ単 2号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 13号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 14号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 15号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 16号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 17号

名 称（規 格） 金 額

業務費明細書
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 1/ 2)

10,587,000

10,587,000

10,587,000

10,332,000

2,609,404

1,537,426

3,070,500

999,580

1,331,600

783,320

10,331,830

255,000

109,800

92,800

23,200

29,300

255,100

備 考

10,332,000

2,609,404

1,537,426

3,070,500

999,580

1,331,600

783,320

255,000

54,900

46,400

23,200

29,300

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

回

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

1.000

1.000

合 計

合 計

S60015

S60018

T00001

S60021

T00002

S60047

S63010

S63010

S63010

S63010



数 量 単位 単 価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・ 旅費交通費（設計）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100k

m（100km未満）

旅費交通費（設計外業日帰用）

ライトバン,1日,1時間

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（100km

未満）

打合せ（照査技術者）

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100k

m（100km未満）

・・・ その他

電子納品版業務報告書作成

1,Ａ－４,700,8㎝,2

業務報告書作成（その他）

1,Ａ－４以下,700,1,Ａ－４以下,厚手（金文字入）

・・・ 公開用成果物作成

技術員

・・・ 情報共有システム

情報共有システム（初回登録料）

情報共有システム（月額利用料）

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 18号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 21号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 19号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 20号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 22号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 23号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 7号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 8号

歩Ａ・単Ａ

Ｓ単 9号

名 称（規 格） 金 額

業務費明細書
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 2/ 2)

118,000

118,000

118,000

9,000

2,908

1,777

2,908

1,454

9,047

22,000

9,602

12,080

21,682

15,000

14,500

14,500

72,000

10,800

61,200

72,000

備 考

9,000

1,454

1,777

1,454

1,454

22,000

9,602

12,080

15,000

29,000

72,000

10,800

10,200

式

式

式

回

式

回

回

式

式

式

式

人

式

式

月

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.500

1.000

1.000

6.000

合 計

合 計

合 計

合 計

S63011

S63018

S63011

S63011

S63023

S63024

S02115

S02116

S02116



S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S60015

S60018

S60021

S60047

S63010

S63010

S63010

S63010

S63011

S63011

S63011

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

主任技術者

主任技術者

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

技師長

技師長

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

主任技師

主任技師

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

技師（Ａ）

技師（Ａ）

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

技師（Ｂ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

技師（Ｃ）

技師（Ｃ）

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

技術員

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

情報共有システム（初回登録料）

情報共有システム（初回登録料）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

情報共有システム（月額利用料）

情報共有システム（月額利用料）

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

実施設計 排水路

実施設計 排水路

難易度補正Ⅰ,1,014ｍ,する,Ｑ＜10m3/s

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

実施設計 暗渠

実施設計 暗渠

難易度補正Ⅰ,1箇所,57ｍ,する,する,2≦Ｑ＜10m3/s

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

実施設計 射流分水工･チェックゲート

実施設計 射流分水工･チェックゲート

1箇所,2≦Ｑ＜10m3/s,なし

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

実施設計 水門設備

実施設計 水門設備

河川・水路用水門設備,ラック式,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

打合せ（照査技術者）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（

100km未満）

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（100km未

満）

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

打合せ（照査技術者）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km（

100km未満）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 1/ 2)

備 考

70,600

66,900

58,600

51,200

41,600

32,800

29,000

10,800

10,200

2,609,404

1,537,426

999,580

783,320

54,900

46,400

23,200

29,300

1,454

1,454

1,454

人

人

人

人

人

人

人

式

月

式

式

式

式

回

回

回

回

回

回

回

単位 単 価



S63018

S63023

S63024

T00001

T00002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

旅費交通費（設計外業日帰用）

旅費交通費（設計外業日帰用）

ライトバン,1日,1時間

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

電子納品版業務報告書作成

電子納品版業務報告書作成

1,Ａ－４,700,8㎝,2

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

業務報告書作成（その他）

業務報告書作成（その他）

1,Ａ－４以下,700,1,Ａ－４以下,厚手（金文字入）

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

実施設計 推進

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

実施設計 射流分流工･ﾁｪｯｸｹﾞｰﾄ（平面二次元解析）

1箇所,2≦Ｑ＜10m3/s,なし

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金 額

単価一覧表
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 2/ 2)

備 考

1,777

9,602

12,080

3,070,500

1,331,600

式

式

式

式

式

単位 単 価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

主任技術者

主任技術者

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

主任技術者

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

技師長

技師長

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

技師長

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

主任技師

主任技師

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

主任技師

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

技師（Ａ）

技師（Ａ）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

技師（Ａ）

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

技師（Ｂ）

技師（Ｂ）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

技師（Ｂ）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 1/ 8)

70,600

70,600

70,600

66,900

66,900

66,900

58,600

58,600

58,600

51,200

51,200

51,200

41,600

41,600

備 考

70,600

66,900

58,600

51,200

41,600

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R04001

S02115

R04002

S02115

R04003

S02115

R04004

S02115

R04005

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 人

R04001

基(B)

R04002

基(B)

R04003

基(B)

R04004

基(B)

R04005

基(B)

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

技師（Ｃ）

技師（Ｃ）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

技師（Ｃ）

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

技術員

技術員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

技術員

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

情報共有システム（初回登録料）

情報共有システム（初回登録料）

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

情報共有システム（初回登録料）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

情報共有システム（月額利用料）

情報共有システム（月額利用料）

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

情報共有システム（月額利用料）

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

実施設計 排水路

実施設計 排水路

難易度補正Ⅰ,1,014ｍ,する,Ｑ＜10m3/s

1)設計内容

2)設計対象延長

3)複合設計区分

4)流量区分

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 2/ 8)

41,600

32,800

32,800

32,800

29,000

29,000

29,000

10,800

10,800

10,800

10,200

10,200

10,200

備 考

32,800

29,000

10,800

10,200

人

人

人

人

式

式

月

月

式

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

S02115

R04006

S02115

R04007

S02116

P96001

S02116

P96002

S60015

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 式

R04006

基(B)

R04007

基(B)

地域資材（Ｐコード）

P96001

地域資材（Ｐコード）

P96002

難易度補正Ⅰ

1,014ｍ

する

Ｑ＜10m3/s

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

5)1.現地調査

6)2.資料の検討

7)3-1.設計計画基本条件の検討

8)3-2.設計計画排水路ﾀｲﾌﾟ･断面検討

9)4-1.水理検討水理計算

10)4-2.水理検討水理縦断面作成

11)5.構造計算

12)6.構造図作成

13)7.附帯構造物

14)8.平面縦断図作成

15)9.土工図作成

16)10.数量計算

17)11.施工計画

18)12.特別仕様書作成

19)13.概算工事費積算

20)14.総合検討

21)15.照査

22)16.点検取りまとめ

23)1個別補正現地調査

24)2個別補正資料の検討

25)3-1個別補正基本条件の検討

26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討

27)4-1個別補正水理計算

28)4-2個別補正水理縦断面作成

29)5個別補正構造計算

30)6個別補正構造図作成

31)7個別補正附帯構造物

32)8個別補正平面縦断図作成

33)9個別補正土工図作成

34)10個別補正数量計算

35)11個別補正施工計画

36)12個別補正特別仕様書作成

37)13個別補正概算工事費積算

38)14個別補正総合検討

39)15個別補正照査

40)16個別補正点検取りまとめ

主任技師

内業

技師（Ａ）

内業

技師（Ｂ）

内業

技師（Ｃ）

内業

技術員

内業

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

実施設計 暗渠

実施設計 暗渠

難易度補正Ⅰ,1箇所,57ｍ,する,する,2≦Ｑ＜10m3/s

1)設計内容

2)暗渠の箇所数

3)設計対象延長

4)複合設計区分

5)既製品使用区分

6)流量区分

7)1.現地調査

8)2.資料の検討

9)3-1.設計計画基本条件の検討

10)3-2.設計計画型式､規模､構造の検討

11)3-3.設計計画呑吐口､ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ検討

12)4.水理検討

13)5-1.構造検討構造計算

14)5-2.構造検討構造図作成

15)6.平面縦断図作成

16)7.土工図作成

17)8.数量計算

18)9.施工計画

19)10.特別仕様書作成

20)11.概算工事費積算

21)12.総合検討

22)13.照査

23)14.点検取りまとめ

24)1個別補正現地調査

25)2個別補正資料の検討

26)3-1個別補正基本条件の検討

27)3-2個別補正型式規模､構造の検討

28)3-3個別補正呑吐口､ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝの検討

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 3/ 8)

376,212

685,056

534,144

476,912

537,080

2,609,404

2,609,404

備 考

58,600

51,200

41,600

32,800

29,000

人

人

人

人

人

式

式

単位 単 価

6.420

13.380

12.840

14.540

18.520

数 量

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S60018

コード

合 計

単 価

1.000 式

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上しない

計上する

計上する

計上する

計上する

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

難易度補正Ⅰ

1箇所

57ｍ

する

する

2≦Ｑ＜10m3/s

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上しない

計上する

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

29)4個別補正水理検討

30)5-1個別補正構造計算

31)5-2個別補正構造図作成

32)6個別補正平面縦断図作成

33)7個別補正土工図作成

34)8個別補正数量計算

35)9個別補正施工計画

36)10個別補正特別仕様書作成

37)11個別補正概算工事費積算

38)12個別補正総合検討

39)13個別補正照査

40)14個別補正点検取りまとめ

主任技師

内業

技師（Ａ）

内業

技師（Ｂ）

内業

技師（Ｃ）

内業

技術員

内業

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

実施設計 射流分水工･チェックゲート

実施設計 射流分水工･チェックゲート

1箇所,2≦Ｑ＜10m3/s,なし

1)設計対象箇所数

2)流量区分

3)水路本体設計の有無

4)1.現地調査

5)2.資料の検討

6)3-1.設計計画基本条件の検討

7)3-2.設計計画規模構造の検討

8)4.水理計算

9)5-1.構造検討構造計算

10)5-2.構造検討構造図作成

11)6.土工図作成

12)7.数量計算

13)8.施工計画

14)9.概算工事費積算

15)10.総合検討

16)11.点検取りまとめ

17)1個別補正現地調査

18)2個別補正資料の検討

19)3-1個別補正基本条件の検討

20)3-2個別補正規模構造の検討

21)4個別補正水理計算

22)5-1個別補正構造計算

23)5-2個別補正構造図作成

24)6個別補正土工図作成

25)7個別補正数量計算

26)8個別補正施工計画

27)9個別補正概算工事費積算

28)10個別補正総合検討

29)11個別補正点検取りまとめ

主任技師

内業

技師（Ａ）

内業

技師（Ｂ）

内業

技師（Ｃ）

内業

技術員

内業

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

実施設計 水門設備

実施設計 水門設備

河川・水路用水門設備,ラック式,-,-

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 4/ 8)

284,796

484,864

377,728

215,168

174,870

1,537,426

1,537,426

210,960

276,480

320,320

78,720

113,100

999,580

999,580

備 考

58,600

51,200

41,600

32,800

29,000

58,600

51,200

41,600

32,800

29,000

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

単位 単 価

4.860

9.470

9.080

6.560

6.030

3.600

5.400

7.700

2.400

3.900

数 量

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S60021

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S60047

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1箇所

2≦Ｑ＜10m3/s

なし

計上しない

計上しない

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上しない

計上しない

計上しない

計上しない

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし



事業名

1)設備区分

2)扉体面積（Ｘ）m2

3)開閉方式

4)ゲート形式

5)開閉装置方式

6)門数

7)1.設計計画

8)2.基本事項

9)3.詳細事項

10)4.設計計算

11)5.設計図

12)6.材料計算

13)7.照査

14)8.概算

15)設計計画の構成比率（標準：0.11）

16)基本事項の構成比率（標準：0.10）

17)詳細事項の構成比率（標準：0.14）

18)設計計算の構成比率（標準：0.21）

19)設計図の構成比率 （標準：0.29）

20)材料計算の構成比率（標準：0.08）

21)照査の構成比率 （標準：0.02）

22)概算の構成比率 （標準：0.05）

技師長

内業

主任技師

内業

技師（Ａ）

内業

技師（Ｂ）

内業

技師（Ｃ）

内業

技術員

内業

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.2

5日

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

主任技師

技師（Ａ）

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 5/ 8)

13,380

93,760

163,840

208,000

173,840

130,500

783,320

783,320

29,300

25,600

54,900

54,900

25,600

20,800

46,400

備 考

66,900

58,600

51,200

41,600

32,800

29,000

58,600

51,200

51,200

41,600

人

人

人

人

人

人

式

回

人

人

回

回

人

人

単位 単 価

0.200

1.600

3.200

5.000

5.300

4.500

0.500

0.500

0.500

0.500

数 量

R04002

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63010

R04003

R04004

S63010

R04004

R04005

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

1.000 回

1.000 回

河川・水路用水門設備

12.00

ラック式

-

-

1

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

計上する

0.11

0.10

0.14

0.21

0.29

0.08

0.02

0.05

一般工種

着手前・最終

1.00人

1.00人

0.00人

0.00人

0.250日

0.250日

一般工種

中間

0.00人

1.00人

1.00人

0.00人

0.250日

0.250日

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

打合せ（照査技術者）

打合せ（設計業務基準日額）

一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.2

5日

1)設計工種

2)打合せ

3)設計用主任技師人数

4)設計用技師(Ａ)人数

5)設計用技師(Ｂ)人数

6)設計用技師(Ｃ)人数

7)打合せ日数

8)往復移動日数

主任技師

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,

Ｌ＜100km（100km未満）

1)設計工種

2)打合せ内容

3)主任技師配置人員

4)技師Ａ配置人員

5)技師Ｂ配置人員

6)技師Ｃ配置人員

7)打合せ日数

8)往復移動日数

9)宿泊区分

12)交通機関区分

13)高速道路往復料金（税別）

14)鉄道往復1人当料金（税別）

15)バス往復1人当料金（税別）

16)船舶往復1人当料金（税別）

17)航空往復1人当料金（税別）

18)ライトバン使用日数

20)往復移動距離区分

鉄道料金

消費税抜き

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 6/ 8)

46,400

12,800

10,400

23,200

23,200

29,300

29,300

29,300

1,454

1,454

1,454

備 考

51,200

41,600

58,600

727

回

回

人

人

回

回

人

回

回

人

回

単位 単 価

0.250

0.250

0.500

2.000

数 量

S63010

R04004

R04005

S63010

R04003

S63011

P54306

コード

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 回

1.000 回

1.000 回

一般工種

中間

0.00人

1.00人

1.00人

0.00人

0.250日

0.000日

一般工種

着手前・最終

1.00人

0.00人

0.00人

0.00人

0.250日

0.250日

一般工種

着手前・最終

1人

1人

0人

0人

0.25日

0.25日

通勤により打合せ

一般交通機関

0円

727円

0円

0円

0円

0日

Ｌ＜100km（100km未満）

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,Ｌ＜100km

（100km未満）

1)設計工種

2)打合せ内容

3)主任技師配置人員

4)技師Ａ配置人員

5)技師Ｂ配置人員

6)技師Ｃ配置人員

7)打合せ日数

8)往復移動日数

9)宿泊区分

12)交通機関区分

13)高速道路往復料金（税別）

14)鉄道往復1人当料金（税別）

15)バス往復1人当料金（税別）

16)船舶往復1人当料金（税別）

17)航空往復1人当料金（税別）

18)ライトバン使用日数

20)往復移動距離区分

鉄道料金

消費税抜き

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

打合せ（照査技術者）

打合せ（設計旅費・交通費)

一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,

Ｌ＜100km（100km未満）

1)設計工種

2)打合せ内容

3)主任技師配置人員

4)技師Ａ配置人員

5)技師Ｂ配置人員

6)技師Ｃ配置人員

7)打合せ日数

8)往復移動日数

9)宿泊区分

12)交通機関区分

13)高速道路往復料金（税別）

14)鉄道往復1人当料金（税別）

15)バス往復1人当料金（税別）

16)船舶往復1人当料金（税別）

17)航空往復1人当料金（税別）

18)ライトバン使用日数

20)往復移動距離区分

鉄道料金

消費税抜き

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

旅費交通費（設計外業日帰用）

旅費交通費（設計外業日帰用）

ライトバン,1日,1時間

1)交通機関区分

2)高速道路往復料金（税別）

3)鉄道往復1人当料金（税別）

4)バス往復1人当料金（税別）

5)船舶往復1人当料金（税別）

6)航空往復1人当料金（税別）

7)ライトバン使用日数の入力

8)時間区分

9)設計用技師長外業日数

10)設計用主任技師外業日数

11)設計用技師Ａ外業日数

12)設計用技師Ｂ外業日数

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 回

歩Ａ

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 7/ 8)

1,454

1,454

1,454

1,454

1,454

1,454

備 考

727

727

回

人

回

回

人

回

式

単位 単 価

2.000

2.000

数 量

S63011

P54306

S63011

P54306

S63018

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 回

1.000 回

1.000 式

一般工種

中間

0人

1人

1人

0人

0.25日

0.25日

通勤により打合せ

一般交通機関

0円

727円

0円

0円

0円

0日

Ｌ＜100km（100km未満）

一般工種

着手前・最終

1人

1人

0人

0人

0.25日

0.25日

通勤により打合せ

一般交通機関

0円

727円

0円

0円

0円

0日

Ｌ＜100km（100km未満）

ライトバン

0円

0円

0円

0円

0円

1日

1時間

0.000日

0.000日

0.000日

0.000日

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



事業名

13)設計用技師Ｃ外業日数

14)設計用技術員外業日数

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]

乗車定員5名 排気量1.5L

ガソリン

ＪＩＳ２号 レギュラースタンド

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

電子納品版業務報告書作成

電子納品版業務報告書作成

1,Ａ－４,700,8㎝,2

1)報告書部数(部)

2)規格区分

3)枚数区分(枚)

4)厚さ区分

5)CD-R枚数(枚)

報告書焼付代（コピ－）

Ａ－４以下 ７００枚

簡易加除式ファイル

Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)

ＣＤ－Ｒ

ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

業務報告書作成（その他）

業務報告書作成（その他）

1,Ａ－４以下,700,1,Ａ－４以下,厚手（金文字入）

1)報告書焼付部数(部)

2)報告書規格区分

3)原稿枚数区分(枚)

4)表紙部数（部）

5)表紙規格区分

6)表紙区分

報告書焼付代（コピ－）

Ａ－４以下 ７００枚

報告書表紙代

厚手（金文字入） Ａ－４

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 式

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 8/ 8)

1,390

387

1,777

1,777

8,930

588

84

9,602

9,602

8,930

3,150

12,080

12,080

備 考

1,390

149

8,930

588

42

8,930

3,150

日

Ｌ

式

式

部

冊

枚

式

式

部

部

式

単位 単 価

1.000

2.600

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

数 量

M28121

P34001

S63023

P43492

P43543

P43602

S63024

P43492

P43450

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

0.000日

0.000日

1.000

Ａ－４

700

8㎝

2.000

1

Ａ－４以下

700

1

Ａ－４以下

厚手（金文字入）

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

亜熱帯補正:なし

超勤時間:0.0



P96001

P96002

コード 名 称（規 格） 数 量

事業名

情報共有システム（初回登録料）

情報共有システム（月額利用料）

金 額

共通単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 1/ 1)

備 考

10,800

10,200

式

月

単位 単 価



T00001

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

S02115

T00002

S02115

S02115

S02115

S02115

コード 名 称（規 格） 数 量

1.020

1.360

7.160

15.620

20.450

17.080

9.560

2.000

5.000

12.000

14.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

実施設計 推進

主任技術者

技師長

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

実施設計 射流分流工･ﾁｪｯｸｹﾞｰﾄ（平面二次元解析）

1箇所,2≦Ｑ＜10m3/s,なし

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 1号

Ｓ単 2号

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｓ単 6号

Ｓ単 7号

算出数量

1.000 式

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

Ｓ単 5号

Ｓ単 6号

算出数量

1.000 式

金 額

特別単価表 単価期Ａ
和歌山平野農地防災事業

関戸支線水路実施設計業務

近畿農政局

業務名

( 1/ 1)

72,012

90,984

419,576

799,744

850,720

560,224

277,240

3,070,500

3,070,500

117,200

256,000

499,200

459,200

1,331,600

1,331,600

備 考

70,600

66,900

58,600

51,200

41,600

32,800

29,000

58,600

51,200

41,600

32,800

式

人

人

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

単位 単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式


