誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

和歌山平野農地防災事業
西村支線水路実施設計業務

# 積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

| | |
|---|---|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 局名 | 近畿農政局 |
| 事業（務）所名 | 和歌山平野農地防災事業所 |
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |
| 施工場所 | 和歌山県和歌山市和田地内他 |
| | |
| 業務番号 | 4-501-0012 |
| 業務区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 和歌山北 |
| 地区区分 | 和歌山市・海南市 |
| | |
| 工期 | ６ヶ月 |
| 積算体系年月 | 令和４年８月 |
| 単価期適用年月 | 令和４年８月―Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和４年９９号―Ａ |
| 電力会社名 | 関西電力 |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地質、土質調査業務費 | | | | 33,517,000 | |
| | | | | | | |
| | ・総合業務価格 | | | | 30,470,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | 3,047,000 | |
| | | | | | | |
| | 総合業務価格内訳 | | | | | |
| | 調査業務 | | | | 1,570,000 | |
| | 調査業務（解析） | | | | 1,270,000 | |
| | 測量業務 | | | | 10,010,000 | |
| | 設計業務 | | | | 17,620,000 | |
| | | | | | | |
| | 業務内容 | | | | | |
| | 調査業務 | | | | | |
| 1 | ボーリング調査 | | 2.000 | 孔 | | |
| 2 | 土質試験他 | | 1.000 | 式 | | |
| | 調査業務（解析） | | | | | |
| 1 | 整理・とりまとめ | | 1.000 | 式 | | |
| | 測量業務 | | | | | |
| 1 | 路線測量 | | 1.000 | 式 | | |
| 2 | 基準点測量 | | 1.000 | 式 | | |
| 3 | 現地測量 | | 1.000 | 式 | | |
| | 設計業務 | | | | | |
| 1 | 実施設計 | 排水路他 | 1.000 | 式 | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 業務名 | 調査業務 |
| 業務区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 調査業務 |
| 工種区分 | 調査業務（一般） |
| 工種体系区分 | 業務積算（調査） |
| 施工地域区分 | 補正なし |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 冬期補正（現場管理費） | 0.00% |
| 豪雪補正 | なし |
| 亜熱帯補正 | なし |
| 週休２日補正 | 補正なし |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 調査業務価格 | | | 1,570,000 | |
| ・一般調査業務費 | | | 1,570,000 | |
| ・・純調査業務費 | | | 982,000 | |
| ・・・直接調査費 | | | 601,000 | |
| ・・・・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | 550,000 | |
| ・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く) | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・直接経費（電子成果品作成費） | 1.000 | 式 | 51,000 | |
| ・・・間接調査費 | | | 381,000 | |
| ・・・・間接調査費（施工管理費以外） | 1.000 | 式 | 377,000 | |
| ・・・・施工管理費 | | | | |
| 601,000×0.700 | | | 4,000 | |
| ・・・・安全費 | | | 0 | |
| ・・・・・安全費（率計上） | | | | |
| 550,000×0.000 | | | 0 | |
| ・・・・・安全費（積上） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・諸経費 | | | | |
| 982,000×59.900 | | | 588,000 | |
| ・・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 4,000 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接人件費～機械経費内訳 | | | 550,000 | |
| | | | | |
| 直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | 550,000 | |
| | | | | |
| ・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | 550,000 | |
| ・・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | 550,000 | |
| ・・・ 土質ボーリング | 1.000 | 式 | 210,000 | |
| ・・・ 標準貫入試験 | 1.000 | 式 | 88,000 | |
| ・・・ 現場透水試験 | 1.000 | 式 | 79,000 | |
| ・・・ 土質試験 | 1.000 | 式 | 35,000 | |
| ・・・ 資料とりまとめ<br>一般調査業務 | 1.000 | 式 | 69,000 | |
| ・・・ 断面図等の作成<br>一般調査業務 | 1.000 | 式 | 69,000 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 間接調査費（施工管理費以外）内訳 | | | 377,000 | |
| | | | | |
| 間接調査費（施工管理費以外） | 1.000 | 式 | 377,000 | |
| | | | | |
| ・旅費交通費 | 1.000 | 式 | 14,000 | |
| ・・旅費交通費 | 1.000 | 式 | 14,000 | |
| ・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用） | 1.000 | 式 | 14,000 | |
| | | | | |
| ・間接調査費 | 1.000 | 式 | 363,000 | |
| ・・間接調査費 | 1.000 | 式 | 363,000 | |
| ・・・ 準備・後片付け | 1.000 | 式 | 235,000 | |
| ・・・ 足場仮設工<br>平地足場（0.3m以下） | 1.000 | 式 | 114,000 | |
| ・・・ 調査孔閉塞 | 1.000 | 式 | 12,000 | |
| ・・・ 資機材等の搬入・搬出費 | 1.000 | 式 | 2,000 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 一括計上価格内訳 | | | 4,000 | |
| | | | | |
| 一括計上価格 | 1.000 | 式 | 4,000 | |
| | | | | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 4,000 | |
| ・・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 4,000 | |
| ・・・ 地盤情報検定 | 1.000 | 式 | 4,000 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接人件費～機械経費 | | | | 550,000 | |
| ・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | | 550,000 | |
| ・・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | | 550,000 | |
| ・・・ 土質ボーリング | 1.000 | 式 | 210,000 | 210,000 | 1 式当たり |
| S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | 3.000 | m | 15,300 | 45,900 | 歩A・単A<br>S単　8号 |
| S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | 10.000 | m | 13,200 | 132,000 | 歩A・単A<br>S単　9号 |
| S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方 | 2.000 | m | 15,900 | 31,800 | 歩A・単A<br>S単　10号 |
| 合　　計 | | | | 209,700 | |
| | | | | | |
| ・・・ 標準貫入試験 | 1.000 | 式 | 88,000 | 88,000 | 1 式当たり |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,粘性土・シルト, | 11.000 | 回 | 6,450 | 70,950 | 歩A・単A<br>S単　11号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,砂・砂質土, | 2.000 | 回 | 8,520 | 17,040 | 歩A・単A<br>S単　12号 |
| 合　　計 | | | | 87,990 | |
| | | | | | |
| ・・・ 現場透水試験 | 1.000 | 式 | 79,000 | 79,000 | 1 式当たり |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内 | 1.000 | 回 | 78,600 | 78,600 | 歩A・単A<br>S単　13号 |
| 合　　計 | | | | 78,600 | |
| | | | | | |
| ・・・ 土質試験 | 1.000 | 式 | 35,000 | 35,000 | 1 式当たり |
| S02116 室内土質試験　土の含水比試験<br>JIS A 1203 ３個／試料,, | 1.000 | 試料 | 1,510 | 1,510 | 歩A・単A<br>S単　1号 |
| S02116 室内土質試験　土粒子の密度試験<br>JIS A 1202 ３個／試料,, | 1.000 | 試料 | 5,900 | 5,900 | 歩A・単A<br>S単　2号 |
| S02116 室内土質試験　土の粒度試験<br>沈降分析（ふるい分析含）,, | 1.000 | 試料 | 13,000 | 13,000 | 歩A・単A<br>S単　3号 |
| S02116 室内土質試験　土の湿潤密度試験<br>A法（ノギス法）　３個／試料,, | 1.000 | 試料 | 3,430 | 3,430 | 歩A・単A<br>S単　4号 |
| S02116 室内土質試験　土の液性限界試験<br>JIS A 1205 ６点／試料,, | 1.000 | 試料 | 7,570 | 7,570 | 歩A・単A<br>S単　5号 |
| S02116 室内土質試験　土の塑性限界試験<br>JIS A 1205 ３個／試料,, | 1.000 | 試料 | 3,660 | 3,660 | 歩A・単A<br>S単　6号 |
| 合　　計 | | | | 35,070 | |
| | | | | | |
| ・・・ 資料とりまとめ<br>一般調査業務 | 1.000 | 業務 | 69,000 | 69,000 | 1 業務当たり |
| S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】<br>2,0 | 1.000 | 業務 | 68,880 | 68,880 | 歩A・単A<br>S単　17号 |
| 合　　計 | | | | 68,880 | |
| | | | | | |
| ・・・ 断面図等の作成<br>一般調査業務 | 1.000 | 業務 | 69,000 | 69,000 | 1 業務当たり |
| S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】<br>2,0 | 1.000 | 業務 | 68,880 | 68,880 | 歩A・単A<br>S単　18号 |
| 合　　計 | | | | 68,880 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間接調査費（施工管理費以外） | | | | 377,000 | |
| ・旅費交通費 | 1.000 | 式 | | 14,000 | |
| ・・旅費交通費 | 1.000 | 式 | | 14,000 | |
| ・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用） | 1.000 | 式 | 14,000 | 14,000 | 1 式当たり |
| X63006　旅費交通費（調査外業日帰用）<br>ライトバン,6日,2時間 | 1.000 | 式 | 14,249 | 14,249 | 歩A・単A<br>X単　1号 |
| 合　計 | | | | 14,249 | |
| | | | | | |
| ・間接調査費 | 1.000 | 式 | | 363,000 | |
| ・・間接調査費 | 1.000 | 式 | | 363,000 | |
| ・・・ 準備・後片付け | 1.000 | 業務 | 235,000 | 235,000 | 1 業務当たり |
| S62037　【準備及び跡片付け】 | 1.000 | 業務 | 235,000 | 235,000 | 歩A・単A<br>S単　15号 |
| 合　計 | | | | 235,000 | |
| | | | | | |
| ・・・ 足場仮設工<br>平地足場（0.3m以下） | 2.000 | 箇所 | 57,000 | 114,000 | 1 箇所当たり |
| S62036　【足場仮設】<br>平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下 | 1.000 | 箇所 | 57,100 | 57,100 | 歩A・単A<br>S単　14号 |
| 合　計 | | | | 57,100 | |
| | | | | | |
| ・・・ 調査孔閉塞 | 1.000 | 業務 | 12,000 | 12,000 | 1 業務当たり |
| S62039　【その他間接調査費】<br>0箇所,2箇所,0箇所 | 1.000 | 業務 | 12,100 | 12,100 | 歩A・単A<br>S単　16号 |
| 合　計 | | | | 12,100 | |
| | | | | | |
| ・・・ 資機材等の搬入・搬出費 | 1.000 | 回 | 2,000 | 2,000 | 1 回当たり |
| S16001　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊, | 0.410 | 時間 | 6,081 | 2,493 | 歩A・単A<br>S単　7号 |
| 合　計 | | | | 2,493 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一括計上価格 | | | | 4,000 | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | | 4,000 | |
| ・・一括計上価格 | 1.000 | 式 | | 4,000 | |
| ・・・ 地盤情報検定 | 1.000 | 式 | 4,000 | 4,000 | 1 式当たり |
| S62047 【地盤情報検定費】<br>Ａ検定 | 2.000 | 本 | 2,000 | 4,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単 19号 |
| 合　計 | | | | 4,000 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の含水比試験 | | | | | |
| | 室内土質試験　土の含水比試験<br>JIS A 1203 3個／試料,, | | 試料 | 1,510 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土粒子の密度試験 | | | | | |
| | 室内土質試験　土粒子の密度試験<br>JIS A 1202 3個／試料,, | | 試料 | 5,900 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の粒度試験 | | | | | |
| | 室内土質試験　土の粒度試験<br>沈降分析（ふるい分析含）,, | | 試料 | 13,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の湿潤密度試験 | | | | | |
| | 室内土質試験　土の湿潤密度試験<br>A法（ノギス法）　3個／試料,, | | 試料 | 3,430 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の液性限界試験 | | | | | |
| | 室内土質試験　土の液性限界試験<br>JIS A 1205 6点／試料,, | | 試料 | 7,570 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の塑性限界試験 | | | | | |
| | 室内土質試験　土の塑性限界試験<br>JIS A 1205 3個／試料,, | | 試料 | 3,660 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | | | | | |
| | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊, | | 時間 | 6,081 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】 | | | | | |
| | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | | m | 15,300 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】 | | | | | |
| | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | | m | 13,200 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】 | | | | | |
| | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方 | | m | 15,900 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 | | | | | |
| | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,粘性土・シルト, | | 回 | 6,450 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 | | | | | |
| | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,砂・砂質土, | | 回 | 8,520 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 | | | | | |
| | 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内 | | 回 | 78,600 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| S62036 | 【足場仮設】 | | | | | |
| | 【足場仮設】<br>平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下 | | 箇所 | 57,100 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| S62037 | 【準備及び跡片付け】 | | | | | |
| | 【準備及び跡片付け】 | | 業務 | 235,000 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| S62039 | 【その他間接調査費】 | | | | | |
| | 【その他間接調査費】<br>0箇所,2箇所,0箇所 | | 業務 | 12,100 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| S62040 | 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 | | | | | |
| | 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】<br>2,0 | | 業務 | 68,880 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| S62041 | 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 | | | | | |
| | 【断面図等の作成(一般調査業務費)】<br>2,0 | | 業務 | 68,880 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| S62047 | 【地盤情報検定費】 | | | | | |
| | 【地盤情報検定費】<br>A検定 | | 本 | 2,000 | | 歩A・単A |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| X63006 | 旅費交通費（調査外業日帰用） | | | | | |
| | 旅費交通費（調査外業日帰用）<br>ライトバン,6日,2時間 | | 式 | 14,249 | | 歩A・単A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の含水比試験 | | 試料 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 室内土質試験　土の含水比試験<br>JIS A 1203 ３個／試料,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P45121 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | | |
| P45121 | 室内土質試験　土の含水比試験<br>JIS A 1203 ３個／試料 | 1.000 | 試料 | 1,510 | 1,510 | |
| | 合　　計 | | | | 1,510 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 1,510 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土粒子の密度試験 | | 試料 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 室内土質試験　土粒子の密度試験<br>JIS A 1202 ３個／試料,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P45120 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | | |
| P45120 | 室内土質試験　土粒子の密度試験<br>JIS A 1202 ３個／試料 | 1.000 | 試料 | 5,900 | 5,900 | |
| | 合　　計 | | | | 5,900 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 5,900 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の粒度試験 | | 試料 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 室内土質試験　土の粒度試験<br>沈降分析（ふるい分析含）,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P45122 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | | |
| P45122 | 室内土質試験　土の粒度試験<br>沈降分析（ふるい分析含） | 1.000 | 試料 | 13,000 | 13,000 | |
| | 合　　計 | | | | 13,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 13,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の湿潤密度試験 | | 試料 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 室内土質試験　土の湿潤密度試験<br>Ａ法（ノギス法）　３個／試料,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P45134 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | | |
| P45134 | 室内土質試験　土の湿潤密度試験<br>Ａ法（ノギス法）　３個／試料 | 1.000 | 試料 | 3,430 | 3,430 | |
| | 合　　計 | | | | 3,430 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 3,430 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の液性限界試験 | | 試料 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 室内土質試験　土の液性限界試験<br>JIS A 1205 ６点／試料,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P45127 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | | |
| P45127 | 室内土質試験　土の液性限界試験<br>JIS A 1205 ６点／試料 | 1.000 | 試料 | 7,570 | 7,570 | |
| | 合　　計 | | | | 7,570 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | | | 7,570 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 室内土質試験　土の塑性限界試験 | | 試料 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 室内土質試験　土の塑性限界試験<br>JIS A 1205 ３個／試料,, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（Ｐ） | 地域資材（Ｐコード）<br>P45128 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（Ｊ）<br>4)施設機械資材単価コード（Ｋ） | | | 深夜時間:0.0 | | |
| P45128 | 室内土質試験　土の塑性限界試験<br>JIS A 1205 ３個／試料 | 1.000 | 試料 | 3,660 | 3,660 | |
| | 合　　計 | | | | 3,660 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | 3,660 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S16001 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | | 時間 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫<br>2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） | M03105<br>M03105 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)単価算出区分<br>4)運転１日当たり運転時間(T) | 運転１時間当たり算出<br>5.8時間 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分 | 1.23<br>機械損料等＋燃料＋運転労務 | | | | |
| | 7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法 | 岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による | | | | |
| | 9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合) | 軽油<br>0.0 | | | | |
| | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2) | 消耗部品を計上しない<br>消耗部品なし | | | | |
| | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品) | －<br>－ | | | | |
| M03105 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 2.9t吊 | 1.000 | 時間 | 1,770 | 1,770 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 5.700 | L | 136 | 775 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 0.170 | 人 | 20,800 | 3,536 | |
| | 合　　計 | | | | 6,081 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | 各単位 | | 6,081 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】 | | m | | 1.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分<br>2)孔径区分 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)<br>φ86 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)土質区分<br>5)せん孔深度 | 粘性土・シルト<br>50m以下 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 6)せん孔方向 | 鉛直下方 | | | | |
| A30091 | 土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）<br>φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方 | 1.000 | m | 15,300 | 15,300 | |
| | 合　　計 | | | | 15,300 | 算出数量<br>1.000 m |
| | 単　　価 | | m | | 15,300 | |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業 | 0.100 | 人 | 50,100 | 5,010 | |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業 | 0.200 | 人 | 36,800 | 7,360 | |
| R04043 | 地質調査員<br>外業 | 0.200 | 人 | 27,200 | 5,440 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】 | | m | | 1.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分<br>2)孔径区分 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)<br>φ66 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)土質区分<br>5)せん孔深度 | 粘性土・シルト<br>50m以下 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 6)せん孔方向 | 鉛直下方 | | | | |
| A30086 | 土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）<br>φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方 | 1.000 | m | 13,200 | 13,200 | |
| | 合　計 | | | | 13,200 | 算出数量<br>1.000 m |
| | 単　価 | | m | | 13,200 | |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業 | 0.080 | 人 | 50,100 | 4,008 | |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業 | 0.170 | 人 | 36,800 | 6,256 | |
| R04043 | 地質調査員<br>外業 | 0.170 | 人 | 27,200 | 4,624 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分<br>2)孔径区分 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ)<br>φ66 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)土質区分<br>5)せん孔深度 | 砂・砂質土<br>50m以下 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 6)せん孔方向 | 鉛直下方 | | | | |
| A30087 | 土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）<br>φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方 | 1.000 | m | 15,900 | 15,900 | |
| | 合　計 | | | | 15,900 | 算出数量<br>1.000 m |
| | 単　価 | | m | | 15,900 | |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業 | 0.100 | 人 | 50,100 | 5,010 | |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業 | 0.200 | 人 | 36,800 | 7,360 | |
| R04043 | 地質調査員<br>外業 | 0.200 | 人 | 27,200 | 5,440 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 | | 回 | | 1.000［各単位］ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,粘性土・シルト, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分<br>2)規格区分 | 標準貫入試験<br>粘性土・シルト | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30051 | 標準貫入試験<br>粘性土・シルト | 1.000 | 回 | 6,450 | 6,450 | |
| | 合　計 | | | | 6,450 | 算出数量<br>1.000［各単位］ |
| | 単　価 | | ［各単位］ | | 6,450 | |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業 | 0.040 | 人 | 50,100 | 2,004 | |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業 | 0.080 | 人 | 36,800 | 2,944 | |
| R04043 | 地質調査員<br>外業 | 0.080 | 人 | 27,200 | 2,176 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 | | 回 | | 1.000［各単位］ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験,砂・砂質土, | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分<br>2)規格区分 | 標準貫入試験<br>砂・砂質土 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30052 | 標準貫入試験<br>砂・砂質土 | 1.000 | 回 | 8,520 | 8,520 | |
| | 合　計 | | | | 8,520 | 算出数量<br>1.000［各単位］ |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　　価 | | ［各単位］ | | 8,520 | |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業 | 0.050 | 人 | 50,100 | 2,505 | |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業 | 0.100 | 人 | 36,800 | 3,680 | |
| R04043 | 地質調査員<br>外業 | 0.100 | 人 | 27,200 | 2,720 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】 | | 回 | | 1.000［各単位］ | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験,ケーシング法,GL-10m以内 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分<br>2)規格区分 | 現場透水試験<br>ケーシング法 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)適用基準 | GL-10m以内 | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30072 | 現場透水試験<br>ケーシング法　GL-１０m以内 | 1.000 | 回 | 78,600 | 78,600 | |
| | 合　　計 | | | | 78,600 | 算出数量<br>1.000［各単位］ |
| | 単　　価 | | ［各単位］ | | 78,600 | |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業 | 0.250 | 人 | 50,100 | 12,525 | |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業 | 0.500 | 人 | 36,800 | 18,400 | |
| R04043 | 地質調査員<br>外業 | 0.500 | 人 | 27,200 | 13,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| S62036 | 【足場仮設】 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【足場仮設】<br>平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)施工区分<br>2)規格 | 平坦地足場<br>高さ0.3m以下 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)深度区分 | 50m以下 | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30130 | 平坦地足場<br>板材足場（０．３m以下） | 1.000 | 箇所 | 57,100 | 57,100 | |
| | 合　　計 | | | | 57,100 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 57,100 | |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業 | 0.250 | 人 | 36,800 | 9,200 | |
| R04043 | 地質調査員<br>外業 | 0.500 | 人 | 27,200 | 13,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| S62037 | 【準備及び跡片付け】 | | 業務 | | 1.000 業務 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【準備及び跡片付け】 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)準備及び跡片付け | 計上する | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30141 | 準備及び跡片付け | 1.000 | 業務 | 235,000 | 235,000 | |
| | 合　　計 | | | | 235,000 | 算出数量<br>1.000 業務 |
| | 単　　価 | | 業務 | | 235,000 | |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業 | 1.000 | 人 | 50,100 | 50,100 | |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業 | 1.000 | 人 | 36,800 | 36,800 | |
| R04043 | 地質調査員<br>外業 | 0.500 | 人 | 27,200 | 13,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| S62039 | 【その他間接調査費】 | | 業務 | | 1.000 業務 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【その他間接調査費】<br>0箇所,2箇所,0箇所 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1)環境保全<br>2)調査孔閉塞 | 0箇所<br>2箇所 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)給水費 | 0箇所 | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30143 | 環境保全<br>仮囲い | 0.000 | 箇所 | 47,600 | 0 | |
| A30144 | 調査孔閉塞 | 2.000 | 箇所 | 6,050 | 12,100 | |
| A30146 | 給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）<br>２０m以上１５０m以下 | 0.000 | 箇所 | 20,200 | 0 | |
| | 合　計 | | | | 12,100 | 算出数量<br>1.000 業務 |
| | 単　価 | | 業務 | | 12,100 | |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業 | 0.000 | 人 | 36,800 | 0 | |
| R04043 | 地質調査員<br>外業 | 0.000 | 人 | 27,200 | 0 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| S62040 | 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 | | 業務 | | 1.000 業務 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】<br>2,0 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数<br>2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 | 2<br>0 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30153 | 資料整理とりまとめ<br>一般調査業務費 | 0.840 | 業務 | 82,000 | 68,880 | |
| | 合　計 | | | | 68,880 | 算出数量<br>1.000 業務 |
| | 単　価 | | 業務 | | 68,880 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊ | | | | | |
| S62041 | 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 | | 業務 | | 1.000 業務 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【断面図等の作成(一般調査業務費)】<br>2,0 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)対象土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数<br>2)対象岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数 | 2<br>0 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30155 | 断面図等の作成<br>一般調査業務費 | 0.840 | 業務 | 82,000 | 68,880 | |
| | 合　計 | | | | 68,880 | 算出数量<br>1.000 業務 |
| | 単　価 | | 業務 | | 68,880 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊ | | | | | |
| S62047 | 【地盤情報検定費】 | | 本 | | 1.000 本 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 【地盤情報検定費】<br>Ａ検定 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)検定区分 | Ａ検定 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| A30171 | 地盤情報検定費<br>Ａ検定 | 1.000 | 本 | 2,000 | 2,000 | |
| | 合　計 | | | | 2,000 | 算出数量<br>1.000 本 |
| | 単　価 | | | | 2,000 | |

| 事業名 | 和歌山平野農地防災事業 |
|---|---|
| 業務名 | 西村支線水路実施設計業務 |

業務別業務名:調査業務

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| X63006 | 旅費交通費（調査外業日帰用） | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 旅費交通費（調査外業日帰用）<br>ライトバン,6日,2時間 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)交通機関区分<br>2)高速道路往復料金（税別） | ライトバン<br>0円 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)鉄道往復1人当料金（税別）<br>4)バス往復1人当料金（税別） | 0円<br>0円 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)船舶往復1人当料金（税別）<br>6)航空往復1人当料金（税別） | 0円<br>0円 | | | | |
| | 7)ライトバン使用日数<br>8)時間区分 | 6日<br>2時間 | | | | |
| | 9)地質調査技師外業日数<br>10)主任地質調査員外業日数 | 3.090日<br>5.780日 | | | | |
| | 11)地質調査員外業日数 | 5.780日 | | | | |
| M28121 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L | 6.000 | 日 | 1,600 | 9,600 | |
| P34001 | ガソリン<br>ＪＩＳ２号　レギュラースタンド | 31.200 | L | 149 | 4,649 | |
| | 合　計 | | | | 14,249 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 14,249 | |