



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

和歌山平野農地防災事業

栗栖1号支線水路第2工区他家屋調査業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	栗栖 1 号支線水路第 2 工区他家屋調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩 A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	歩掛		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	62,200	23,636	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	55,200	20,976	
	合 計				44,612	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		44,612	
	*** S 単 - 2 号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A , 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 A		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	55,200	16,560	
R04004	技師 (A) 外業	0.780	人	55,200	43,056	
R04005	技師 (B) 内業	0.930	人	45,300	42,129	
R04005	技師 (B) 外業	0.780	人	45,300	35,334	
R04006	技師 (C) 内業	0.560	人	35,600	19,936	
R04006	技師 (C) 外業	0.780	人	35,600	27,768	
R04007	技術員 内業	0.580	人	31,600	18,328	
	合 計				203,111	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		203,111	
	*** S 単 - 3 号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A , 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 A		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.390	人	55,200	21,528	
R04004	技師 (A) 外業	1.010	人	55,200	55,752	
R04005	技師 (B) 内業	1.210	人	45,300	54,813	
R04005	技師 (B) 外業	1.010	人	45,300	45,753	
R04006	技師 (C) 内業	0.730	人	35,600	25,988	
R04006	技師 (C) 外業	1.010	人	35,600	35,956	
R04007	技術員 内業	0.750	人	31,600	23,700	
	合 計				263,490	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		263,490	
	*** S 単 - 4 号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ , 200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	栗栖 1 号支線水路第 2 工区他家屋調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.190	人	55,200	10,488	
R04004	技師 (A) 外業	0.510	人	55,200	28,152	
R04005	技師 (B) 内業	0.540	人	45,300	24,462	
R04005	技師 (B) 外業	0.510	人	45,300	23,103	
R04006	技師 (C) 内業	0.370	人	35,600	13,172	
R04006	技師 (C) 外業	0.510	人	35,600	18,156	
R04007	技術員 内業	0.330	人	31,600	10,428	
	合 計				127,961	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		127,961	
	*** S 単 - 5号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.310	人	55,200	17,112	
R04004	技師 (A) 外業	0.860	人	55,200	47,472	
R04005	技師 (B) 内業	0.900	人	45,300	40,770	
R04005	技師 (B) 外業	0.860	人	45,300	38,958	
R04006	技師 (C) 内業	0.620	人	35,600	22,072	
R04006	技師 (C) 外業	0.860	人	35,600	30,616	
R04007	技術員 内業	0.540	人	31,600	17,064	
	合 計				214,064	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		214,064	
	*** S 単 - 6号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡以上400㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.230	人	55,200	12,696	
R04004	技師 (A) 外業	0.640	人	55,200	35,328	
R04005	技師 (B) 内業	0.680	人	45,300	30,804	
R04005	技師 (B) 外業	0.640	人	45,300	28,992	
R04006	技師 (C) 内業	0.470	人	35,600	16,732	
R04006	技師 (C) 外業	0.640	人	35,600	22,784	
R04007	技術員 内業	0.410	人	31,600	12,956	
	合 計				160,292	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		160,292	
	*** S 単 - 7号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	栗栖 1 号支線水路第 2 工区他家屋調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.390	人	55,200	21,528	
R04004	技師（A） 外業	1.070	人	55,200	59,064	
R04005	技師（B） 内業	1.130	人	45,300	51,189	
R04005	技師（B） 外業	1.070	人	45,300	48,471	
R04006	技師（C） 内業	0.780	人	35,600	27,768	
R04006	技師（C） 外業	1.070	人	35,600	38,092	
R04007	技術員 内業	0.680	人	31,600	21,488	
	合 計				267,600	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		267,600	
	*** S 単 - 8号 ***					
S71084	事前調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査（非木造建物） 非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物ハ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.240	人	55,200	13,248	
R04004	技師（A） 外業	0.540	人	55,200	29,808	
R04005	技師（B） 内業	0.620	人	45,300	28,086	
R04005	技師（B） 外業	0.540	人	45,300	24,462	
R04006	技師（C） 内業	0.380	人	35,600	13,528	
R04006	技師（C） 外業	0.540	人	35,600	19,224	
R04007	技術員 内業	0.470	人	31,600	14,852	
	合 計				143,208	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		143,208	
	*** S 単 - 9号 ***					
S71086	事前調査（工作物）		a		1.000 a	歩 A 当たり算出
	事前調査（工作物）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.120	人	55,200	6,624	
R04004	技師（A） 外業	0.110	人	55,200	6,072	
R04005	技師（B） 内業	0.060	人	45,300	2,718	
R04005	技師（B） 外業	0.110	人	45,300	4,983	
R04006	技師（C） 外業	0.110	人	35,600	3,916	
	合 計				24,313	算出数量 1.000 a
	単 価		a		24,313	
	*** S 単 - 10号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	栗栖 1 号支線水路第 2 工区他家屋調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S71087	事後調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事後調査（木造建物） 木造建物 A、70㎡以上130㎡未満、建物内部の調査を行わない場合			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.160	人	55,200	8,832	
R04004	技師（A） 外業	0.430	人	55,200	23,736	
R04005	技師（B） 内業	0.440	人	45,300	19,932	
R04005	技師（B） 外業	0.430	人	45,300	19,479	
R04006	技師（C） 内業	0.270	人	35,600	9,612	
R04006	技師（C） 外業	0.430	人	35,600	15,308	
R04007	技術員 内業	0.390	人	31,600	12,324	
	合 計				109,223	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		109,223	
	*** S 単 - 11号 ***					
S71089	事後調査（非木造建物）		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事後調査（非木造建物） 非木造建物ハ、200㎡未満、建物内部の調査を行う場合			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物ハ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04004	技師（A） 内業	0.180	人	55,200	9,936	
R04004	技師（A） 外業	0.530	人	55,200	29,256	
R04005	技師（B） 内業	0.540	人	45,300	24,462	
R04005	技師（B） 外業	0.530	人	45,300	24,009	
R04006	技師（C） 内業	0.300	人	35,600	10,680	
R04006	技師（C） 外業	0.530	人	35,600	18,868	
R04007	技術員 内業	0.500	人	31,600	15,800	
	合 計				133,011	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		133,011	
	*** S 単 - 12号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務		1.000 業務	歩 A 当たり算出
	地盤変動影響調査等（現地踏査）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04004	技師（A） 外業	0.390	人	55,200	21,528	
R04005	技師（B） 外業	0.390	人	45,300	17,667	
R04006	技師（C） 外業	0.390	人	35,600	13,884	
	合 計				53,079	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		53,079	
	*** S 単 - 13号 ***					
S72006	打合せ協議（着手・成果）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	

近畿農政局