



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

和歌山平野農地防災事業
事業計画変更検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

業務別業務名:事業計画変更検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額/対面形式）		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		0.750	人	64,800	48,600	
R04004	技師 (A)					
		0.750	人	57,000	42,750	
	合 計				91,350	算出数量 1.000 回
	単 価		回		91,350	
	*** S単 - 2号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額/Web形式）		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.250	人	57,000	14,250	
R04005	技師 (B)					
		0.250	人	47,200	11,800	
	合 計				26,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		26,050	
	*** S単 - 3号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額/対面形式）		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04004	技師 (A)					
		0.750	人	57,000	42,750	
R04005	技師 (B)					
		0.750	人	47,200	35,400	
	合 計				78,150	算出数量 1.000 回
	単 価		回		78,150	
	*** S単 - 4号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額/照査技術者/対面形式）		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

業務別業務名:事業計画変更検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		0.750	人	64,800	48,600	
	合 計				48,600	算出数量 1.000 回
	単 価		回		48,600	
	*** S単 - 5号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	5,580円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	5,580	5,580	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	147	1,588	
	合 計				9,128	算出数量 1.000 回
	単 価		回		9,128	
	*** S単 - 6号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	5,580円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	5,580	5,580	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	147	1,588	
	合 計				9,128	算出数量 1.000 回
	単 価		回		9,128	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

業務別業務名:事業計画変更検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用）					
	ライトバン,3日,4時間					
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金（税別）	5,580円				
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	3日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	2.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	2.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	3.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	3.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	3.000	式	5,580	16,740	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	3.000	日	1,960	5,880	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	32.400	L	147	4,763	
	合 計				27,383	算出数量 1.000 式
	単 価		式		27,383	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成					
	1, A - 4,600,8cm,0					
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	600				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43438	報告書焼付代（コピー）					
	A - 4 以下 6 0 0 枚	1.000	部	7,650	7,650	
P43543	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				8,345	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,345	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63101	現地調査		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	その他の設計					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

業務別業務名:事業計画変更検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合 計				500,400	算出数量 1.000 式
	単 価				500,400	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63101	資料の検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 式
	単 価				350,000	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63101	一般計画の精査・検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	21.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	40.00人				
	5)技師 B の人数	88.00人				
	6)技師 C の人数	108.00人				
	7)技術員の数	90.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

業務別業務名:事業計画変更検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者					
		0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長					
		0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師					
		21.000	人	64,800	1,360,800	
R04004	技師 (A)					
		40.000	人	57,000	2,280,000	
R04005	技師 (B)					
		88.000	人	47,200	4,153,600	
R04006	技師 (C)					
		108.000	人	38,400	4,147,200	
R04007	技術員					
		90.000	人	33,600	3,024,000	
	合 計				14,965,600	算出数量 1.000 式
	単 価				14,965,600	
R04030	図工 (測量助手)					
		0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63101	主要工事計画の精査・検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	8.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	12.00人				
	5)技師 B の人数	36.00人				
	6)技師 C の人数	48.00人				
	7)技術員の数	40.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者					
		0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長					
		0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師					
		8.000	人	64,800	518,400	
R04004	技師 (A)					
		12.000	人	57,000	684,000	
R04005	技師 (B)					
		36.000	人	47,200	1,699,200	
R04006	技師 (C)					
		48.000	人	38,400	1,843,200	
R04007	技術員					
		40.000	人	33,600	1,344,000	
	合 計				6,088,800	算出数量 1.000 式
	単 価				6,088,800	
R04030	図工 (測量助手)					
		0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63101	事業費の総額及び内訳の精査・検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	12.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	20.00人				
	5)技師 B の人数	36.00人				
	6)技師 C の人数	54.00人				
	7)技術員の数	54.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

業務別業務名:事業計画変更検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	12.000	人	64,800	777,600	
R04004	技師 (A)	20.000	人	57,000	1,140,000	
R04005	技師 (B)	36.000	人	47,200	1,699,200	
R04006	技師 (C)	54.000	人	38,400	2,073,600	
R04007	技術員	54.000	人	33,600	1,814,400	
	合 計				7,504,800	算出数量 1.000 式
	単 価				7,504,800	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63101	照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合 計				194,400	算出数量 1.000 式
	単 価				194,400	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63101	点検取りまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師 A の人数	1.00人				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業計画変更検討業務

業務別業務名:事業計画変更検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員 の人数	4.00人				
	8)図工 の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				465,800	算出数量 1.000 式
	単 価				465,800	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63101	公開用成果物作成費		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.50人				
	8)図工 の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式
	単 価				16,800	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	