



# 側水路工構造図(1/4)

# 


# 自由勾配側溝 B400xH900 S=1:20 コンクリート蓋 車道用 自由勾配側溝 B400xH900 FL=8. 79~9. 15 18-8-25 (最小厚50mm以上) 基礎コンクリート 18-8-25 基礎砕石 RC-40 t=100 650




## <u>片土留型可変側溝</u> B400xH600 <sup>S=1:20</sup>



<u>自由勾配側溝</u> B400xH600 <sup>S=1:20</sup> (横断用)




(施工対象外) 縞鋼板・受け部詳細図




工事名	令和 6 年度 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路第 1 工区工事						
図面名	側水路工構造図(1/4)						
年月日							
縮尺	図示	図面番号	11-1/4				
契約区分	当初						
事務所名	近畿農政局 和歌山平野農地防災事業所						


# 側水路工構造図(2/4)





# 側水路工構造図(3/4)




# 側水路工構造図(4/4) (一筆取水·排水口構造図)









一覧表
-----


番号	計画測点	左右	Type	用途	天端高 H1(m)	ほ場高 H2(m)	水路底高 H3 (m)	接続水路底高 H4(m)	h1 (m)	h2 (m)	h3 (m)	L1 (m)	備考
1	側1 NO. 2+3. 00	右岸	Α	排水	8. 78	8. 39	8. 170	8. 39	0. 39	0. 22	0. 59	0. 59	469-1, 469-2
2	側1 NO. 3+9. 00	右岸	В	取水	8. 79	8. 39	8. 177	8. 39	0. 40	0. 21	0. 60	0. 60	"
3	側1 NO. 3+12. 00	右岸	Α	排水	8. 79	8. 42	8. 178	8. 42	0. 37	0. 24	0. 57	0. 56	501, 502-1
4	側1 NO. 4+12. 00	右岸	В	取水	8. 79	8. 42	8. 183	8. 42	0. 37	0. 24	0. 57	0. 56	"
5	側1 NO. 5+15. 00	右岸	Α	排水	8. 80	8. 42	8. 188	8. 42	0. 38	0. 23	0. 58	0. 57	503-1
6	側1 NO. 6+18. 00	右岸	Α	排水	8. 80	8. 46	8. 194	8. 46	0. 34	0. 27	0. 54	0. 51	210-1
7	側1 NO.8+1.00	右岸	В	取水	8. 81	8. 46	8. 200	8. 46	0. 35	0. 26	0. 55	0. 53	"
8	側1 NO.8+8.00	右岸	Α	排水	8. 81	8. 62	8. 202	8. 62	0. 19	0. 42	0. 39	0. 29	209-1
9	側2 NO. 0+17. 00	右岸	В	取水	9. 00	8. 62	8. 394	8. 62	0. 38	0. 23	0. 58	0. 57	"
10	側2 NO. 1+0. 00	右岸	Α	排水	9. 01	8. 66	8. 395	8. 66	0. 35	0. 26	0. 55	0. 53	216
11	側2 NO. 2+11. 00	右岸	В	取水	9. 01	8. 66	8. 403	8. 66	0. 35	0. 26	0. 55	0. 53	"
12	側2 NO. 2+14. 00	右岸	Α	排水	9. 01	8. 71	8. 404	8. 71	0. 30	0. 31	0. 50	0. 45	217, 512–1, 512–2
13	側2 NO. 5+2. 00	右岸	Α	排水	9. 03	8. 70	8. 416	8. 70	0. 33	0. 28	0. 53	0. 50	218


ェ	事	名	令和6年度 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路第1工区工事						
図	面	名	側水路工構造図(4/4)						
年	月	日							
縮		尺	図示	図面番号	11-4/4				
契約区分			当初						
事務所名			近畿農政局 和	]歌山平野農	地防災事業所				


S=1:20

接続水路底高 H4

無筋コンクリート 18-8-25









# 付帯工構造図(1/5)

### 管理用道路舗装工


S=1:20



# <u>一筆排水桝</u> (ANO. 27+1. 89付近) <sup>S=1:20</sup>




## 法止めブロック H=500 S=1:20



※根入れは現況程度以上とすること。

## (施工対象外) ステップ詳細図




Н	事	名	令和6年度 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路第1工区工事							
図	面	名	付帯工構造図(1/5)							
年	月	日								
縮		尺	図示	図面番号	15-1/5					
契約区分			当初							
事	務所	i名	近畿農政局 和	1歌山平野農	地防災事業所					

# 付帯工構造図(2/5)


## 接続管路詳細図

(TypeA) S=1:20



#### 接続管一覧表(TypeA)

番号	計画測点	計画測占	++	左右	++	区分	既設 計画 原京 山 (m)	高 H(m) L1(mm)	L2 (mm)	b (mm)	h (mm)	備考	
		<u> </u>		種別	口径 D1	種別	口径 D2	─底高 H(m)		LZ (IIIII)	D (IIIII)	11 (11111)	I III 75
1	ANO. 27+0. 08	左岸流入	排水路流末	HP	φ 300	VU	φ 300	EL=7. 82	1300	2400	650	650	



付帯工構造図(2/5)

事務所名 近畿農政局 和歌山平野農地防災事業所

図面番号 15-2/5


# 付帯工構造図(3/5)

# 接続管路詳細図

(TypeC) S=1:20

縦断図

断面図




#### 接続管一覧表(TypeC)

番号	计压制上	++	区分	既設		L1 (mm)	L2 (mm)	   備考
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	計画測点	左右	<b>运</b> 刀	種別	口径 D1		LZ (IIIII)	NH 7
1	NO. 28+7. 03	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
2	NO. 28+9. 30	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
3	NO. 30+8. 56	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
4	NO. 30+16. 49	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
5	NO. 31+6. 20	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
6	NO. 31+12. 30	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
7	NO. 32+14. 38	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
8	NO. 32+4. 80	左岸	一筆取・排水管	VP	φ 200	1200	1400	
9	NO. 33+19. 22	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
10	NO. 34+10. 58	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
11	NO. 34+17. 64	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
12	NO. 35+12. 48	左岸	一筆取・排水管	VP	φ 200	1200	1400	
_ 13	NO. 36+0. 79	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	_	2600	
14	NO. 37+10. 07	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
15	NO. 37+14. 90	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	1200	1400	
16	NO. 40+6. 58	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	_	2600	
17	NO. 40+7. 83	左岸	一筆取・排水管	陶管	φ 180	_	2600	

工事名	令和6年度 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路第1工区工事							
図面名	付帯工構造図(3/5)							
年月日								
縮尺	図示	図面番号	15-3/5					
契約区分	当初							
事務所名	近畿農政局 和	口歌山平野農	地防災事業所					

# 付帯工構造図(4/5)



6480

6680

図面番号 15-4/5

当 初

事務所名 近畿農政局 和歌山平野農地防災事業所


基礎砕石 / RC-40 t=100mm

基礎砕石 RC-40 t=100mm


5300

5500

# 付帯工構造図(5/5)





工事名	令和6年度 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路第1工区工事							
図面名	付帯工構造図(5/5)							
年 月 日								
縮尺	S=1:30	図面番号	15-5/5					
契約区分	当初							
事務所名	近畿農政局 和	]歌山平野農	地防災事業所					




# 撤去工構造図

## 底版コンクリート取壊工









#### 水路取壊工 S=1:20 (TypeB)

水路取壊工

S=1:20 (TypeC)







# 水路取壊工

(TypeD)

S=1:20




# 水路取壊工



## コンクリート畦畔取壊工

S=1:20



Н	事	名	令和6年度 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路第1工区工事						
図	面	名	撤去工構造図						
年	月	田							
縮		尺	図 示	図面番号	17				
契約区分		分	当初						
事務所名			近畿農政局 和	口歌山平野剧					

