

令和6年度

和歌山平野農地防災事業
名草排水路第7工区他工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年6月一A
工種区分	排水路工事
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 7 工区				
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 床掘		m3	920.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：自立式，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻		m3	73.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・ ・ ・ 底版コンクリート撤去処分	無筋コン	m3	138.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：する	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：5.7km以下，	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格：無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・ ・ ・ 土砂運搬	（現場～仮置場）	m3	920.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻材	（仮置場～現場）	m3	73.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・護岸工				
・・・笠コンクリート設置		m	251.000	算出数量：1.000 m
笠コンクリート設置		m	1.000	算出数量：100.000 m
*土木一般世話役		人	4.800	
*特殊作業員		人	2.200	
*普通作業員		人	20.200	
*型わく工		人	1.500	
*ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分：ラフレンスレーン(油圧伸縮ジブ型)，規格：4.9ton吊り，長期割引単価区分(賃料機械)：あり	日	4.000	
*雑品			0.290	
笠コンクリート	500×600×2000,,	個	0.500	
・・・中詰コンクリート	無筋18-8-25BB,W/C65%	m3	66.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・パネル設置	材料・設置	m ²	754.000	算出数量：1.000 m ²
パネル設置		m ²	1.000	算出数量：10.000 m ²
*土木一般世話役		人	0.950	
*特殊作業員		人	3.240	
*溶接工		人	0.850	
*普通作業員		人	1.670	
*雑品			0.100	
*レジンコンクリートパネル		m ²	10.000	

* 接続金具	皿ボルト, 固定ナット, 形鋼, ,	m ²	10.000	
* パネル目地材	シーリング材, プライマー, バックアップ材, ,	m ²	10.000	
・・・ 裏込充填	高流動モルタル	m ³	127.000	算出数量: 1.000 m ³
裏込充填		m ³	1.000	算出数量: 3.670 m ³
* 土木一般世話役		人	1.090	
* 特殊作業員		人	2.170	
* 普通作業員		人	2.170	
* 雑品			0.200	
* 高流動モルタル		m ³	4.400	
・・・ 底版コンクリート				
・・・ コンクリート	無筋18-8-25BB, W/C65%	m ³	103.000	算出数量: 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: 10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基礎碎石	C-40, t=10cm	m ²	689.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ: 7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: クラッシュラン C-40 40～0mm (JIS規格品)	m ²	1.000	
* バックホウ [クロー型・～超低・排対型 (～2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-40 40～0mm (JIS規格品)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 路盤紙		m ²	689.000	算出数量: 1.000 m ²
路盤紙 (クラフト紙)		m ²	1.000	
・・・ 伸縮目地		m ²	2.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量: 30m ² 未満, 目地板の計上: 計上する, 規格区分: 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	m ²	1.000	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・ 水抜工		個	28.000	算出数量：1.000 個
ドレーン工（ウィップホル取付）	施工区分：型枠および鉄筋，設置区分：底版，規格区分（mm）：50mm，，集水フィルターの規格区分（mm）：φ50	箇所	1.000	
・・・ 付帯工				
・・・ ネットフェンス復旧工	H=1.5m，アンカーブロック基礎	m	54.000	算出数量：1.000 m
ネットフェンス工（本体）	ネットフェンス1単位当たり単価（円/m）：6495，柵高：1.5m，ブロック基礎区分：有，支柱間隔：2.0m	m	1.000	
・ 7 工区（遊水池流入部）				
・・・ 土工				
・・・ 床掘		m ³	76.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：切梁腹起式，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 底版コンクリート撤去処分	無筋コン	m ³	15.000	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：する	m ³	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：5.7km以下，	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格：無筋コンクリート廃材	m ³	1.000	
・・・ 土砂運搬	（現場～仮置場）	m ³	76.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 護岸工				
・・・ 親杭打込	H-300×300	本	9.000	算出数量：1.000 本
ダウンサールハンマ工	施工区分：C工法（テールマシン工法），杭区分：H形鋼杭，ボーリングマシン規格：-，中詰材料：モルタル，設計杭径（mm）：360＜（D）≤430，掘削長L（m）：L≤10	本	1.000	
生モルタル（普通）	，配合 1：3，	m ³	0.500	

H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15,,	ton	0.363	
・・・腹起し	設置・存置	ton	5.610	算出数量：1.000 ton
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無:なし, 施工区分:設置, H形鋼の規格:H400, 供用日数:0日, 現場供用日数期間中の使用回数:1回, 長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
H形鋼	SS400 400×400×13×21,,	ton	1.000	
・・・切梁	設置・存置	ton	3.070	算出数量：1.000 ton
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無:なし, 施工区分:設置, H形鋼の規格:H300, 供用日数:0日, 現場供用日数期間中の使用回数:1回, 長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
H形鋼	SS400 300×300×10×15,,	ton	1.000	
・・・横矢板工	設置・存置	m ²	20.000	算出数量：1.000 m ²
横矢板方式土留工(設置・撤去)	施工区分:設置	m ²	1.000	
・・・横矢板	軽量鋼矢板	ton	1.220	算出数量：1.000 ton
軽量鋼矢板	SS400 2m未満,,	ton	1.000	
・・・パネル設置	材料・設置	m ²	20.000	算出数量：1.000 m ²
パネル設置		m ²	1.000	算出数量：10.000 m ²
*土木一般世話役		人	0.950	
*特殊作業員		人	3.240	
*溶接工		人	0.850	
*普通作業員		人	1.670	
*雑品			0.100	
*レジンコンクリートパネル		m ²	10.000	
*接続金具	皿ボルト, 固定ナット, 形鋼,,	m ²	10.000	
*パネル目地材	シーリング材, プライマー, バックアップ材,,	m ²	10.000	
・・・裏込充填	高流動モルタル	m3	2.300	算出数量：1.000 m3
裏込充填		m3	1.000	算出数量：3.670 m3
*土木一般世話役		人	1.090	
*特殊作業員		人	2.170	
*普通作業員		人	2.170	
*雑品			0.200	
*高流動モルタル		m3	4.400	
・・・埋戻コンクリート	無筋18-8-25BB, W/C65%	m3	7.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 既存鋼矢板切断		m	40.000	算出数量：1.000 m
ガス切断	板厚区分(mm):8～12mm	m	1.000	
・・・ 底版コンクリート				
・・・ コンクリート	無筋18-8-25BB, W/C65%	m ³	10.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠		m ²	0.700	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	C-40, t=10cm	m ²	67.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 路盤紙		m ²	67.000	算出数量：1.000 m ²
路盤紙 (クラフト紙)		m ²	1.000	
・・・ 伸縮目地		m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・ 水抜工		個	4.000	算出数量：1.000 個
ドレーン工(ワイプホル取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:底版, 規格区分 (mm):50mm,, 集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ 調整コンクリート				
・・・ コンクリート	無筋18-8-40BB, W/C65%	m ³	2.800	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠		m ²	4.900	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ 3-1 工区				
・・・ 土工				
・・・ 床掘		m ³	310.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:切梁腹起式, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 床掘	水路内	m3	310.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：上記以外 (小規模), 土留方式の種類：-, 障害の有無：-,	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型・後方超小旋回型・排対型 (2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 土砂運搬	(現場～仮置場)	m3	310.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質：土砂 (岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 残土運搬処分	砂質土	m3	310.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込 (ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質：土砂 (岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：有り, 運搬距離：19.5km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
残土処分 (砂質土)		m3	1.000	
・・・ 護岸工				
・・・ 腹起し	設置・存置	ton	14.400	算出数量：1.000 ton
腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無：なし, 施工区分：設置, H形鋼の規格：H300, 供用日数：0日, 現場供用日数期間中の使用回数：1回, 長期割引単価区分：あり	ton	1.000	
H形鋼	SS400 300×300×10×15,,	ton	1.000	
・・・ 切梁	設置・存置	ton	6.040	算出数量：1.000 ton
腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無：なし, 施工区分：設置, H形鋼の規格：H300, 供用日数：0日, 現場供用日数期間中の使用回数：1回, 長期割引単価区分：あり	ton	1.000	
H形鋼	SS400 300×300×10×15,,	ton	1.000	
・・・ パネル設置	設置のみ	m ²	161.000	算出数量：1.000 m ²
パネル設置	設置のみ (材料官給品)	m ²	1.000	算出数量：10.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.950	

* 特殊作業員		人	3.240	
* 溶接工		人	0.850	
* 普通作業員		人	1.670	
* 雑品			0.100	
* レジンコンクリートパネル		m ²	10.000	
* 接続金具	皿ボルト, 固定ナット, 形鋼,,	m ²	10.000	
* パネル目地材	シーリング材, プライマー, バックアップ材,,	m ²	10.000	
・・・ パネル設置	材料・設置	m ²	80.000	算出数量: 1.000 m ²
パネル設置		m ²	1.000	算出数量: 10.000 m ²
* 土木一般世話役		人	0.950	
* 特殊作業員		人	3.240	
* 溶接工		人	0.850	
* 普通作業員		人	1.670	
* 雑品			0.100	
* レジンコンクリートパネル		m ²	10.000	
* 接続金具	皿ボルト, 固定ナット, 形鋼,,	m ²	10.000	
* パネル目地材	シーリング材, プライマー, バックアップ材,,	m ²	10.000	
・・・ 裏込充填	高流動モルタル	m ³	29.000	算出数量: 1.000 m ³
裏込充填		m ³	1.000	算出数量: 3.670 m ³
* 土木一般世話役		人	1.090	
* 特殊作業員		人	2.170	
* 普通作業員		人	2.170	
* 雑品			0.200	
* 高流動モルタル		m ³	4.400	
・・・ 天端コンクリート	無筋18-8-25BB, W/C65%	m ³	19.000	算出数量: 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: 10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 規格区分: 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 既存鋼矢板切断		m	270.000	算出数量：1.000 m
ガス切断	板厚区分(mm):8～12mm	m	1.000	
・・・ 底版コンクリート				
・・・ コンクリート	無筋18-8-25BB, W/C65%	m3	48.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠		m ²	5.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	C-40, t=10cm	m ²	51.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基礎砕石	C-40, t=30cm	m ²	302.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:27.5cmを超え30.0cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	

* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-40 40～0mm (JIS規格品)	m3	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 路盤紙		m ²	353.000	算出数量：1.000 m ²
路盤紙（クラフト紙）		m ²	1.000	
・・・ 伸縮目地		m ²	6.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・ 水抜工		個	20.000	算出数量：1.000 個
ドレーン工(ワイプホル取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:底版, 規格区分 (mm):50mm,, 集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・ 7 工区（仮設工）				
・・・ 大型土のう				
・・・ 大型土のう製作・設置		袋	30.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置, 施工機械区分:ラフテレンクレーン, 採取土区分:現地土, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋（1年対応）, 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 大型土のう撤去		袋	35.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:ラフテレンクレーン,, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋（1年対応）, 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 水替				
・・・ 水替	水中ポンプ6～30m3/h	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:151, 排水方法:常時排水, 排水量(m3/h):6以上～30未満, 動力源区分:商用電源, 長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 100mm, 長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
・・・ 低圧引込設備		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
低圧引込設備	施工区分:設置～損料～撤去, 供用日数:151日	箇所	1.000	
・・・ 鋼製架台				
・・・ 鋼製架台（上部工）	設置・撤去	ton	7.430	算出数量：1.000 ton
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	施工内容:設置, 使用機械:ラフテレンクレーン, 規格:25t吊, 長期割引単価区分:あり	ton	1.000	

仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	施工内容:撤去,使用機械:ラフテレンクレーン,規格:25t吊,長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
・・・鋼製架台(下部工)	設置・撤去	ton	17.020	算出数量:1.000 ton
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)	基礎形式:直接基礎(橋脚),施工内容:設置,使用機械:ラフテレンクレーン,クレーン規格:25t吊,長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)	基礎形式:直接基礎(橋脚),施工内容:撤去,使用機械:ラフテレンクレーン,クレーン規格:25t吊,長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
・・・敷鉄板	設置・撤去	m ²	23.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:50,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・架台覆工板	設置・撤去	m ²	72.000	算出数量:1.000 m ²
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	施工内容:設置,使用機械:ラフテレンクレーン,規格:25t吊,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	施工内容:撤去,使用機械:ラフテレンクレーン,規格:25t吊,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
・・・鋼材質料	H形鋼(SS400),350型	ton	16.540	算出数量:1.000 ton
[賃料(H形鋼・山留副部材)]	仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:350型,補助工法:一,供用日数:50日,使用回数:1回	ton	1.000	
・・・鋼材	等辺山形鋼(SS400),中形,厚13,辺100	ton	1.500	算出数量:1.000 ton
等辺山形鋼(ＳＳ４００)	中形 厚13 辺90～100,,	ton	1.000	
・・・鋼材	等辺山形鋼(SS400),中形,厚10,辺100	ton	1.700	算出数量:1.000 ton
等辺山形鋼(ＳＳ４００)	中形 厚7～10 辺90～100,,	ton	1.000	
・・・鋼材	溝形鋼(SS400),厚9,幅90,高300	ton	4.710	算出数量:1.000 ton
溝形鋼(ＳＳ４００)	大形 厚9 幅90 高300,,	ton	1.000	
・・・土留工				
・・・腹起し	設置・撤去	ton	6.520	算出数量:1.000 ton
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤去,H形鋼の規格:H400,供用日数:10日,現場供用日数期間中の使用回数:3回,長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
・・・切梁	設置・撤去	ton	3.300	算出数量:1.000 ton
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤去,H形鋼の規格:H300,供用日数:10日,現場供用日数期間中の使用回数:3回,長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
・・・既存覆工板撤去				
・・・覆工板撤去		m ²	672.000	算出数量:1.000 m ²
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	施工内容:撤去,使用機械:ラフテレンクレーン,規格:25t吊,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
・・・交通誘導員				
・・・交通誘導員		人	210.000	算出数量:1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
・・・3-1工区(仮設工)				
・・・大型土のう				
・・・大型土のう製作・設置		袋	30.000	算出数量:1.000 袋

大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:ラフレンスクレーン,採取土区分:現地土,購入土材数量(m3/袋):0m3,大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋(1年対応),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・大型土のう撤去		袋	30.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:ラフレンスクレーン,購入土材数量(m3/袋):0m3,大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋(1年対応),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・水替				
・・・水替	水中ポンプ6～30m3/h	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:65,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):6以上～30未満,動力源区分:商用電源,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 100mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・・・低圧引込設備		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
低圧引込設備	施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:65日	箇所	1.000	
・・・土留工	切梁腹起			
・・・腹起し	設置・撤去	ton	15.480	算出数量:1.000 ton
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤去,H形鋼の規格:H300,供用日数:44日,現場供用日数期間中の使用回数:4回,長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
・・・切梁	設置・撤去	ton	6.500	算出数量:1.000 ton
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤去,H形鋼の規格:H300,供用日数:44日,現場供用日数期間中の使用回数:4回,長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
・・・交通誘導員				
・・・交通誘導員		人	152.000	算出数量:1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
事業損失防止施設費				
・事業損失防止施設費				
・・・事業損失防止施設費				
・・・振動・騒音調査	作業着手前1回,作業中1回	回	2.000	算出数量:1.000 回
騒音・振動調査	作業区分:振動騒音同時調査	測線	1.000	
振動騒音調査機材		式	1.000	算出数量:1.000 式
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
運搬費				

・運搬費				
・ ・ 輸送費				
・ ・ ・ 輸送費	H鋼（往復）, 7工区	ton	3.280	算出数量 : 1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外), , 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸, 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 輸送費	架台鋼材（往復）, 7工区	ton	16.540	算出数量 : 1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外), , 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸, 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 輸送費	敷鉄板（往復）, 7工区	ton	4.010	算出数量 : 1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 輸送費	H鋼（往復）, 3-1工区	ton	6.150	算出数量 : 1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外), , 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸, 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	