



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和2年度

和歌山平野農地防災事業
現場技術（その4）業務

積 算 書

（当初）

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	現場技術 (その4) 業務

業務別業務名:現場技術 (その4) 業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, L<100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	1.000	人	727	727	
	合計				727	算出数量 1.000 回
	単価		回		727	
	*** S単-2号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン, 115日, 2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	115日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	1.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	115.000	日	1,520	174,800	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	598.000	L	125	74,750	
	合計				249,550	算出数量 1.000 式
	単価		式		249,550	
	*** S単-3号 ***					
S66001	現場技術 (現場技術員の直接人件費)		月		1.000	歩A 当たり算出
	現場技術 (現場技術員の直接人件費) 現場技術員(C), 2人, 20.0時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)技術者の区分	現場技術員(C)				
	2)現場技術員数	2人				
	3)月当たり超過勤務時間(時間外)	20.0時間				
R04007	技術員	39.000	人	29,000	1,131,000	
R04011	技術員 超過勤務 125/100	40.000	時間	2,719	108,760	
	合計				1,239,760	算出数量 1.000 月
	単価		月		1,239,760	
	*** S単-4号 ***					

