

令和 7 年度

和歌山平野農地防災事業
関戸支線水路第 4 工区工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年7月—A
工種区分	管水路工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 表土剥ぎ		m ²	2,229.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ 床掘		m ³	1,800.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
＊ハックル[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準ハケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	900.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
＊普通作業員		人	－	
・ ・ ・ 人力荒仕上げ		m ²	400.000	算出数量：1.000 m ²
整形工（人力荒仕上げ）	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺、B<1.0m	m ³	400.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
＊ハックル[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準ハケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m ³	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	1.0≦B<2.5m	m ³	400.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
＊ハックル[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準ハケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	B≧4.0m	m ³	300.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
＊ハックル[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準ハケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	

SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路体盛土	構造物周辺、B<1.0m	m3	49.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ〔クロー型・排対型（2014年規制）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・・・路体盛土	2.5≤B<4m	m3	24.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ〔クロー型・排対型（2014年規制）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）〕	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	
*振動ローラ〔搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型（～3次）〕	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路体盛土	4m≥B	m3	300.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ〔クロー型・排対型（2014年規制）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 法面整形（盛土部）		m ²	100.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：有り，現場制約の有無：無し，土質：ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形（切土部）		m ²	50.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質：ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・ 作業残土処理工	掘削～作業残土置場			
・・・ 整地	作業残土置場	m ³	1,800.000	算出数量：1.000 m ³
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・ 表土処理工	掘削～耕作土置場			
・・・ 作業残土運搬	0.3km以下	m ³	400.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整地	作業残土置場	m ³	400.000	算出数量：1.000 m ³
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ 暗渠工				

・ ・ プレキャスト暗渠工 (B5000×H1700)				
・ ・ ・ 2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L1500, T-14(PC縦締め)	m	9.000	算出数量：1.000 m
2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L1500, T-14(PC縦締め)	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	2.100	
* とび工		人	2.000	
* 特殊作業員		人	2.800	
* 普通作業員		人	4.800	
* 高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	機械器具規格:幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	4.167	
* 雑品			0.230	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:60ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	2.083	
* 2分割ボックスカルバート (ウィープホールφ50付)	B5000×H1700×L1500, T-14, ,	組	6.667	
・ ・ ・ 2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L1027/1337, T-14(PC縦締め)	m	1.200	算出数量：1.000 m
2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L1027/1337, T-14(PC縦締め)	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	2.100	
* とび工		人	2.000	
* 特殊作業員		人	2.800	
* 普通作業員		人	4.800	
* 高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	機械器具規格:幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	4.167	
* 雑品			0.230	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:60ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	2.083	
* 2分割ボックスカルバート (ウィープホールφ50付)	B5000×H1700×L1027/1337, T-14, ,	組	8.460	
・ ・ ・ 2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L1050/1360, T-14(PC縦締め)	m	1.200	算出数量：1.000 m
2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L1050/1360, T-14(PC縦締め)	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	2.100	
* とび工		人	2.000	
* 特殊作業員		人	2.800	
* 普通作業員		人	4.800	
* 高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	機械器具規格:幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	4.167	
* 雑品			0.230	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:60ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	2.083	
* 2分割ボックスカルバート (ウィープホールφ50付)	B5000×H1700×L1050/1360, T-14, ,	組	8.300	
・ ・ ・ 2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L944/1388, T-14(PC縦締め)	m	1.200	算出数量：1.000 m
2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L944/1388, T-14(PC縦締め)	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	2.100	
* とび工		人	2.000	

* 特殊作業員		人	2.800	
* 普通作業員		人	4.800	
* 高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	機械器具規格:幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	4.167	
* 雑品			0.230	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:60ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	2.083	
* 2分割ボックスカルバート (ウィープホールφ50付)	B5000×H1700×L944/1388, T-14,,	組	8.576	
・・・ 2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L975/1419, T-14(PC縦締め)	m	1.200	算出数量:1.000 m
2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L975/1419, T-14(PC縦締め)	m	1.000	算出数量:10.000 m
* 土木一般世話役		人	2.100	
* とび工		人	2.000	
* 特殊作業員		人	2.800	
* 普通作業員		人	4.800	
* 高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	機械器具規格:幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	4.167	
* 雑品			0.230	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:60ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	2.083	
* 2分割ボックスカルバート (ウィープホールφ50付)	B5000×H1700×L975/1419, T-14,,	組	8.354	
・・・ 2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L982/1400, T-14(PC縦締め)	m	10.700	算出数量:1.000 m
2分割ボックスカルバート	B5000×H1700×L982/1400, T-14(PC縦締め)	m	1.000	算出数量:10.000 m
* 土木一般世話役		人	2.100	
* とび工		人	2.000	
* 特殊作業員		人	2.800	
* 普通作業員		人	4.800	
* 高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	機械器具規格:幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	4.167	
* 雑品			0.230	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:60ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	2.083	
* 2分割ボックスカルバート (ウィープホールφ50付)	B5000×H1700×L982/1400, T-14,,	組	8.396	
・・・ PC鋼棒	φ13, B種1号, L=1.2m	本	48.000	算出数量:1.000 本
PC鋼棒	φ13 B種 1号,,	m	1.200	
・・・ アンカープレート	90×90×19	枚	96.000	算出数量:1.000 枚
アンカープレート	90×90×19, ナット・ワッシャー含む,,	枚	1.000	
・・・ グラウト		m3	0.060	算出数量:1.000 m3
無収縮モルタル		m3	1.000	
・・・ 基礎コンクリート	無筋, 18-8-40	m3	30.000	算出数量:1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	基礎コンクリート	m ²	10.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=250mm	m ²	149.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:22.5cmを超え27.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ サイドドレーン	単粒度砕石5号	m	34.900	算出数量:1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	31.000	算出数量:1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 張出コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m3	1.900	算出数量:1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	張出コンクリート	m ²	13.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295, D13	ton	0.028	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・下流分流工				
・・現況宮井水路 (バレル1～6)				
・・・鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m3	132.000	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	322.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295, D13	ton	6.990	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD295, D16	ton	0.754	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD345, D19	ton	2.670	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD345, D22	ton	1.010	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D22, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	14.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	5.100	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	282.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 油性ペイント塗布		m ²	40.000	算出数量：1.000 m ²
収縮継目 (ペイント塗装)	処理区分:収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・ サイドドレーン	単粒度碎石 5 号	m	62.300	算出数量：1.000 m
ドレーン工 (サイドドレーン)	材料区分 (フィルター材):単粒度碎石 20～13mm, 単価 0 円区分 (フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィープホール	φ 50, @2.0m, L=250mm	箇所	26.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工 (ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm)):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水 フィルターの規格区分 (mm):φ 50	箇所	1.000	
・・・ ウィープホール	φ 50, @2.0m, L=550mm	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工 (ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm)):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水 フィルターの規格区分 (mm):φ 50	箇所	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	56.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 二次製品スラブ板		枚	5.000	算出数量：1.000 枚
二次製品スラブ板	B6.2m, L=1m, T=14,,	枚	1.000	
スラブ設置		枚	1.000	算出数量：1.000 枚
* 土木一般世話役		人	0.045	
* とび工		人	0.045	
* 特殊作業員		人	0.205	
* ラフレソクレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (1次)]	, 10t吊, 機械損料算出区分:運転 1 日当たり算出	日	0.046	
・・・ 目地材	ゴム発泡体, t=20mm	m ²	3.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規 格区分:目地板 (ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板 (伸縮目地)	CF-230	m	37.800	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:止水板各 種 (塩ビ製)	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板	CF-230	m	-	材変
・・・ 目地材（伸縮目地）	ゴム発泡体, t=20mm	m ²	11.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ ダウエルバー（伸縮目地）	D16	本	132.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ 止水板（収縮目地）	CF-230	m	18.900	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する（塩ビ製）, 規格区分:止水板各種(塩ビ製)	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板	CF-230	m	-	材変
・・・ 油性ペイント塗布（収縮目地）		m ²	6.000	算出数量：1.000 m ²
収縮継目（ペイント塗装）	処理区分:収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・ 足場工		掛m ²	96.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	1.000	
・・・ 本線取付（バレル7）				
・・・ 鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m ³	28.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	71.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295, D13	ton	1.180	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD295, D16	ton	0.625	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	1.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	0.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=150mm	m ²	29.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ サイドドレーン	単粒度碎石5号	m	5.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	

・・・ ウィープホール	φ 50, @2. 0m, L=300mm	箇所	2. 000	算出数量：1. 000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm): 50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水フィルターの規格区分(mm): φ 50	箇所	1. 000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	5. 000	算出数量：1. 000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9. 8KN/m	m ²	-	
・・・ 止水板 (伸縮目地)	CF-230	m	8. 900	算出数量：1. 000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:止水板各種 (塩ビ製)	m	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板	CF-230	m	-	材変
・・・ 目地材 (伸縮目地)	ゴム発泡体, t=20mm	m ²	3. 000	算出数量：1. 000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板 (ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ ダウエルバー (伸縮目地)	D16	本	31. 000	算出数量：1. 000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1. 000	
・・・ 足場工		掛m ²	27. 000	算出数量：1. 000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分 (賃料機械):なし	掛m ²	1. 000	
・・・ 支保工		空m3	42. 000	算出数量：1. 000 空m3
支保工	施工区分:パイプサポート支保, 支保耐力KN/m ² :40KN/m ² 以下,	空m3	1. 000	
・・・ ゲート部 (バレル 8)				
・・・ 鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m3	27. 000	算出数量：1. 000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:ー, 打設高さ、水平打設距離:ー, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1. 000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	60.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295, D13	ton	1.160	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	SD295, D16	ton	0.097	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	SD345, D19	ton	0.294	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m ³	1.900	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90~110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	均しコンクリート	m ²	0.300	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	38.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	1.000	

*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ サイドドレーン	単粒度砕石 5号	m	6.000	算出数量: 1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価 0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィープホール	φ50, @2.0m, L=550mm	箇所	4.000	算出数量: 1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm)):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:-, 集水 フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	5.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 足場工		掛m ²	14.000	算出数量: 1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割 引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	1.000	
・・・ 分流部 (バレル9～12)				
・・・ 鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m ³	132.000	算出数量: 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車 打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上10 0m ³ 未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距 離:-, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	222.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295, D13	ton	6.940	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD295, D16	ton	0.441	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD345, D19	ton	3.570	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD345, D22	ton	1.680	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D22, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	15.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	2.900	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=150mm	m ²	304.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	

* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ サイドドレーン	単粒度砕石 5 号	m	58.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価 0 円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィーブホール	φ 50, @2.0m, L=300mm	箇所	10.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィーブホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm)):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水 フィルターの規格区分(mm): φ 50	箇所	1.000	
・・・ ウィーブホール	φ 50, @2.0m, L=350mm	箇所	16.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィーブホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm)):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水 フィルターの規格区分(mm): φ 50	箇所	1.000	
・・・ ウィーブホール	φ 50, @2.0m, L=550mm	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィーブホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm)):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水 フィルターの規格区分(mm): φ 50	箇所	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	52.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 止水板 (伸縮目地)	CF-230	m	26.500	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:止水板各 種(塩ビ製)	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板	CF-230	m	-	材変
・・・ 目地材 (伸縮目地)	ゴム発泡体, t=20mm	m ²	9.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規 格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ ダウエルバー (伸縮目地)	D16	本	88.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ 止水板 (収縮目地)	CF-230	m	25.500	算出数量：1.000 m

SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製),規格区分:止水板各種(塩ビ製)	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板	CF-230	m	-	材変
・・・ 油性ペイント塗布(収縮目地)		m ²	9.000	算出数量:1.000 m ²
収縮継目(ペイント塗装)	処理区分:収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・ 足場工		掛m ²	123.000	算出数量:1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	1.000	
・ 上流分流工				
・・・ 上流分流工				
・・・ 鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m ³	6.600	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	34.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295, D13	ton	0.712	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m ³	0.500	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	

* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	0.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=150mm	m ²	10.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 止水板（伸縮目地）	CF-200	m	3.400	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上：計上する（塩ビ製）, 規格区分：CF 200mm × 5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ 目地材（伸縮目地）	ゴム発泡体, t=20mm	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当たり使用量：30m ² 未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板（ゴム発泡体） t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ ダウエルバー（伸縮目地）	D16	本	20.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径：D16	本	1.000	
・・・ 既設コンクリート切断・はつり工	無筋	m ³	0.500	算出数量：1.000 m ³

【構造物取壊し】	作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・足場工		掛㎡	3.000	算出数量:1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛㎡	1.000	
・・・コンクリート舗装復旧工				
・・・コンクリート舗装工	t=150mm	㎡	19.000	算出数量:1.000 ㎡
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),舗設厚(cm):15cm	㎡	1.000	
・・・路盤紙		㎡	19.000	算出数量:1.000 ㎡
路盤紙		㎡	1.000	
・・・路盤工	RC-40, t=15cm	㎡	19.000	算出数量:1.000 ㎡
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クラッシュ RC-40	㎡	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	㎡	1.000	算出数量:1.000 ㎡
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満,目地材の計上:計上する,規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	㎡	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	㎡	-	
・岩橋サイホン工				
・・・下流水槽				
・・・矩形組立人孔	B1800×H4600	式	1.000	算出数量:1.000 式
組立人孔 中間ブロックB	1800×1800×1800側壁開口(側壁開口B1200*H1210),,	本	1.000	
組立人孔 中間ブロックB	1800×1800×1800側壁開口,差筋,差筋,,	本	1.000	
組立人孔 底版ブロックC	1800×1800×1200側壁開口,差筋,差筋,,	本	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下,基礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:なし	基	3.000	
*バックホウ〔クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)〕	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	

* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 敷モルタル	1:3	m ²	4.400	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分:モルタル, 施工区分:床, 塗厚:20mm	m ²	1.000	
・・・ 均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m ³	0.800	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	1.100	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	7.600	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m ³	1.200	算出数量：1.000 m ³

無筋, 21-12-25	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	無筋、鉄筋コンクリート	m ²	6.800	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295, D13	ton	0.012	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ステップ	φ19	個	15.000	算出数量: 1.000 個
ステップ	φ19, ,	個	1.000	
・・・上流水槽				
・・・矩形組立人孔	B1800×H4600	式	1.000	算出数量: 1.000 式
組立人孔 中間ブロックB	1800×1800×1800側壁開口 (側壁開口B1600*H1210), ,	本	1.000	
組立人孔 中間ブロックB	1800×1800×1800側壁開口, 差筋, 差筋, ,	本	1.000	
組立人孔 底版ブロックC	1800×1800×1200側壁開口, 差筋, 差筋, ,	本	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	基	3.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・敷モルタル	1:3	m ²	4.400	算出数量: 1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分:モルタル, 施工区分:床, 塗厚:20mm	m ²	1.000	
・・・均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0.800	算出数量: 1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	均しコンクリート	m ²	1.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎碎石	RC-40, t=150mm	m ²	7.600	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m3	1.200	算出数量:1.000 m3
無筋, 21-12-25	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	無筋、鉄筋コンクリート	m ²	6.800	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295, D13	ton	0.012	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物，施工規模：10t以上，時間的制約：受けない，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ステップ	φ19	個	15.000	算出数量：1.000 個
ステップ	φ19, ,	個	1.000	
・・・サイホン				
・・・横断管	FRPM管，φ1200, L=4.0m, 直管	本	1.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分：直管，管形区分：4.0m管 内圧管，管径区分（mm）：1200mm，管種区分：5種，機械区分：バックホウ（クレーン機能付），単価0円区分（強化プラスチック複合管）：なし，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	本	1.000	
・・・横断管	FRPM管，φ1200, L=3.0m, 片受片切管	本	1.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分：短管・異形管，管形区分：4.0m管 内圧管，管径区分（mm）：1200mm，管種区分：5種，機械区分：バックホウ（クレーン機能付），単価0円区分（強化プラスチック複合管）：なし，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	本	1.000	
・・・横断管	FRPM管，φ1200, L=2.5m, 片受片切調整管	本	1.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分：短管・異形管，管形区分：4.0m管 内圧管，管径区分（mm）：1200mm，管種区分：5種，機械区分：バックホウ（クレーン機能付），単価0円区分（強化プラスチック複合管）：なし，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	本	1.000	
・・・横断管	FRPM管，φ1200, L=3.0m, 片挿片切管	本	1.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分：短管・異形管，管形区分：4.0m管 内圧管，管径区分（mm）：1200mm，管種区分：5種，機械区分：バックホウ（クレーン機能付），単価0円区分（強化プラスチック複合管）：なし，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	本	1.000	
・・・スティフナー付短管	1200A, L=0.6m	本	2.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分：短管・異形管，管形区分：4.0m管 内圧管，管径区分（mm）：1200mm，管種区分：5種，機械区分：バックホウ（クレーン機能付），単価0円区分（強化プラスチック複合管）：なし，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	本	1.000	
・・・碎石基礎	C-40	m3	45.000	算出数量：1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分：碎石・礫質土・粘性土，材料区分：クラッシャー C-40，バックホウ規格：山積0.80m3（平積0.60m3），締固め機械：振動ローバートガイト式，締固め区分：区分Ⅰ，単価0円区分（基礎材）：なし，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m3	1.000	
・・・下流取付水路				

・・・鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m3	3.800	算出数量：1.000 m3
無筋, 21-12-25	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	23.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.374	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	均しコンクリート	m ²	0.600	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

・・・基礎碎石	RC-40, t=150mm	m ²	8.800	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
・・・ボックスカルバート	B1200×H1000×L2000, T-14, 標準	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 1.25<H≤2.5，基礎材種別：基礎碎石＋均しコンクリート，PC鋼材による縦締め：有り，長期割引単価区分：なし	m	1.000	
*ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ボックスカルバート(ウィーブホールφ50付)	B1200×H1000×L2000, T-14(PC縦締め)，標準	個	-	材変
・・・ボックスカルバート	B1200×H1000×L2000, T-14(PC縦締め)，凸フラット	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 1.25<H≤2.5，基礎材種別：基礎碎石＋均しコンクリート，PC鋼材による縦締め：有り，長期割引単価区分：なし	m	1.000	
*ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ボックスカルバート(ウィーブホールφ50付)	B1200×H1000×L2000, T-14(PC縦締め)，凸フラット	個	-	材変
・・・ボックスカルバート	B1200×H1000×L2000, T-14(PC縦締め)，凹フラット	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 1.25<H≤2.5，基礎材種別：基礎碎石＋均しコンクリート，PC鋼材による縦締め：有り，長期割引単価区分：なし	m	1.000	
*ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ボックスカルバート(ウィーブホールφ50付)	B1200×H1000×L2000, T-14(PC縦締め)，凹フラット	個	-	材変
・・・PC鋼より線	SWPR7BL, φ15.2	m	22.200	算出数量：1.000 m

PC鋼より線	SWPR7BL φ15.2,,	m	1.000	
・・・ アンカープレート	75×75×19, ウェッジスリーブ含む	枚	8.000	算出数量: 1.000 枚
アンカープレート	75×75×19, ウェッジスリーブ含む,,	枚	1.000	
・・・ グラウト		m3	0.020	算出数量: 1.000 m3
無収縮モルタル		m3	1.000	
・・・ 敷モルタル		m ²	8.800	算出数量: 1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分:モルタル, 施工区分:床, 塗厚:20mm	m ²	1.000	
・・・ 基礎コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	2.000	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	基礎コンクリート	m ²	2.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 砕石置換		m3	12.000	算出数量: 1.000 m3
SP 砕石投入	作業区分:砕石投入, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m3	1.000	
・・・ サイドドレーン	単粒度砕石5号	m	18.600	算出数量: 1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィープホール	φ50, L=200mm	箇所	4.000	算出数量: 1.000 箇所

ドレーン工(ウィップホル取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:-,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・吸出し防止材		m ²	3.000	算出数量:1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・上流取付水路				
・・・鉄筋コンクリート	鉄筋,21-12-25	m ³	14.000	算出数量:1.000 m ³
無筋,21-12-25	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	73.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	SD295,D13	ton	1.250	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構造物区分:一般構造物(切梁無し),太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・均しコンクリート	無筋,18-8-25	m ³	1.600	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	

* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	1.600	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	46.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	1.000	
* バックホウ [クローラ型・超低・排対型 (〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 大型フリューム	B1200×H1000×L2000, 標準	m	6.000	算出数量: 1.000 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ (mm/個): 2000mm, 製品質量 (kg/個): 2900kg 超え3500kg以下kg, 据付機械: ラフテレンクレーン, 接合種別: モルタル, 目地間隔含む大型水路長さ (m/個): 2.010m, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし, 据付調整材種別: モルタル, 敷モルタル幅 (m): 1.4m	m	1.000	
・・・ 大型フリューム	B1200×H1000×L2000, 側壁開口	m	2.000	算出数量: 1.000 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ (mm/個): 2000mm, 製品質量 (kg/個): 2900kg 超え3500kg以下kg, 据付機械: ラフテレンクレーン, 接合種別: モルタル, 目地間隔含む大型水路長さ (m/個): 2.010m, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし, 据付調整材種別: モルタル, 敷モルタル幅 (m): 1.4m	m	1.000	
・・・ 敷モルタル		m ²	12.000	算出数量: 1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分: モルタル, 施工区分: 床, 塗厚: 20mm	m ²	1.000	
・・・ 基礎コンクリート	無筋, 18-8-25	m ³	1.000	算出数量: 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: 10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90~110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	基礎コンクリート	m ²	1.800	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ サイドドレーン	単粒度砕石5号	m	40.100	算出数量: 1.000 m
ドレーン工 (サイドドレーン)	材料区分 (フィルター材): 単粒度砕石 20~13mm, 単価 0円区分 (フィルター材): しない	m	1.000	
・・・ ウィープホール	φ 50, @2.0m, L=200mm	箇所	13.000	算出数量: 1.000 箇所
ドレーン工 (ウィープホール取付)	施工区分: 型枠および鉄筋, 設置区分: 壁部, 規格区分 (mm)): 50mm, フィルター: 集水, フィルター用中詰材: -, 集水 フィルターの規格区分 (mm): φ 50	箇所	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	5.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件: 全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・ 水路付帯工				
・ ・ 接続管路	TypeD-1, VP φ 200			
・・・ 排水管	VP φ 200	m	37.700	算出数量: 1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分: VP, 管径区分 (mm): 200mm, 形状区分: 直管 (両差 し口), 管長区分: 4.0m管, 接合箇所: 0箇所	m	1.000	
・・・ 排水管	φ 200, 90° エルボ	個	5.000	算出数量: 1.000 個
VP管 90° エルボ	φ 200, ,	個	1.000	
・ ・ 接続管路	TypeD-1, VP φ 150			
・・・ 排水管	VP φ 150	m	2.500	算出数量: 1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分: VP, 管径区分 (mm): 150mm, 形状区分: 直管 (両差 し口), 管長区分: 4.0m管, 接合箇所: 0箇所	m	1.000	
・・・ 排水管	φ 150, 90° エルボ	個	2.000	算出数量: 1.000 個
VP管 90° エルボ	φ 150, ,	個	1.000	
・ ・ 接続管路	TypeD-2, VP φ 200			
・・・ 排水管	VP φ 200	m	18.700	算出数量: 1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分: VP, 管径区分 (mm): 200mm, 形状区分: 直管 (両差 し口), 管長区分: 4.0m管, 接合箇所: 0箇所	m	1.000	

・・・排水管	φ 200, 90° エルボ	個	2.000	算出数量：1.000 個
VP管 90° エルボ	φ 200, ,	個	1.000	
・・・接続管路	TypeD-2, VP φ 150			
・・・排水管	VP φ 150	m	30.600	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP, 管径区分(mm):150mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・排水管	φ 150, 90° エルボ	個	3.000	算出数量：1.000 個
VP管 90° エルボ	φ 150, ,	個	1.000	
・水路復旧工				
・岩橋支線水路復旧				
・・・鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m3	8.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	52.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295, D13	ton	0.476	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	1.800	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	1.300	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=150mm	m ²	36.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	1.000	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 無筋コンクリート	無筋, 18-8-40	m ³	16.000	算出数量 : 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: 10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 規格区分: 18-8-40 (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90~110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	61.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=100mm	m ²	21.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 宮井水路復旧				
・・・ 積ブロック		m ²	19.000	算出数量：1.000 m ²
【コンクリートブロック積工】	施工区分:練積, 時間的制約:無し, 昼夜施工区分:昼間施工, 裏込コンクリート厚:10, 生コンクリート規格:18-8-25 (高炉B),	m ²	1.000	
・・・ 胴込・裏込コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	6.200	算出数量：1.000 m3
SP 胴込・裏込コンクリート	ブロックの種類:間知ブロック, ブロックの質量:-, 生コンクリートの規格:18-8-25 (高炉), 長期割引単価区分:あり, 生コンクリートの有無:有り	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 裏込碎石	C-40	m3	10.000	算出数量：1.000 m3
SP 裏込碎石	碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:クラッシュラン C-40 40～0mm (JIS規格品)	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-40 40～0mm (JIS規格品)	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 基礎コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	2.000	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	基礎コンクリート	m ²	5.600	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・天端コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	1.000	算出数量:1.000 m3
SP 現場打天端コンクリート	生コンクリート規格:18-8-25(高炉), 養生工の種類:一般養生, 長期割引単価区分:あり, 生コンクリートの計上:計上する	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・基礎砕石	RC-40, t=100mm	m ²	12.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・底版コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0.500	算出数量:1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:60m以下, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90~110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 嵩上げコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0.100	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠	嵩上げコンクリート	m ²	0.600	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 無筋コンクリート	無筋, 18-8-40	m3	5.100	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40 (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠	無筋コンクリート	m ²	14.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	4.600	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ ガードパイプ復旧工	H=1.1m	m	6.300	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分：コンクリート建込, 支柱間隔：2.0m, 規格・仕様：ビーム式・パネル式, 施工規模：100m未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し	m	1.000	
・・・ ガードレール復旧工		m	6.000	算出数量：1.000 m
【ガードレール設置】	建込区分：コンクリート建込, 塗装・規格：塗装品B-2B, 施工規模：21m未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 施工区分：直線部, 支柱区分：直支柱, 材料費の控除：する	m	1.000	
・・・ 側水路復旧				
・・・ U型水路	U240	個	170.000	算出数量：1.000 個
U型側溝	U-240, ,	個	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=600, 規格Ⅱ：60kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	0.600	
・・・ 敷モルタル		m ²	0.500	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分：モルタル, 施工区分：床, 塗厚：20mm	m ²	1.000	
・・・ 基礎コンクリート	無筋, 18-8-25	m ³	4.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：有り, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・ 型枠	基礎コンクリート	m ²	22.000	算出数量：1.000 m ²

SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=100mm	m ²	37.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 屈折桧		個	5.000	算出数量: 1.000 個
屈折桧	500型, ,	個	1.000	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下, 基礎砕石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	基	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 底張コンクリート	無筋, 18-8-25	m ³	0.200	算出数量: 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・ コンクリート舗装復旧工				
・・・ コンクリート舗装工	t=150mm	m ²	113.000	算出数量: 1.000 m ²
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B), 舗設厚(cm):15cm	m ²	1.000	

・・・ 路盤紙		m ²	113.000	算出数量：1.000 m ²
路盤紙		m ²	1.000	
・・・ 路盤工	RC-40, t=15cm	m ²	113.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：150mm, 施工区分：1層施工, 材料：砕石, 長期割引単価区分：なし, 材料規格の選択：再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 目地材（伸縮目地）	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	3.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m ² 未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・ 構造物撤去工				
・ 構造物取壊し工				
・・・ 構造物取壊し工	無筋	m ³	273.000	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：無筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m ³	1.000	
・・・ 構造物取壊し工	鉄筋	m ³	29.000	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：有筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m ³	1.000	
・・・ コンクリート舗装切断工		m	7.100	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：コンクリート舗装版, アスファルト舗装版厚：-, コンクリート舗装版厚：15cm以下, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-	m	1.000	
*コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ コンクリート舗装撤去工		m ²	134.000	算出数量：1.000 m ²

SP 舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ ガードパイプ撤去工	H=1.1m	m	93.000	算出数量:1.000 m
【横断・転落防止柵撤去】	作業区分:コンクリート建込, 支柱間隔:2.0m, 規格・仕様:ビーム式・パネ式, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ ガードレール撤去工		m	6.000	算出数量:1.000 m
【ガードレール撤去】	作業区分:コンクリート建込用, 規格:B・C-2B, (旧B・C-2BS), 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ 殻処理工				
・・・ コンクリート殻運搬	無筋	m ³	294.000	算出数量:1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生活業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:34.3km以下,	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ コンクリート殻処分費	無筋	m ³	294.000	算出数量:1.000 m ³
無筋コンクリート廃材		m ³	1.000	
・・・ コンクリート殻運搬	有筋	m ³	29.000	算出数量:1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生活業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ コンクリート殻処分費	有筋	m ³	29.000	算出数量:1.000 m ³
鉄筋コンクリート廃材		m ³	1.000	
・ 耕地復旧工				
・・・ コンクリート畦畔復旧工				
・・・ 無筋コンクリート	無筋, 18-8-25	m ³	1.700	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90〜110m ³ /h	供用日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	無筋コンクリート	m ²	23.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=10cm	m ²	4.700	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 耕地復旧工				
・・・ 耕地復旧工		m ²	2,500.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧(耕起)	石礫、雑物除去：無	m ²	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・ 仮設工				
・・・ 工事用道路工				
・・・ 碎石舗装	C-40, t=100mm	m ²	2,300.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別：クラッシュラン, 規格：C-40, 仕上がり厚さ：10cm, 敷均し幅：2.5m以上, 施工区分：敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：不要, 長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし, 単価0円区分（舗設材）：なし	m ²	1.000	
・・・ 盛土工	流用土	m ³	1,500.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*フルトーサ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形（盛土部）		m ²	630.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ〔クロー型・～超低・排対型（～2014）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 工事用道路撤去工				
・・・ 掘削		m3	300.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ〔クロー型（超低騒音型）・排対型（3次）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 大型土のう設置撤去工				
・・・ 大型土のう設置工	上流分流通工	袋	42.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:バックホウ,採取土区分:現地土,購入土材数量(m3/袋):0m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋（1.0t用）,単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 大型土のう設置工	下流分流通工	袋	47.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:バックホウ,採取土区分:現地土,購入土材数量(m3/袋):0m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋（1.0t用）,単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 大型土のう撤去工	上流分流通工	袋	42.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:バックホウ,購入土材数量(m3/袋):0m3,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 大型土のう撤去工	下流分流通工	袋	47.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:バックホウ,購入土材数量(m3/袋):0m3,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	

・ ・ 作業残土処理工	既存ヤード～工事用道路			
・ ・ ・ 作業残土運搬	0.5km以下	m3	2,000.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：無し、運搬距離：0.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 作業残土処理工	工事用道路～作業残土置き場			
・ ・ ・ 整地	作業残土置き場	m3	500.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理、施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 敷鉄板設置・撤去工				
・ ・ ・ 敷鉄板設置・撤去	下流分流工	m ²	317.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去、供用日数：80、使用回数：1、長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ 敷鉄板設置・撤去	上流分流工	m ²	87.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去、供用日数：80、使用回数：1、長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
・ ・ 土木シート工				
・ ・ ・ 土木シート敷設工	敷設	m ²	7,700.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット（シート類）敷設・撤去	施工区分：敷設	m ²	1.000	
・ ・ ・ 土木シート敷設・撤去工	敷設・撤去	m ²	2,200.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット（シート類）敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ スクリーニングス敷設工	敷設	m3	900.000	算出数量：1.000 m3
スクリーニングス		m3	1.000	
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ）、施工数量：標準（10,000m3未満）、障害の有無：無し、長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ スクリーニングス撤去工	撤去	m3	200.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂、施工方法：オフソット、押土の有無：無し、障害の有無：無し、施工数量：5,000m3未満、火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 廃プラスチック運搬	土木シート	m3	11.000	算出数量：1.000 m3
運搬（伐開、除根、除草）	運搬距離:9.0km 以下, 路面条件:良好	空m3	1.000	
・・・ 廃プラスチック処分費	土木シート	m3	11.000	算出数量：1.000 m3
廃プラスチック処分費	資材規格:土木シート	m3	1.000	
・・・ 仮廻水路				
・・・ 床掘		m3	700.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 人力荒仕上げ		m ²	400.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・ 基面整正		m ²	400.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 無筋コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	79.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	無筋コンクリート	m ²	391.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ コンクリート取壊し	無筋	m3	79.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	

・・・ コンクリート殻運搬	無筋	m3	79.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：無し，運搬距離：34.3km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オノロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ コンクリート殻処分費	無筋	m3	79.000	算出数量：1.000 m3
無筋コンクリート廃材		m3	1.000	
・・・ 埋戻		m3	700.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）]	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 盛土		m3	55.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）]	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形（盛土部）		m ²	15.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：有り，現場制約の有無：無し，土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	

* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 掘削		m3	55.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・ 作業残土処理工	床掘～作業残土置場			
・・・ 整地	作業残土置場	m3	700.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・ 水替え工				
・・・ 水替工	φ50mm, 40日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：40, 排水方法：常時排水，排水量(m3/h)：0以上～7未満，動力源区分：発動発電機，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
・・・ 水替工	φ50mm, 80日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：80, 排水方法：常時排水，排水量(m3/h)：0以上～7未満，動力源区分：発動発電機，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
・・ 交通誘導警備員				
・・・ 交通誘導警備員		人	110.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員 B		人	1.000	
・・ 仮橋設置工				
・・・ 仮橋上部設置		ton	4.800	算出数量：1.000 ton
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	施工内容：設置，使用機械：ラフテレンスクレーン，規格：25t吊，長期割引単価区分：なし	ton	1.000	
・・・ 主桁	H-350×350×12×19	ton	4.730	算出数量：1.000 ton
[賃料(H形鋼・山留副部材)]	仮設材区分：H形鋼(山留主部材)，規格区分：350型，補助工法：一，供用日数：150日，使用回数：1回	ton	1.000	
・・・ 主桁ズレ止め	L-100×100×10	kg	67.000	算出数量：1.000 kg
一般構造用等辺山形鋼	，，SS400 90～100mm×7～10mm	kg	1.000	

・・・ 覆工板設置	支給品	m ²	72.000	算出数量：1.000 m ²
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	施工内容:設置, 使用機械:ラフテレンクレーン, 規格:25t吊, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
覆工板	支給品、幅1000×長2000×厚208,,	m ²	1.000	
・・・ 覆工板ズレ止め	H-200×200×8×12	ton	1.200	算出数量：1.000 ton
H形鋼	仮設材規格:200型 [賃料]	ton	1.000	
H形鋼	仮設材規格:200型 [整備費]	ton	1.000	
・・・ 主桁固定締付金具	リキマンG	個	24.000	算出数量：1.000 個
締結金具	リキマンG,,	個	1.000	
事業損失防止施設費				
・ 共通仮設費（積み上げ）				
・ 事業損失防止施設				
・・・ 振動・騒音調査	作業着手前1回	式	1.000	算出数量：1.000 式
騒音・振動調査	作業区分:振動騒音同時調査	測線	1.000	
振動騒音調査機材		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
* 騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
・・・ 振動・騒音調査	作業中1回	式	1.000	算出数量：1.000 式
騒音・振動調査	作業区分:振動騒音同時調査	測線	1.000	
振動騒音調査機材		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
* 騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
運搬費				
・ 輸送費				
・ 輸送費				
・・・ 輸送費	覆工板（流用品）	ton	21.700	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),, 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸, 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
・・・ 輸送費	H鋼	ton	5.900	算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 輸送費	敷鉄板	ton	69.700	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):70kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
技術管理費				
・ 技術管理費				
・ ・ 技術管理費				
・ ・ ・ 平板載荷試験	50kN未満	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
平板載荷試験	50kN以内,,	箇所	1.000	
・ ・ ・ 平板載荷試験	100kN未満	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
平板載荷試験	100kN以内,,	箇所	1.000	
一括計上価格				
・ 一括計上価格				
・ ・ 土壌分析試験				
・ ・ ・ 土壌分析試験		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
土壌分析試験		箇所	1.000	