



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
和歌山平野農地防災事業
新溝支線水路第 1 工区実施設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

業務名	新溝支線水路第1工区実施設計業務
-----	------------------

業務別業務名:設計業務

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業					単価一覧表 (1 / 2)
業務名	新溝支線水路第 1 工区実施設計業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技術者					
	主任技術者		人	88,600		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師長					
	技師長		人	77,500		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	主任技師					
	主任技師		人	66,900		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師 (A)					
	技師 (A)		人	59,600		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	技師 (B)					
	技師 (B)		人	48,500		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	技師 (C)					
	技師 (C)		人	40,300		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	技術員					
	技術員		人	36,100		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S60015	実施設計 排水路					
	実施設計 排水路					
	難易度補正 ,580m,する,Q<10m3/s		式	2,615,561		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S60023	実施設計 合流工					
	実施設計 合流工					
	4箇所,2 Q<10m3/s,なし		式	1,220,795		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S60024	実施設計 サイホン					
	実施設計 サイホン					
	難易度補正 ,46m,2箇所,する,H<10m		式	1,968,932		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S60047	実施設計 水門設備					
	実施設計 水門設備					
	小形水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式,1.44,1		式	63,280		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S60047	実施設計 水門設備					
	実施設計 水門設備					
	小形水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式,0.42,1		式	57,320		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日		回	63,250		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日		回	54,050		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日		回	96,700		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	1,454		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	1,454		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,		回	727		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成					
	1, A - 4,700,8cm,1		式	9,672		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63024	業務報告書作成 (その他)					
	業務報告書作成 (その他)					
	1, A - 4 以下,700,1, A - 4 以下,厚手 (金文字入)		式	15,100		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63101	公表用成果物作成費					

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	新溝支線水路第1工区実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	主任技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04001	主任技術者	1,000	人	88,600	88,600	
	合 計				88,600	算出数量 1,000 人
	単 価				88,600	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師長		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師長			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04002	技師長	1,000	人	77,500	77,500	
	合 計				77,500	算出数量 1,000 人
	単 価				77,500	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1,000	人	66,900	66,900	
	合 計				66,900	算出数量 1,000 人
	単 価				66,900	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	技師(A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A)	1,000	人	59,600	59,600	
	合 計				59,600	算出数量 1,000 人
	単 価				59,600	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	技師(B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師(B)	1,000	人	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1,000 人

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				48,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	技師（C）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師（C）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04006	技師（C）		1,000 人	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1,000 人
	単 価				40,300	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
R04007	技術員		1,000 人	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1,000 人
	単 価				36,100	
	*** S単 - 8号 ***					
S60015	実施設計 排水路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 排水路 難易度補正 ,580m,する,Q<10m3/s			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計内容 2)設計対象延長 3)複合設計区分 4)流量区分	難易度補正 580m する Q<10m3/s		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	5)1.現地調査 6)2.資料の検討	計上する 計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1.水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上する				
	14)8.平面縦断図作成	計上する				
	15)9.土工図作成	計上する				
	16)10.数量計算	計上する				
	17)11.施工計画	計上する				
	18)12.特別仕様書作成	計上しない				
	19)13.概算工事費積算	計上する				
	20)14.総合検討	計上する				
	21)15.照査	計上する				
	22)16.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				

事業名 和歌山平野農地防災事業						
業務名 新溝支線水路第 1 工区実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師					
	内業	5.940	人	66,900	397,386	
R04004	技師 (A)					
	内業	11.290	人	59,600	672,884	
R04005	技師 (B)					
	内業	10.490	人	48,500	508,765	
R04006	技師 (C)					
	内業	11.970	人	40,300	482,391	
R04007	技術員					
	内業	15.350	人	36,100	554,135	
	合 計				2,615,561	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,615,561	
	*** S 単 - 9号 ***					
S60023	実施設計 合流工		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	実施設計 合流工 4箇所,2 Q <10m3/s,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象箇所数	4箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)流量区分	2 Q <10m3/s		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)水路本体設計の有無	なし		深夜時間:0.0		
	4)1.現地調査	計上しない				
	5)2.資料の検討	計上する				
	6)3-1.設計計画基本条件の検討	計上しない				
	7)3-2.設計計画型式・規模・構造の検討	計上する				
	8)4.水理計算	計上しない				
	9)5-1.構造検討構造計算	計上する				
	10)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	11)6.土工図作成	計上する				
	12)7.数量計算	計上する				
	13)8.施工計画	計上する				
	14)9.概算工事費積算	計上する				
	15)10.総合検討	計上する				
	16)11.点検取りまとめ	計上しない				
	17)1個別補正現地調査	1.00				
	18)2個別補正資料の検討	1.00				
	19)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	20)3-2個別補正型式・規模・構造の検討	1.00				
	21)4個別補正水理計算	1.00				
	22)5-1個別補正構造計算	1.00				
	23)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	24)6個別補正土工図作成	1.00				
	25)7個別補正数量計算	1.00				
	26)8個別補正施工計画	1.00				
	27)9個別補正概算工事費積算	1.00				
	28)10個別補正総合検討	1.00				
	29)11個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	2.670	人	66,900	178,623	
R04004	技師 (A)					
	内業	6.060	人	59,600	361,176	
R04005	技師 (B)					
	内業	8.030	人	48,500	389,455	
R04006	技師 (C)					
	内業	5.380	人	40,300	216,814	
R04007	技術員					
	内業	2.070	人	36,100	74,727	
	合 計				1,220,795	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,220,795	
	*** S 単 - 10号 ***					
S60024	実施設計 サイホン		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	実施設計 サイホン 難易度補正 ,46m,2箇所,する,H <10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	46m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計対象箇所数	2箇所		深夜時間:0.0		
	4)複合設計区分	する				
	5)最大水頭	H <10m				
	6)1.現地調査	計上しない				
	7)2.資料の検討	計上しない				
	8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	9)3-2.設計計画型式・規模・構造の検討	計上する				
	10)3-3.設計計画呑吐口・トランシオン検討	計上する				
	11)4.水理検討	計上しない				
	12)5-1.構造検討構造計算	計上する				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	新溝支線水路第 1 工区実施設計業務
業務別業務名: 設計業務	

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	13)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	14)6.平面縦断面図作成	計上する				
	15)7.土工図作成	計上する				
	16)8.数量計算	計上する				
	17)9.施工計画	計上する				
	18)10.特別仕様書作成	計上しない				
	19)11.概算工事費積算	計上する				
	20)12.総合検討	計上しない				
	21)13.照査	計上しない				
	22)14.点検取りまとめ	計上しない				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正型式・規模・構造の検討	1.00				
	27)3-3個別補正吞吐口・トランジション検討	1.00				
	28)4個別補正水理検討	1.00				
	29)5-1個別補正構造計算	1.00				
	30)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	31)6個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	32)7個別補正土工図作成	1.00				
	33)8個別補正数量計算	1.00				
	34)9個別補正施工計画	1.00				
	35)10個別補正特別仕様書作成	1.00				
	36)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	37)12個別補正総合検討	1.00				
	38)13個別補正照査	1.00				
	39)14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	5.410	人	66,900	361,929	
R04004	技師 (A) 内業	10.880	人	59,600	648,448	
R04005	技師 (B) 内業	10.340	人	48,500	501,490	
R04006	技師 (C) 内業	5.940	人	40,300	239,382	
R04007	技術員 内業	6.030	人	36,100	217,683	
	合 計				1,968,932	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,968,932	
	*** S 単 - 11号 ***					
S60047	実施設計 水門設備		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	実施設計 水門設備 小形水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式,1.44,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)扉体面積 (X) m2	1.44		深夜時間:0.0		
	3)開閉方式	ラック式				
	4)ゲート形式	スライドゲート				
	5)開閉装置方式	電動式				
	6)門数	1				
	7)1.設計計画	計上しない				
	8)2.基本事項	計上しない				
	9)3.詳細事項	計上する				
	10)4.設計計算	計上しない				
	11)5.設計図	計上しない				
	12)6.材料計算	計上しない				
	13)7.照査	計上しない				
	14)8.概算	計上する				
	15)設計計画の構成比率 (標準 : 0.11)	0.11				
	16)基本事項の構成比率 (標準 : 0.10)	0.10				
	17)詳細事項の構成比率 (標準 : 0.14)	0.14				
	18)設計計算の構成比率 (標準 : 0.21)	0.21				
	19)設計図の構成比率 (標準 : 0.29)	0.29				
	20)材料計算の構成比率 (標準 : 0.08)	0.08				
	21)照査の構成比率 (標準 : 0.02)	0.02				
	22)概算の構成比率 (標準 : 0.05)	0.05				
R04002	技師長 内業	0.000	人	77,500	0	
R04003	主任技師 内業	0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師 (B) 内業	0.400	人	48,500	19,400	
R04006	技師 (C) 内業	0.300	人	40,300	12,090	
R04007	技術員 内業	0.200	人	36,100	7,220	
	合 計				63,280	算出数量 1.000 式

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	新溝支線水路第 1 工区実施設計業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		63,280	
	*** S 単 - 12号 ***					
S60047	実施設計 水門設備		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	実施設計 水門設備 小形水門設備, ラック式, スライドゲート, 電動式, 0.42, 1			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	小形水門設備		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 座体面積 (X) m2	0.42				
	3) 開閉方式	ラック式		深夜時間: 0.0		
	4) ゲート形式	スライドゲート				
	5) 開閉装置方式	電動式				
	6) 門数	1				
	7) 1. 設計計画	計上しない				
	8) 2. 基本事項	計上しない				
	9) 3. 詳細事項	計上する				
	10) 4. 設計計算	計上しない				
	11) 5. 設計図	計上しない				
	12) 6. 材料計算	計上しない				
	13) 7. 照査	計上しない				
	14) 8. 概算	計上する				
	15) 設計計画の構成比率 (標準: 0.11)	0.11				
	16) 基本事項の構成比率 (標準: 0.10)	0.10				
	17) 詳細事項の構成比率 (標準: 0.14)	0.14				
	18) 設計計算の構成比率 (標準: 0.21)	0.21				
	19) 設計図の構成比率 (標準: 0.29)	0.29				
	20) 材料計算の構成比率 (標準: 0.08)	0.08				
	21) 照査の構成比率 (標準: 0.02)	0.02				
	22) 概算の構成比率 (標準: 0.05)	0.05				
R04002	技師長 内業	0.000	人	77,500	0	
R04003	主任技師 内業	0.100	人	66,900	6,690	
R04004	技師 (A) 内業	0.200	人	59,600	11,920	
R04005	技師 (B) 内業	0.400	人	48,500	19,400	
R04006	技師 (C) 内業	0.300	人	40,300	12,090	
R04007	技術員 内業	0.200	人	36,100	7,220	
	合 計				57,320	算出数量 1,000 式
	単 価		式		57,320	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	5日			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種		深夜時間: 0.0		
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	0.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ	中間		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				

事業名 和歌山平野農地防災事業						
業務名 新溝支線水路第1工区実施設計業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				96,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		96,700	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	727	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,454	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				

事業名	和歌山平野農地防災事業					
業務名	新溝支線水路第 1 工区実施設計業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	727	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,454	
	*** S単 - 18号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	交通機関,0日,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	0人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	一般交通機関				
	11)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12)鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	13)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)ライトバン使用日数	0日				
	18)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	1.000	人	727	727	
	合 計				727	算出数量 1.000 回
	単 価		回		727	
	*** S単 - 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1, A - 4, 700, 8cm, 1			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	700		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43492	報告書焼付代 (コピ -)					
	A - 4 以下 7 0 0 枚	1.000	部	8,930	8,930	
P43543	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1.000	枚	47	47	
	合 計				9,672	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,672	
	*** S単 - 20号 ***					
S63024	業務報告書作成 (その他)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	業務報告書作成 (その他)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1. A - 4 以下, 700, 1. A - 4 以下, 厚手 (金文字入)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 和歌山平野農地防災事業

業務名 新溝支線水路第 1 工区実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	実施設計 推進工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	中大口径					
S02115	主任技術者	0.340	人	88,600	30,124	S単 1号
S02115	技師長	1.440	人	77,500	111,600	S単 2号
S02115	主任技師	6.820	人	66,900	456,258	S単 3号
S02115	技師 (A)	13.840	人	59,600	824,864	S単 4号
S02115	技師 (B)	20.850	人	48,500	1,011,225	S単 5号
S02115	技師 (C)	18.400	人	40,300	741,520	S単 6号
S02115	技術員	10.220	人	36,100	368,942	S単 7号
	合 計				3,544,533	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,544,533	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	実施設計 分水槽		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1 箇所,2 Q 10m3/s					
S02115	主任技師	5.900	人	66,900	394,710	S単 3号
S02115	技師 (A)	14.500	人	59,600	864,200	S単 4号
S02115	技師 (B)	15.000	人	48,500	727,500	S単 5号
S02115	技師 (C)	17.500	人	40,300	705,250	S単 6号
S02115	技術員	12.000	人	36,100	433,200	S単 7号
	合 計				3,124,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,124,860	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	実施設計 合流工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	4 箇所,2 Q 10m3/s					
S02115	主任技師	0.800	人	66,900	53,520	S単 3号
S02115	技師 (A)	2.400	人	59,600	143,040	S単 4号
S02115	技師 (B)	1.600	人	48,500	77,600	S単 5号
S02115	技師 (C)	3.600	人	40,300	145,080	S単 6号
S02115	技術員	2.000	人	36,100	72,200	S単 7号
	合 計				491,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		491,440	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	実施設計 樋門		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	2 Q 10m3/s					
S02115	技師長	1.900	人	77,500	147,250	S単 2号
S02115	主任技師	11.900	人	66,900	796,110	S単 3号
S02115	技師 (A)	23.770	人	59,600	1,416,692	S単 4号
S02115	技師 (B)	58.930	人	48,500	2,858,105	S単 5号
S02115	技師 (C)	35.170	人	40,300	1,417,351	S単 6号

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	新溝支線水路第 1 工区実施設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	技術員	44.190	人	36,100	1,595,259	S 単 7号
	合 計				8,230,767	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,230,767	
	*** T 単 - 5号 ***					
T00005	実施設計 仮設構造物 土留工		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	5 箇所,切梁式					
S02115	技師 (A)	1.600	人	59,600	95,360	S 単 4号
S02115	技師 (B)	8.000	人	48,500	388,000	S 単 5号
S02115	技師 (C)	11.200	人	40,300	451,360	S 単 6号
S02115	技術員	11.200	人	36,100	404,320	S 単 7号
	合 計				1,339,040	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,339,040	
	*** T 単 - 6号 ***					
T00006	実施設計 仮設構造物 土留工		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1 箇所,タイロッド式					
S02115	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	S 単 4号
S02115	技師 (B)	5.000	人	48,500	242,500	S 単 5号
S02115	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	S 単 6号
S02115	技術員	3.500	人	36,100	126,350	S 単 7号
	合 計				589,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		589,650	
	*** T 単 - 7号 ***					
T00007	河川協議資料作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
S02115	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	S 単 4号
S02115	技師 (B)	1.500	人	48,500	72,750	S 単 5号
S02115	技師 (C)	2.000	人	40,300	80,600	S 単 6号
S02115	技術員	2.000	人	36,100	72,200	S 単 7号
	合 計				255,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		255,350	
	*** T 単 - 8号 ***					
T00008	実施設計 水門設備		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	小型水門設備,ラック式,スライドゲート,電動式,1.44					
S02115	主任技師	0.200	人	66,900	13,380	S 単 3号
S02115	技師 (A)	0.300	人	59,600	17,880	S 単 4号
S02115	技師 (B)	0.700	人	48,500	33,950	S 単 5号
S02115	技師 (C)	1.200	人	40,300	48,360	S 単 6号
S02115	技術員	1.100	人	36,100	39,710	S 単 7号
	合 計				153,280	算出数量 1.000 式

[illegible]