



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
和歌山平野農地防災事業
山手支線水路測量設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:業務積算(設計)

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	山手支線水路測量設計業務

業務別業務名:業務積算 (設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S60215	基本設計 排水路		式		1.000	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路 難易度補正 ,757m,しない,2 Q<10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 757m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象延長			深夜時間:0.0		
	3)複合設計区分	しない				
	4)流量区分	2 Q<10m3/s				
	5)1.現地調査	計上しない				
	6)2.資料の検討	計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1.水理検討水理計算	計上しない				
	10)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上しない				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上する				
	14)8.平面縦断面図作成	計上する				
	15)9.土工図作成	計上する				
	16)10.数量計算	計上する				
	17)11.施工計画	計上する				
	18)12.特別仕様書作成	計上しない				
	19)13.概算工事費積算	計上する				
	20)14.総合検討	計上する				
	21)15.照査	計上する				
	22)16.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	5.410	人	66,900	361,929	
R04004	技師 (A) 内業	6.890	人	59,600	410,644	
R04005	技師 (B) 内業	5.720	人	48,500	277,420	
R04006	技師 (C) 内業	7.920	人	40,300	319,176	
R04007	技術員 内業	8.330	人	36,100	300,713	
	合 計				1,669,882	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,669,882	
	*** S単 - 2号 ***					
S60215	基本設計 排水路		式		1.000	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路 難易度補正 ,3,098m,しない,2 Q<10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 3,098m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)設計対象延長			深夜時間:0.0		
	3)複合設計区分	しない				
	4)流量区分	2 Q<10m3/s				
	5)1.現地調査	計上する				
	6)2.資料の検討	計上しない				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上しない				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上しない				
	9)4-1.水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5.構造計算	計上しない				
	12)6.構造図作成	計上しない				
	13)7.附帯構造物	計上しない				
	14)8.平面縦断面図作成	計上しない				
	15)9.土工図作成	計上しない				
	16)10.数量計算	計上しない				
	17)11.施工計画	計上しない				
	18)12.特別仕様書作成	計上しない				

事業名	和歌山平野農地防災事業					
業務名	山手支線水路測量設計業務					
業務別業務名:業務積算（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	19)13.概算工事費積算	計上しない				
	20)14.総合検討	計上しない				
	21)15.照査	計上しない				
	22)16.点検取りまとめ	計上しない				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	0.820	人	66,900	54,858	
R04004	技師（ A ） 内業	3.290	人	59,600	196,084	
R04005	技師（ B ） 内業	2.670	人	48,500	129,495	
R04007	技術員 内業	2.460	人	36,100	88,806	
	合 計				469,243	算出数量 1.000 式
	単 価		式		469,243	
	*** S単 - 3号 ***					
S63010	打合せ(業務着手前)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	0.750	人	66,900	50,175	
R04004	技師（ A ）	0.750	人	59,600	44,700	
	合 計				94,875	算出数量 1.000 回
	単 価		回		94,875	
	*** S単 - 4号 ***					
S63010	中間打合せ(web)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（ A ）	0.250	人	59,600	14,900	
R04005	技師（ B ）	0.250	人	48,500	12,125	
	合 計				27,025	算出数量 1.000 回
	単 価		回		27,025	

事業名		和歌山平野農地防災事業				
業務名		山手支線水路測量設計業務				
業務別業務名:業務積算（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S63010	打合せ(最終) 照査を含む		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師（A）					
		0.750	人	59,600	44,700	
	合 計				145,050	算出数量 1,000 回
	単 価		回		145,050	
	*** S単 - 6号 ***					
S63011	打合せ(業務着手前)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金（税別）	6,309円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	4時間				
	18)宿泊料金1人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当1人当料金（税別）	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	6,309	6,309	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10,800	L	150	1,620	
	合 計				9,889	算出数量 1,000 回
	単 価		回		9,889	
	*** S単 - 7号 ***					
S63011	打合せ(最終) 照査を含む		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	10)交通機関区分	ライトバン				
	11)高速道路往復料金（税別）	6,309円				
	12)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				

施工事価表 単価組 A (4 / 5)

事業名	和歌山平野農地防災事業					
業務名	山手支線水路測量設計業務					
業務別業務名:業務積算（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	13)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	14)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	15)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	16)ライトバン使用日数	1日				
	17)時間区分	4時間				
	18)宿泊料金 1 人当料金（税別）	0円				
	19)宿泊手当 1 人当料金（税別）	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	6,309	6,309	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	10.800	L	150	1,620	
	合 計				9,889	算出数量 1.000 回
	単 価		回		9,889	
	*** S単 - 8号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1. A - 4,700,8cm,1			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	700				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43492	報告書焼付代（コピー）					
	A - 4 以下 7 0 0 枚	1.000	部	8,930	8,930	
P43543	簡易加除式ファイル					
	A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	786	786	
P43602	C D - R					
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1.000	枚	47	47	
	合 計				9,763	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,763	
	*** S単 - 9号 ***					
S63024	業務報告書作成（その他）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	業務報告書作成（その他）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1. A - 4 以下,700,1, A - 4 以下,厚手（金文字入）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書焼付部数(部)	1				
	2)報告書規格区分	A - 4 以下				
	3)原稿枚数区分(枚)	700				
	4)表紙部数（部）	1				
	5)表紙規格区分	A - 4 以下				
	6)表紙区分	厚手（金文字入）				
P43492	報告書焼付代（コピー）					
	A - 4 以下 7 0 0 枚	1.000	部	8,930	8,930	
P43450	報告書表紙代					
	厚手（金文字入） A - 4	1.000	部	6,170	6,170	
	合 計				15,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,100	
	*** S単 - 10号 ***					
S63101	公表用成果物作成費		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					

[illegible]