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工 事 別 条 件
項 目 名 内 容

単価期適用年月 令和７年１１月―Ａ

工種区分 水路トンネル工事

施工地域区分 補正なし

電力区分 高圧・業者持・１年未満

冬期補正 なし

冬期補正（現場管理費） 0.00％

豪雪補正 なし

亜熱帯補正 なし

週休２日補正 4週8休以上（月単位）

熱中症対策補正（現場管理費） 0.00％

現場環境改善費の計上 する

3次元出来形管理補正(現場管理費) 補正なし

3次元出来形管理補正(共通仮設費) 補正なし
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積 算 参 考 資 料
工 種 ･ 種 目 規 格 単 位 数 量 備 考

直接工事費（仮設工を除く）

・管渠工（推進）

・・泥土圧式推進工 Φ3000

・・・ 鋼・コンクリート合成管 Φ3000×L2.43ｍ,4種,6P 50N,JD継手,ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ含 本 37.000 算出数量：1.000 本

鋼・コンクリート合成管 Φ3000×L2.43ｍ,4種,6P 50N,JD継手,ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ含,, 本 1.000

・・切羽作業工

・・・ 切羽作業工 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

切羽作業工 ｍ 1.000 算出数量：1.850 ｍ

＊トンネル特殊工 人 1.000

・・切羽坑内作業工

・・・ 切羽坑内作業工 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

切羽坑内作業工 ｍ 1.000 算出数量：1.850 ｍ

＊トンネル世話役 人 1.000

＊トンネル特殊工 人 2.000

＊トンネル作業員 人 2.000

＊雑品 0.050

＊滑材 Ｌ 616.050

＊添加材 m3 8.980 算出数量：428.200 m3

＊＊粘土 kg 194,831.000

＊＊ベントナイト メッシュ250,, ton 65.087

＊＊水道料金 φ40,, m3 324.576

・・坑外作業工

・・・ 坑外作業工 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

坑外作業工 ｍ 1.000 算出数量：1.850 ｍ

＊運転手（特殊） 人 1.000

＊特殊作業員 人 1.000

＊普通作業員 人 1.000

・・機械器具損料（その１）

・・・ 機械器具損料 【推進工】礫破砕掘進機 供用日 130.000 算出数量：1.000 供用日

掘進機 ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】電動ホイスト 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

電動ホイスト ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】門型クレーン（本体） 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

門型クレーン ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000
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・・・ 機械器具損料 【推進工】元押装置（多段式） 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

多段式ジャッキ ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾐｷｻ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（滑材） 運転日 48.000 算出数量：1.000 運転日

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 機械器具規格:吐出量200L/min 日 1.000

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 機械器具規格:攪拌容量400L×2槽 日 1.000

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 機械器具規格:大型 0.75KW 日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾐｷｻ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（滑材） 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
攪拌容量400L×2槽,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

ミキシングプラント ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾐｷｻ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（裏込材） 運転日 8.000 算出数量：1.000 運転日

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 機械器具規格:吐出量200L/min 日 1.000

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 機械器具規格:攪拌容量400L×2槽 日 1.000

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 機械器具規格:大型 0.75KW 日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾐｷｻ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（裏込材） 供用日 13.000 算出数量：1.000 供用日

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式] 吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
攪拌容量400L×2槽,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

ミキシングプラント ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】排泥貯泥槽 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

排泥貯泥槽 ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】モーターウインチ 運転日 48.000 算出数量：1.000 運転日

ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴]
機械器具規格:巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×2
00m 日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】モーターウインチ 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴]
巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×200m,交替制作
業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】ベルトコンベア 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ 機械器具規格:幅600mm 20m 日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】注入ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾐｷｻ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（添加材） 運転日 48.000 算出数量：1.000 運転日

添加材注入ポンプ 機械器具規格:可変速型 日 1.000

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式] 機械器具規格:攪拌容量600L×2槽 日 1.000

ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 機械器具規格:大型 0.75KW 日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】注入ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾐｷｻ・ﾀﾝｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（添加材） 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

添加材注入ポンプ 可変速型,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
攪拌容量600L×2槽,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 1.000

アジテータータンク 500L×2,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000
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ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 大型 0.75KW,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】測量器 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ[2級] ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】機内注入装置 供用日 38.000 算出数量：1.000 供用日

機内注入装置 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】バケット吊換装置 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

バケット吊換装置 供用日 1.000

・・機械器具損料（その２）

・・・ 機械器具損料 【推進工】トロ台車 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

トロ台車 ｍ 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】トロ用車輪（４個１組×２） ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

トロ用車輪（４個１組×２） ｍ 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】トロバケット（転倒式）（２台） ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

トロバケット（転倒式） 機械器具規格:0.9㎥×2台 ｍ 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】注入用配管（添加材） 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

注入用配管（添加材） 機械器具規格:φ80mm 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】鋼管用ジョイント（添加材） 供用日 145.000 算出数量：1.000 供用日

鋼管用ジョイント（添加材） 機械器具規格:φ80mm 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】注入量圧力測定装置 運転日 86.000 算出数量：1.000 運転日

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]

,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制作業補正区分:
交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算
出 日 1.000

・・電力料

・・・ 電力料 kWh 28,948.000 算出数量：1.000 kWh

使用電力料金 高圧用業持1年未満,, kWh 1.000

・・発生土処理工

・・・ 発生土処理工 m3 1,000.000 算出数量：1.000 m3

汚泥運搬工 m3 1.000 算出数量：100.000 m3

＊汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,積載質量8.0t 吸入管径75mm,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 3.200

・・・ 汚泥処分費 m3 1,000.000 算出数量：1.000 m3

建設廃材 資材規格:汚泥（泥水） m3 1.000

・・裏込め注入工

・・・ 裏込め注入工 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

裏込注入工 ｍ 1.000 算出数量：12.000 ｍ

＊トンネル世話役 人 1.000

＊トンネル作業員 人 2.000
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＊特殊作業員 人 1.000

＊普通作業員 人 2.000

＊雑品 0.040

＊裏込め材 m3 3.996 算出数量：1.000 m3

＊＊セメント 高炉B種,, ton 0.500

＊＊コンクリート混和材 フライアッシュ（袋物）,, ton 0.250

＊＊ベントナイト メッシュ250,, ton 0.100

＊＊分散剤 kg 4.000

＊＊目詰材 kg 5.000

＊＊水道料金 φ40,, m3 0.700

・・目地モルタル工

・・・ 目地モルタル工 箇所 36.000 算出数量：1.000 箇所

目地モルタル工 箇所 1.000 算出数量：100.000 箇所

＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(細目),配合比区分:1:2 m3 0.350

＊トンネル世話役 人 8.400

＊トンネル作業員 人 84.100

・仮設備工

・・支圧壁

・・・ 無筋コンクリート 18-8-40 m3 48.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 43.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 取壊し 無筋コンクリート m3 48.000 算出数量：1.000 m3
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【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

・・クレーン設備組立・撤去

・・・ クレーン設備工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

クレーン設備工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊土木一般世話役 人 5.500

＊特殊作業員 人 12.500

＊電工 人 9.500

＊普通作業員 人 16.500

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 5.500

・・発進坑口工

・・・ 発進坑口工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

発進坑口工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊発進坑口用グラウト止め輪 Φ3000,, 組 1.000

＊鋼材溶接工 ｍ 13.500 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 0.010

＊＊溶接工 人 0.076

＊＊普通作業員 人 0.021

＊＊使用電力料金 高圧用業持1年未満,, kWh 2.700

＊＊電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,, kg 0.400

＊＊雑品 0.300

＊＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次]
,最大溶接電流250A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.076

＊普通作業員 人 2.500

・・・ 無筋コンクリート 18-8-40 m3 7.900 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下） m3

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 15.000 算出数量：1.000 ㎡
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SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 取壊し 無筋コンクリート m3 7.900 算出数量：1.000 m3

【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

・・到達坑口工

・・・ 到達坑口工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

到達坑口工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊到達坑口用グラウト止め輪 Φ3000,, 組 1.000

＊鋼材溶接工 ｍ 13.800 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 0.010

＊＊溶接工 人 0.076

＊＊普通作業員 人 0.021

＊＊使用電力料金 高圧用業持1年未満,, kWh 2.700

＊＊電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,, kg 0.400

＊＊雑品 0.300

＊＊電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対1次]
,最大溶接電流250A,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.076

＊普通作業員 人 2.500

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.700

・・鏡切り工

・・・ 鏡切り工 足場工含む 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

鏡切り工 足場工含む 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊土木一般世話役 人 0.198

＊溶接工 人 1.683

＊普通作業員 人 0.627

＊雑品 0.550

・・推進用機器据付撤去

・・・ 推進用機器据付撤去 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

推進用機器据付撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊土木一般世話役 人 4.500

＊特殊作業員 人 6.500

＊普通作業員 人 11.500

＊松矢板 幅15㎝ 長3m 厚3.0～4.5㎝,, m3 1.110

＊門型クレーン運転費 日 4.500 算出数量：1.000 日
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＊＊運転手（特殊） 人 1.000

・・掘進機発進用受台

・・・ 掘進機発進用受台設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

掘進機発進用受台設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:400型,補助工
法:－,供用日数:145日,使用回数:1回 ton 8.480

＊雑品 0.150

＊鋼材設置工 ton 8.480 算出数量：10.000 ton

＊＊土木一般世話役 人 1.700

＊＊特殊作業員 人 3.200

＊＊溶接工 人 1.700

＊＊普通作業員 人 1.700

＊＊雑品 0.040

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.700

＊鋼材撤去工 ton 8.480 算出数量：10.000 ton

＊＊土木一般世話役 人 1.000

＊＊特殊作業員 人 1.900

＊＊溶接工 人 1.000

＊＊普通作業員 人 1.000

＊＊雑品 0.060

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・掘進機引上用受台

・・・ 掘進機引上用受台設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

掘進機引上用受台設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:400型,補助工
法:－,供用日数:12日,使用回数:1回 ton 2.080

＊雑品 0.150

＊鋼材設置工 ton 2.080 算出数量：10.000 ton

＊＊土木一般世話役 人 1.700

＊＊特殊作業員 人 3.200

＊＊溶接工 人 1.700

＊＊普通作業員 人 1.700

＊＊雑品 0.040

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.700

＊鋼材撤去工 ton 2.080 算出数量：10.000 ton

＊＊土木一般世話役 人 1.000
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＊＊特殊作業員 人 1.900

＊＊溶接工 人 1.000

＊＊普通作業員 人 1.000

＊＊雑品 0.060

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・掘進機据付

・・・ 掘進機据付工（分割） 台 1.000 算出数量：1.000 台

掘進機据付工（分割） 台 1.000 算出数量：1.000 台

＊土木一般世話役 人 2.000

＊特殊作業員 人 6.000

＊普通作業員 人 4.000

＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]
機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:120ton吊り,
長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 2.000

・・掘進機搬出

・・・ 掘進機搬出工（分割） 台 1.000 算出数量：1.000 台

掘進機搬出工（分割） 台 1.000 算出数量：1.000 台

＊土木一般世話役 人 2.000

＊特殊作業員 人 6.000

＊普通作業員 人 4.000

＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]
機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:120ton吊り,
長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 2.000

・・殻搬出

・・・ 坑外コンクリート塊搬出工 m3 55.000 算出数量：9.000 m3

坑外コンクリート殻搬出工 日 1.000 算出数量：1.000 日

＊門型クレーン運転費 日 1.000 算出数量：1.000 日

＊＊運転手（特殊） 人 1.000

・・・ 殻運搬・処分 無筋 m3 55.000 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設廃材 資材規格:無筋コンクリート廃材 m3 1.000

・・掘進機修理費

・・・ 掘進機修理費 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

掘進機修理費 機械器具規格:5％ 式 1.000

・・ビット補修費
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・・・ ビット補修費 式 1.000 算出数量：1.000 式

ビット補修費 式 1.000

・・推進管端部処理工

・・・ 推進管端部処理 発進立坑側 式 1.000 算出数量：1.000 式

推進管端部処理 発進立坑側,, 式 1.000

・・・ 推進管端部処理 到達立坑側 式 1.000 算出数量：1.000 式

推進管端部処理 到達立坑側,, 式 1.000

・通信・換気設備工

・・通信配線設備

・・・ 通信配線設備工 式 1.000 算出数量：1.000 式

通信配線設備工 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊電話機 個 3.000

＊通信用ビニル配線 ｍ 253.300

＊雑品 0.500

＊電工 人 1.200

・・換気設備

・・・ 換気設備設置撤去工 ｍ 100.000 算出数量：1.000 ｍ

換気設備設置撤去工 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 1.000

＊配管工 人 1.000

＊普通作業員 人 1.000

・・・ 換気設備（鋼管損料） 式 1.000 算出数量：1.000 式

換気設備（鋼管損料） 1現場償却費＋供用日損料 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊鋼管損料（地上・立坑） 機械器具規格:φ150mm 5.5m/本 ｍ 18.450

＊鋼管損料（管内） 機械器具規格:φ150mm 5.5m/本 ｍ 83.220

＊鋼管損料（地上・立坑） 機械器具規格:φ150mm 5.5m/本 ｍ 18.450

＊鋼管損料（管内） 機械器具規格:φ150mm 5.5m/本 ｍ 83.220

＊雑品 0.300

・・・ 換気設備（換気ﾌｧﾝ損料・電力料） 式 1.000 算出数量：1.000 式

換気設備（換気ﾌｧﾝ損料・電力料） 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊換気ﾌｧﾝ損料 機械器具規格:風量16m3/分 日 48.000

＊換気ﾌｧﾝ損料 風量16㎥/分,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 76.000

＊使用電力料金 高圧用業持1年未満,, kWh 3,240.000

・注入設備工

・・注入設備

・・・ 注入設備工（設置・撤去） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所
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注入設備工（設置・撤去） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊土木一般世話役 人 1.000

＊溶接工 人 1.000

＊特殊作業員 人 1.000

＊電工 人 1.000

＊普通作業員 人 1.000

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

・・・ 添加材注入設備工（設置・撤去） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

添加材注入設備工（設置・撤去） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊土木一般世話役 人 1.500

＊溶接工 人 1.500

＊特殊作業員 人 1.500

＊電工 人 0.750

＊普通作業員 人 3.000

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:10ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 1.000

・排土設備工

・・トロバケット式設備

・・・ 軌道設備撤去工 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

軌道設備撤去工 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊トンネル世話役 人 4.000

＊トンネル特殊工 人 4.000

＊トンネル作業員 人 4.000

・・・ レール損料 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

レール損料 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊ﾚｰﾙ設備[軌条(単線)]
22kg/m 100m当たり,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 供用日 76.000

・・・ 鋼材賃料 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

鋼材賃料 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊H形鋼 仮設材規格:H-150［賃料］,76日 ton 6.840

＊H形鋼 仮設材規格:H 150［整備費］ ton 6.840

＊雑品 0.100

・立坑設備工

・・仮設階段

・・・ 仮設階段設置撤去工 ｍ 9.300 算出数量：1.000 ｍ

仮設階段設置撤去工 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.600
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＊特殊作業員 人 1.500

＊普通作業員 人 1.500

＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊り,
長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 0.400

仮設階段用材料費 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊丸パイプ
仮設材区分:丸パイプ,規格区分:厚2.4mm ﾋﾟﾝ加工付径48
.6,供用日数:145日 ｍ 272.000

＊固定ベース 仮設材区分:固定ベース,規格区分:-,供用日数:145日 個 8.000

＊階段（枠組足場）
仮設材区分:階段,規格区分:スパン1800mm,供用日数:145
日 個 5.800

＊自在クランプ 仮設材区分:自在クランプ,規格区分:-,供用日数:145日 個 243.600

＊直線ジョイント
仮設材区分:直線ジョイント,規格区分:-,供用日数:145
日 個 22.000

＊板付布枠（枠組足場）
仮設材区分:板付布枠,規格区分:500×1800mm,供用日数:
145日 枚 512.000

＊雑品 0.030

・管清掃工

・・管清掃

・・・ 管清掃工 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

管清掃工 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊トンネル世話役 人 1.800

＊トンネル特殊工 人 2.600

＊トンネル作業員 人 5.000

＊運転手（特殊） 人 1.800

＊雑品 0.050

・SMCシステム工

・・SMCシステム

・・・ 滑材注入工 ｍ 88.200 算出数量：1.000 ｍ

滑材注入工 ｍ 1.000 算出数量：1.850 ｍ

＊特殊作業員 人 1.000

＊雑品 0.040

＊AZ-１ Ｌ 131.000

・・・ 自動滑材注入装置組立・撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

自動滑材注入装置組立・撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊土木一般世話役 人 2.000

＊とび工 人 2.000

＊溶接工 人 1.000

＊普通作業員 人 4.000
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＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊り,
長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 1.000

・・機械器具損料その１

・・・ 機械器具損料 【推進工】滑材混合装置 供用日 99.000 算出数量：1.000 供用日

滑材混合装置 ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】滑材圧入装置 供用日 99.000 算出数量：1.000 供用日

滑材圧入装置 ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】集中制御装置 供用日 99.000 算出数量：1.000 供用日

集中制御装置 ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】推力モニター操作盤 供用日 99.000 算出数量：1.000 供用日

推力モニター操作盤 ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】管内注入制御装置A,注入装置A 供用日 99.000 算出数量：1.000 供用日

管内注入制御装置 ,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

・・機械器具損料その２

・・・ 機械器具損料 【推進工】管内注入ホース 供用日 99.000 算出数量：1.000 供用日

管内注入ホース 供用日 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】管内注入ホース 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

管内注入ホース 現場 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】注入制御用ケーブル 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

注入制御用ケーブル 現場 1.000

・・・ 機械器具損料 【推進工】元押モニターケーブル 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

元押モニターケーブル 現場 1.000

・・電力料

・・・ 電力料 式 1.000 算出数量：1.000 式

使用電力料金 高圧用業持1年未満,, kWh 1,828.000

・補助地盤改良工

・・薬液注入工 発進立坑側

・・・ 薬液注入工 発進立坑a 本 57.000 算出数量：1.000 本

二重管ストレーナ工法（発進立坑a） 単相式 本 1.000 算出数量：1.000 本

＊土木一般世話役 人 0.175

＊特殊作業員 人 1.053

＊普通作業員 人 0.351

＊ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
,5.5kW級,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械
損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.702

＊薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当
たり算出 日 0.702

＊雑品 0.240
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＊注入材料 溶液型,, Ｌ 2,446.000

＊削孔消耗材料費 発進立坑a,, 式 1.000

＊注入消耗材料費 発進立坑a,, 式 1.000

・・・ 薬液注入工 発進立坑b 本 14.000 算出数量：1.000 本

二重管ストレーナ工法（発進立坑b） 単相式 本 1.000 算出数量：1.000 本

＊土木一般世話役 人 0.400

＊特殊作業員 人 1.200

＊普通作業員 人 0.800

＊ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
,5.5kW級,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械
損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.800

＊薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当
たり算出 日 0.800

＊雑品 0.220

＊注入材料 溶液型,, Ｌ 2,809.000

＊注入材料 懸濁型,, Ｌ 188.000

＊削孔消耗材料費 発進立坑b,, 式 1.000

＊注入消耗材料費 発進立坑b,, 式 1.000

・・・ 薬液注入工 発進立坑c 本 33.000 算出数量：1.000 本

二重管ストレーナ工法（発進立坑c） 単相式 本 1.000 算出数量：1.000 本

＊土木一般世話役 人 0.333

＊特殊作業員 人 1.000

＊普通作業員 人 0.667

＊ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
,5.5kW級,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械
損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.667

＊薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当
たり算出 日 0.667

＊雑品 0.220

＊注入材料 溶液型,, Ｌ 2,412.000

＊削孔消耗材料費 発進立坑c,, 式 1.000

＊注入消耗材料費 発進立坑c,, 式 1.000

・・・ 薬液注入工 発進立坑底版 本 71.000 算出数量：1.000 本

二重管ストレーナ工法（発進立坑底版） 単相式 本 1.000 算出数量：1.000 本

＊土木一般世話役 人 0.110

＊特殊作業員 人 0.659

＊普通作業員 人 0.220

＊ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
,5.5kW級,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械
損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.440
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＊薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当
たり算出 日 0.440

＊雑品 0.240

＊注入材料 溶液型,, Ｌ 507.000

＊注入材料 懸濁型,, Ｌ 189.000

＊削孔消耗材料費 発進立坑底版,, 式 1.000

＊注入消耗材料費 発進立坑底版,, 式 1.000

・・・ 排水汚泥土処理 日 51.000 算出数量：1.000 日

排水汚泥土処理 発進立坑 日 1.000 算出数量：1.000 日

＊普通作業員 人 0.800

＊工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
,口径50mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

＊ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]
処理量 6m3/h級,,機械損料算出区分:運転１時間当たり
算出 時間 6.800

＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.500

＊雑品 0.200

・・・ 薬液注入施設据付・解体 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

薬液注入工（注入施設据付・解体） 工法区分:二重管ストレーナ工法,セット数:２セット, 現場 1.000

・・薬液注入工 到達立坑側

・・・ 薬液注入工 到達立坑a 本 41.000 算出数量：1.000 本

二重管ストレーナ工法（到達立坑a） 単相式 本 1.000 算出数量：1.000 本

＊土木一般世話役 人 0.169

＊特殊作業員 人 1.017

＊普通作業員 人 0.339

＊ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
,5.5kW級,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械
損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.678

＊薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当
たり算出 日 0.678

＊雑品 0.240

＊注入材料 溶液型,, Ｌ 2,421.000

＊削孔消耗材料費 到達立坑a,, 式 1.000

＊注入消耗材料費 到達立坑a,, 式 1.000

・・・ 薬液注入工 到達立坑b 本 15.000 算出数量：1.000 本

二重管ストレーナ工法（到達立坑b） 単相式 本 1.000 算出数量：1.000 本

＊土木一般世話役 人 0.385

＊特殊作業員 人 1.154

＊普通作業員 人 0.769
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＊ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
,5.5kW級,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械
損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.769

＊薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当
たり算出 日 0.769

＊雑品 0.220

＊注入材料 溶液型,, Ｌ 2,971.000

＊削孔消耗材料費 到達立坑b,, 式 1.000

＊注入消耗材料費 到達立坑b,, 式 1.000

・・・ 薬液注入工 到達立坑c 本 40.000 算出数量：1.000 本

二重管ストレーナ工法（到達立坑c） 単相式 本 1.000 算出数量：1.000 本

＊土木一般世話役 人 0.323

＊特殊作業員 人 0.968

＊普通作業員 人 0.645

＊ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
,5.5kW級,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械
損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.645

＊薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当
たり算出 日 0.645

＊雑品 0.220

＊注入材料 溶液型,, Ｌ 2,406.000

＊削孔消耗材料費 到達立坑c,, 式 1.000

＊注入消耗材料費 到達立坑c,, 式 1.000

・・・ 薬液注入工 到達立坑底版 本 39.000 算出数量：1.000 本

二重管ストレーナ工法（到達立坑底版） 単相式 本 1.000 算出数量：1.000 本

＊土木一般世話役 人 0.108

＊特殊作業員 人 0.645

＊普通作業員 人 0.215

＊ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
,5.5kW級,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械
損料算出区分:運転１日当たり算出 日 0.430

＊薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]

,吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa）,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当
たり算出 日 0.430

＊雑品 0.240

＊注入材料 溶液型,, Ｌ 751.000

＊削孔消耗材料費 到達立坑底版,, 式 1.000

＊注入消耗材料費 到達立坑底版,, 式 1.000

・・・ 排水汚泥土処理 日 43.000 算出数量：1.000 日

排水汚泥土処理 到達立坑 日 1.000 算出数量：1.000 日

＊普通作業員 人 0.800
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＊工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
,口径50mm 全揚程20m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

＊ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]
処理量 6m3/h級,,機械損料算出区分:運転１時間当たり
算出 時間 6.800

＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.500

＊雑品 0.200

・・・ 薬液注入施設据付・解体 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

薬液注入工（注入施設据付・解体） 工法区分:二重管ストレーナ工法,セット数:２セット, 現場 1.000

・掘進機改造費

・・掘進機改造費

・・・ 掘進機改造費 式 1.000 算出数量：1.000 式

掘進機改造費 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊チャンバー内点検孔拡幅費 式 1.000

＊消耗材料費 式 1.000

・掘進機内薬液注入工

・・複相方式注入工

・・・ 複相方式注入工 箇所 3.000 算出数量：1.000 箇所

複相方式注入工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊薬液注入工 日 5.000 算出数量：1.000 日

＊＊土木一般世話役 人 1.000

＊＊特殊作業員 人 3.000

＊＊普通作業員 人 2.000

＊注入材料費 本 10.000 算出数量：1.000 本

＊＊注入材料費 瞬結１,, Ｌ 325.000

＊＊注入材料費 瞬結２,, Ｌ 649.000

・・定置プラント設置工

・・・ 定置プラント設置工 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

定置プラント設置工（薬液注入用） 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

＊土木一般世話役 人 2.200

＊特殊作業員 人 8.200

＊普通作業員 人 3.100

＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 2.200

・・定置プラント撤去工

・・・ 定置プラント撤去工 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

定置プラント撤去工（薬液注入用） 現場 1.000 算出数量：1.000 現場

＊土木一般世話役 人 1.100

＊特殊作業員 人 4.200
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＊普通作業員 人 1.600

＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 1.100

・・掘進機内解体組立工

・・・ 掘進機内解体組立工 回 3.000 算出数量：1.000 回

掘進機内解体組立工 （組立２日、撤去１日） 回 1.000 算出数量：1.000 回

＊土木一般世話役 人 3.000

＊特殊作業員 人 6.000

＊普通作業員 人 3.000

＊雑品 0.030

・発進立坑工

・・発進立坑 Φ9500,ライナープレート式

・・・ ライナープレート掘削土留め工 BH,砂質土又は粘性土 ｍ 0.860 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート掘削土留工 BH,砂質土又は粘性土,区間深0.86m ｍ 1.000 算出数量：9.450 ｍ

＊ライナープレート掘削土留 BH,砂質土又は粘性土 ｍ 9.450 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 2.210

＊＊特殊作業員 人 22.100

＊＊普通作業員 人 2.210

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,規格:山0.45(平0.35),長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.210

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.210

＊グラウト工 m3 25.620 算出数量：1.000 m3

＊＊土木一般世話役 人 0.049

＊＊特殊作業員 人 0.098

＊＊普通作業員 人 0.049

＊＊雑品 0.210

＊＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(荒目),配合比区分:1:2 m3 1.000

・・・ ライナープレート掘削土留工 BH,礫質土,N値<30 ｍ 3.140 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート掘削土留工 BH,礫質土,N値<30,区間深3.14m ｍ 1.000 算出数量：9.450 ｍ

＊ライナープレート掘削土留 BH,礫質土,N値<30 ｍ 9.450 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 2.950

＊＊特殊作業員 人 29.500

＊＊普通作業員 人 2.950

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,規格:山0.45(平0.35),長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.950

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.950

＊ライナープレート掘削土留（補強リング取付） BH,礫質土,N値<30 ｍ 1.800 算出数量：0.200 ｍ
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＊＊土木一般世話役 人 0.600

＊＊特殊作業員 人 5.900

＊＊普通作業員 人 0.600

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,規格:山0.45(平0.35),長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.600

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.600

＊グラウト工 m3 25.620 算出数量：1.000 m3

＊＊土木一般世話役 人 0.049

＊＊特殊作業員 人 0.098

＊＊普通作業員 人 0.049

＊＊雑品 0.210

＊＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(荒目),配合比区分:1:2 m3 1.000

・・・ ライナープレート掘削土留工 CS,礫質土,N値<30 ｍ 5.450 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート掘削土留工 CS,礫質土,N値<30,区間深5.45m ｍ 1.000 算出数量：9.450 ｍ

＊ライナープレート掘削土留 CS,礫質土,N値<30 ｍ 9.450 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 2.950

＊＊特殊作業員 人 29.500

＊＊普通作業員 人 2.950

＊＊油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･~低騒･排対型(~2次)]
機械区分:油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式）,規格:平0.4,長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.950

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.950

＊ライナープレート掘削土留（補強リング取付） CS,礫質土,N値<30 ｍ 1.800 算出数量：0.200 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 0.600

＊＊特殊作業員 人 5.900

＊＊普通作業員 人 0.600

＊＊油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･~低騒･排対型(~2次)]
機械区分:油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式）,規格:平0.4,長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.600

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.600

＊グラウト工 m3 25.620 算出数量：1.000 m3

＊＊土木一般世話役 人 0.049

＊＊特殊作業員 人 0.098

＊＊普通作業員 人 0.049

＊＊雑品 0.210

＊＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(荒目),配合比区分:1:2 m3 1.000

・・・ ライナープレート取除き工 ｍ 0.500 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート取除き工 Φ9500 ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ
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＊土木一般世話役 人 0.350

＊特殊作業員 人 0.350

＊普通作業員 人 0.700

＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 0.390

・・・ ライナープレート材料費 Φ9500 ｍ 10.000 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート材料費 Φ9500 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊ライナープレート φ9500,t=2.7mm,ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む,黒皮品,, ｍ 10.000

＊ライナープレート補強リング φ9500,H-175×175×7.5,黒皮品,, リング 9.000

・・・ 基礎コンクリート工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

基礎コンクリート工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 10.630

＊＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊＊普通作業員 人

＊＊土木一般世話役 人 -

＊＊特殊作業員 人 -

＊＊運転手（特殊） 人 -

＊＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

＊SP 基礎砕石

砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC 40 40～0mm ㎡ 70.880

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊＊普通作業員 人 -

＊＊特殊作業員 人 -

＊＊運転手（特殊） 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ ライナープレート撤去工 L型水路取付部 式 1.000 算出数量：1.000 式

ライナープレート撤去工 Φ9500,L型水路取付部 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊土木一般世話役 人 3.800

＊特殊作業員 人 3.800

＊普通作業員 人 7.600
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＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 3.800

・到達立坑工

・・到達立坑 Φ7000,ライナープレート式

・・・ ライナープレート掘削土留め工 BH,砂質土又は粘性土 ｍ 1.900 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート掘削土留工 BH,砂質土又は粘性土,区間深1.90m ｍ 1.000 算出数量：9.170 ｍ

＊ライナープレート掘削土留 BH,砂質土又は粘性土 ｍ 9.170 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 1.500

＊＊特殊作業員 人 7.500

＊＊普通作業員 人 3.000

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,規格:山0.45(平0.35),長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.500

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.500

＊ライナープレート掘削土留（補強リング取付） BH,砂質土又は粘性土 ｍ 1.000 算出数量：0.200 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 0.300

＊＊特殊作業員 人 1.500

＊＊普通作業員 人 0.600

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,規格:山0.45(平0.35),長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.300

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.300

＊グラウト工 m3 18.380 算出数量：1.000 m3

＊＊土木一般世話役 人 0.049

＊＊特殊作業員 人 0.098

＊＊普通作業員 人 0.049

＊＊雑品 0.210

＊＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(荒目),配合比区分:1:2 m3 1.000

・・・ ライナープレート掘削土留工 BH,礫質土,N値<30 ｍ 0.590 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート掘削土留工 BH,礫質土,N値<30,区間深0.59m ｍ 1.000 算出数量：9.170 ｍ

＊ライナープレート掘削土留 BH,礫質土,N値<30 ｍ 9.170 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 2.000

＊＊特殊作業員 人 10.000

＊＊普通作業員 人 4.000

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,規格:山0.45(平0.35),長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

＊グラウト工 m3 18.380 算出数量：1.000 m3

＊＊土木一般世話役 人 0.049
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＊＊特殊作業員 人 0.098

＊＊普通作業員 人 0.049

＊＊雑品 0.210

＊＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(荒目),配合比区分:1:2 m3 1.000

・・・ ライナープレート掘削土留工 BH,礫質土,N値≧30 ｍ 1.510 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート掘削土留工 BH,礫質土,N値≧30,区間深1.51m ｍ 1.000 算出数量：9.170 ｍ

＊ライナープレート掘削土留 BH,礫質土,N値≧30 ｍ 9.170 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 2.000

＊＊特殊作業員 人 10.000

＊＊普通作業員 人 4.000

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,規格:山0.45(平0.35),長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

＊＊空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
機械区分:空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),規格:2.0m3/min,
長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 2.000

＊＊さく岩機[ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ]
,各種,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械損料
算出区分:運転１日当たり算出 日 2.000

＊グラウト工 m3 18.380 算出数量：1.000 m3

＊＊土木一般世話役 人 0.049

＊＊特殊作業員 人 0.098

＊＊普通作業員 人 0.049

＊＊雑品 0.210

＊＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(荒目),配合比区分:1:2 m3 1.000

・・・ ライナープレート掘削土留工 CS,礫質土,N値≧30 ｍ 0.130 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート掘削土留工 CS,礫質土,N値≧30,区間深0.13m ｍ 1.000 算出数量：9.170 ｍ

＊ライナープレート掘削土留 CS,礫質土,N値≧30 ｍ 9.170 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 2.000

＊＊特殊作業員 人 10.000

＊＊普通作業員 人 4.000

＊＊油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･~低騒･排対型(~2次)]
機械区分:油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式）,規格:平0.4,長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

＊＊空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
機械区分:空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),規格:2.0m3/min,
長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 2.000

＊＊さく岩機[ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ]
,各種,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械損料
算出区分:運転１日当たり算出 日 2.000

＊グラウト工 m3 18.380 算出数量：1.000 m3

＊＊土木一般世話役 人 0.049

＊＊特殊作業員 人 0.098
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＊＊普通作業員 人 0.049

＊＊雑品 0.210

＊＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(荒目),配合比区分:1:2 m3 1.000

・・・ ライナープレート掘削土留工 CS,礫質土,N値≧30 ｍ 5.040 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート掘削土留工 CS,礫質土,N値≧30,区間深5.04m ｍ 1.000 算出数量：9.170 ｍ

＊ライナープレート掘削土留 CS,礫質土,N値≧30 ｍ 9.170 算出数量：1.000 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 2.000

＊＊特殊作業員 人 10.000

＊＊普通作業員 人 4.000

＊＊油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･~低騒･排対型(~2次)]
機械区分:油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式）,規格:平0.4,長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 2.000

＊ライナープレート掘削土留（補強リング取付） CS,礫質土,N値≧30 ｍ 1.000 算出数量：0.200 ｍ

＊＊土木一般世話役 人 0.400

＊＊特殊作業員 人 2.000

＊＊普通作業員 人 0.800

＊＊油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･~低騒･排対型(~2次)]
機械区分:油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式）,規格:平0.4,長期
割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.400

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.400

＊グラウト工 m3 18.380 算出数量：1.000 m3

＊＊土木一般世話役 人 0.049

＊＊特殊作業員 人 0.098

＊＊普通作業員 人 0.049

＊＊雑品 0.210

＊＊モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(荒目),配合比区分:1:2 m3 1.000

・・・ ライナープレート取除き工 ｍ 0.500 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート取除き工 Φ7000 ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.240

＊特殊作業員 人 0.240

＊普通作業員 人 0.490

＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 0.270

・・・ ライナープレート材料費 Φ7000 ｍ 10.000 算出数量：1.000 ｍ

ライナープレート材料費 Φ7000 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊ライナープレート φ7000,t=2.7mm,ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む,黒皮品,, ｍ 10.000

＊ライナープレート補強リング φ7000,H-175×175×7.5,黒皮品,, リング 5.000

・・・ 基礎コンクリート工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所
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基礎コンクリート工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 5.770

＊＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊＊特殊作業員 人

＊＊運転手（特殊） 人 -

＊＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

＊SP 基礎砕石

砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 38.480

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊＊普通作業員 人

＊＊特殊作業員 人 -

＊＊運転手（特殊） 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ ライナープレート撤去工 L型水路取付部 式 1.000 算出数量：1.000 式

ライナープレート撤去工 Φ7000,L型水路取付部 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊土木一般世話役 人 3.000

＊特殊作業員 人 3.000

＊普通作業員 人 6.000

＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 3.000

・構造物撤去工

・・構造物撤去工

・・・ 構造物取壊し 無筋 m3 32.000 算出数量：1.000 m3

【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない m3 1.000

・・・ 殻運搬・処分 無筋 m3 32.000 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -
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＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設廃材 資材規格:無筋コンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 構造物取壊し 有筋 m3 14.000 算出数量：1.000 m3

【構造物取壊し】
作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない m3 1.000

・・・ 殻運搬・処分 有筋 m3 14.000 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:5.7km以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設廃材 資材規格:鉄筋コンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 舗装版切断 As舗装 ｍ 8.400 算出数量：1.000 ｍ

SP 舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊普通作業員 人 -

＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚 -

＊ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド Ｌ

・・・ 舗装取壊し As舗装,t=50 ㎡ 58.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処分 As舗装 m3 2.900 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬
殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版
厚15cm以下),DID区間の有無:有り,運搬距離:6.0km以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設廃材 資材規格:アスファルト舗装 m3 1.000

・開渠工 下流側

・・土工 開渠工,下流側
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・・・ 床掘 m3 1,200.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 400.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 B<1.0ｍ m3 100.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 1.0ｍ≦B<2.5ｍ m3 40.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 2.5ｍ≦B<4.0ｍ m3 39.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 B≧4.0ｍ m3 200.000 算出数量：1.000 m3
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SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 7t級 7～9t 日 -

＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 44.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 2.5ｍ≦B<4.0ｍ m3 31.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 B≧4.0ｍ m3 200.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 7t級 7～9t 日 -

＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 710.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

・・・ 人力荒仕上げ ㎡ 480.000 算出数量：1.000 ㎡

整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 法面整形 盛土部 ㎡ 160.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000
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＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・・プレキャスト開渠工 H1400

・・・ L型水路(農業土木事業協会型1種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1400×L2000，標準 個 50.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):2,200超え2,6
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型1種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1400×L1364/1396，斜角 個 2.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,500超え1,9
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型1種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1400×L1358/1390，斜角 個 2.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,500超え1,9
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型1種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1400×L1006/1038，斜角 個 1.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,100超え1,5
00以下,据付機械:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),接合種別:モルタ
ル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.3
,長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型1種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1400×L1524/1491，斜角 個 2.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,900超え2,2
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型1種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1400×L1518/1485，斜角 個 2.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,900超え2,2
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型1種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1400×L1165/1133，斜角 個 1.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,100超え1,5
00以下,据付機械:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),接合種別:モルタ
ル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.3
,長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ 底版鉄筋溶接 D13,D16,1mにつき30箇所 箇所 1,772.000 算出数量：1.000 箇所

水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 鉄筋配列:2列,鉄筋規格:D13とD16 箇所 1.000

・・・ 均しコンクリート 無筋,18-8-25 m3 45.000 算出数量：1.000 m3
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SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 12.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 450.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 底版コンクリート 鉄筋,21 12 25 m3 58.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離: ,,規格区分:21 12 25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -
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＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 4.230 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD295,D16 ton 3.180 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ サイドドレーン 単粒砕石５号 ｍ 118.000 算出数量：1.000 ｍ

ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 15.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m ㎡ -

・・・ L型水路施工継目 ｍ 97.000 算出数量：1.000 ｍ

L型水路施工継目 無収縮モルタル,バックアップ材（20×5） ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

＊無収縮モルタル kg 0.638

＊バックアップ材 20×5,, ｍ 1.000

・・・ L型水路伸縮継目（側壁部） ｍ 34.000 算出数量：1.000 ｍ

L型水路伸縮目地（側壁部） ウレタン系シール材,バックアップ材（25×5） ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

＊SP シール材 シール材の設置:設置する ｍ 1.000

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊シール材 ウレタン系,, Ｌ 0.440

＊バックアップ材 25×5,, ｍ 1.000

・・・ L型水路伸縮継目（底版部） ｍ 37.000 算出数量：1.000 ｍ

L型水路伸縮目地（底版部） ウレタン系シール材,バックアップ材（20×5） ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

＊SP シール材 シール材の設置:設置する ｍ 1.000

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊シール材 ウレタン系,, Ｌ 0.400

＊バックアップ材 20×5,, ｍ 1.000

＊SP 目地板
1工事当り使用量:30m2以上,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm ㎡ 0.315

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -
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＊＊目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上 10㎜ ㎡ -

・・水路復旧工

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 4.300 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 18.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 均しコンクリート 無筋,18 8 25 m3 0.600 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18 8 25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 0.400 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 11.000 算出数量：1.000 ㎡



（33／97）

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 0.399 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ ボックスカルバート据付工 B2000×H1000×L2000 ｍ 18.000 算出数量：1.000 ｍ

SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):1.25
＜B≦2.5 0＜H≦1.25,基礎材種別:基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘ
ｰﾄ,PC鋼材による縦締め:有り,長期割引単価区分:あり ｍ 1.000

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊ボックスカルバート 内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート据付工 B2000×H1000×L1500 ｍ 1.500 算出数量：1.000 ｍ

SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:1.5m/個,内空幅･内空高(m):1.25
＜B≦2.5 0＜H≦1.25,基礎材種別:基礎砕石,PC鋼材に
よる縦締め:有り,長期割引単価区分:あり ｍ 1.000

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊ボックスカルバート 内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート材料費 B2000×H1000×L2000,T-14,標準 個 6.000 算出数量：1.000 個

ボックスカルバート B2000×H1000×L2000,T-14,標準,, 個 1.000

・・・ ボックスカルバート材料費 B2000×H1000×L2000,T-14,定着用 個 2.000 算出数量：1.000 個

ボックスカルバート B2000×H1000×L2000,T-14,定着用,, 個 1.000

・・・ ボックスカルバート材料費 B2000×H1000×L2000,T 14,定着用,凸フラット 個 1.000 算出数量：1.000 個

ボックスカルバート B2000×H1000×L2000,T-14,定着用,凸フラット,, 個 1.000

・・・ ボックスカルバート材料費 B2000×H1000×L1450,T-14,定着用,凹フラット 個 1.000 算出数量：1.000 個
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ボックスカルバート B2000×H1000×L1450,T-14,定着用,凹フラット,, 個 1.000

・・・ 縦締め Φ15.2,SWPR7BL,L=7550 本 8.000 算出数量：1.000 本

PC鋼より線 Φ15.2,SWPR7BL,L=7550,, 本 1.000

・・・ 縦締め Φ15.2,SWPR7BL,L=6950 本 4.000 算出数量：1.000 本

PC鋼より線 Φ15.2,SWPR7BL,L=6950,, 本 1.000

・・・ アンカープレート 90×90×19,ウェッジ・スリーブ含む 枚 24.000 算出数量：1.000 枚

アンカープレート 90×90×19,ウェッジ・スリーブ含む,, 枚 1.000

・・・ グラウト m3 0.066 算出数量：1.000 m3

無収縮モルタル kg 1,875.000

・・・ サイドドレーン 単粒砕石５号 ｍ 47.000 算出数量：1.000 ｍ

ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ ウィープホール Φ50,L=200,逆止弁付き 箇所 4.000 算出数量：1.000 箇所

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分（mm
）:50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:－,集水
フィルターの規格区分(mm):φ50 箇所 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m ㎡

・・側水路工

・・・ 鉄筋コンクリート側溝 B400,L2000 ｍ 108.900 算出数量：1.000 ｍ

鉄筋コンクリート側溝 B400,蓋なし ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 10.000

＊鉄筋コンクリート側溝 3種,400B,L=2000,, 個 5.000

＊生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）, m3 0.500

＊再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm, m3 0.540

・・接続桝工 接続水路含む

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-25 m3 1.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -
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＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 7.600 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 2.300 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 0.400 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・・一筆取水・排水口工

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-25 m3 2.500 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000
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＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 18.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 8.200 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・開渠工 上流側

・・土工 開渠工,上流側

・・・ 床掘 m3 600.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 100.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000
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・・・ 埋戻 B<1.0ｍ m3 30.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 1.0ｍ≦B<2.5ｍ m3 14.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 B≧4.0ｍ m3 100.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 7t級 7～9t 日 -

＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 30.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 B<1.0ｍ m3 4.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000
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締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土 1.0ｍ≦B<2.5ｍ m3 2.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土 2.5ｍ≦B<4.0ｍ m3 8.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 B≧4.0ｍ m3 400.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 7t級 7～9t 日 -

＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 370.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

・・・ 人力荒仕上げ ㎡ 170.000 算出数量：1.000 ㎡

整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 法面整形 盛土部 ㎡ 120.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -
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＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・プレキャスト開渠工 H1700

・・・ L型水路(農業土木事業協会型2種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1700×L2000，標準 個 14.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):2,600超え3,0
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型2種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1700×L1882，調整用 個 2.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):2,600超え3,0
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型2種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1700×L1064，調整用 個 2.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,500超え1,9
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型2種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1700×L1858/1783，斜角 個 11.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):2,600超え3,0
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型2種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1700×L1853/1778，斜角 個 3.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):2,600超え3,0
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型2種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1700×L1497/1572，斜角 個 11.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,900超え2,2
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ L型水路(農業土木事業協会型2種,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙΦ50付) H1700×L1492/1567，斜角 個 3.000 算出数量：1.000 個

水路用Ｌ形ブロック機械据付工

製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,900超え2,2
00以下,据付機械:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ-ﾝ,接合種別:モルタル以外,
据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 個 1.000

・・・ 底版鉄筋溶接 D13,D16,1mにつき30箇所 箇所 1,217.000 算出数量：1.000 箇所

水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 鉄筋配列:2列,鉄筋規格:D13とD16 箇所 1.000

・・・ 均しコンクリート 無筋,18-8-25 m3 31.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -
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＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 8.100 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 313.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 底版コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 40.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 2.780 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000
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・・・ 鉄筋工 SD295,D16 ton 2.180 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ サイドドレーン 単粒砕石５号 ｍ 81.000 算出数量：1.000 ｍ

ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 10.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人

＊土木一般世話役 人 -

＊吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m ㎡ -

・・・ L型水路施工継目 ｍ 77.000 算出数量：1.000 ｍ

L型水路施工継目 無収縮モルタル,バックアップ材（20×5） ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

＊無収縮モルタル kg 0.638

＊バックアップ材 20×5,, ｍ 1.000

・・・ L型水路伸縮継目（側壁部） ｍ 34.000 算出数量：1.000 ｍ

L型水路伸縮目地（側壁部） ウレタン系シール材,バックアップ材（25×5） ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

＊SP シール材 シール材の設置:設置する ｍ 1.000

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人

＊シール材 ウレタン系,, Ｌ 0.440

＊バックアップ材 25×5,, ｍ 1.000

・・・ L型水路伸縮継目（底版部） ｍ 32.000 算出数量：1.000 ｍ

L型水路伸縮目地（底版部） ウレタン系シール材,バックアップ材（20×5） ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

＊SP シール材 シール材の設置:設置する ｍ 1.000

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊シール材 ウレタン系,, Ｌ 0.400

＊バックアップ材 20×5,, ｍ 1.000

＊SP 目地板
1工事当り使用量:30m2以上,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm ㎡ 0.315

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊＊目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上 10㎜ ㎡ -

・・水路付帯工

・・・ 排水側溝 U-300,L600 ｍ 47.000 算出数量：1.000 ｍ

鉄筋コンクリート側溝 B300,蓋なし ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ
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＊【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=60
0,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法
面小段面:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕
石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわな
い ｍ 10.000

＊鉄筋コンクリート側溝 300B,L=600,, 個 17.000

＊生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）, m3 0.400

＊再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm, m3 0.400

・・側水路工

・・・ 自由勾配側溝据付工 横断用,B300×H600 ｍ 7.400 算出数量：1.000 ｍ

自由勾配側溝 横断用,B300×H600 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ
:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,,,基
礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有
無: ｍ 10.000

＊自由勾配側溝 横断用,B300×H600,, 本 5.000

＊【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 10.000

＊グレーチング蓋 車道用,B300,, 枚 10.000

＊生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）, m3 0.500

＊SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊＊型わく工 人 -

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm, m3 0.530

・・側水路サイホン工 上下流桝

・・・ 中間ブロックB 上流桝 本 1.000 算出数量：1.000 本

SP コンクリート分水槽据付
作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以
下,基礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:なし 基 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

組立人孔（中間ブロックB） □1200×H1800,側壁開口,足掛金物付,, 本 1.000

・・・ 底版ブロックC 上流桝 本 1.000 算出数量：1.000 本

SP コンクリート分水槽据付
作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以
下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:なし 基 1.000
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＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

組立人孔（底版ブロックC） □1200×H1500,側壁開口,足掛金物付,, 本 1.000

・・・ 中間ブロックB 下流桝 本 1.000 算出数量：1.000 本

SP コンクリート分水槽据付
作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以
下,基礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:なし 基 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

組立人孔（中間ブロックB） □1500×H1800,側壁開口,足掛金物付,, 本 1.000

・・・ 底版ブロックC 下流桝 本 1.000 算出数量：1.000 本

SP コンクリート分水槽据付
作業区分:据付,製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以
下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:なし 基 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人

＊特殊作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

組立人孔（底版ブロックC） □1500×H1500,側壁開口,足掛金物付,, 本 1.000

・・・ 均しコンクリート 無筋,18-8-25 m3 0.900 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -
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＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 1.700 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

＊型わく工 人

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 9.300 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 1.100 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量: ,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 8.100 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 0.017 算出数量：1.000 ton
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【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・側水路サイホン工 横断管敷設

・・・ 横断管 FRPM管,Φ600,5種,L=2000,片受片切管 本 1.000 算出数量：1.000 本

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設

管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区
分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付),単価０円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管):なし,長期割引
単価区分（賃料機械）:なし 本 1.000

・・・ 横断管 FRPM管,Φ600,5種,L=2700,片受片切調整管 本 1.000 算出数量：1.000 本

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設

管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区
分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付),単価０円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管):なし,長期割引
単価区分（賃料機械）:なし 本 1.000

・・・ 横断管 FRPM管,Φ600,5種,L=2000,片挿片切管 本 1.000 算出数量：1.000 本

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設

管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区
分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付),単価０円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管):なし,長期割引
単価区分（賃料機械）:なし 本 1.000

・・・ スティフナー付片受片PE短管 Φ600 本 2.000 算出数量：1.000 本

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設

管区分:短管・異形管,管形区分:4.0m管 内圧管,管径区
分(mm):600mm,管種区分:5種,機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付),単価０円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管):あり,長期割引
単価区分（賃料機械）:なし 本 1.000

スティフナー付片受片PE管 Φ600,, 本 1.000

・・接続水路工

・・・ ボックスカルバート据付工 B1000×H600×L2000 ｍ 5.100 算出数量：1.000 ｍ

SP ボックスカルバート機械据付

作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅･内空高(m):0＜B
≦1.25 0＜H≦1.25,基礎材種別:基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ
,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり ｍ 1.000

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 吊上能力25t吊 日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人

＊特殊作業員 人 -

＊ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m 個 - 材変

・・・ ボックスカルバート材料費 B1000×H600×L1000 個 1.000 算出数量：1.000 個

ボックスカルバート B1000×H600×L1000,T-14,, 個 1.000

・・・ ボックスカルバート材料費 B1000×H600×L1500 個 1.000 算出数量：1.000 個

ボックスカルバート B1000×H600×L1500,T-14,, 個 1.000

・・・ ボックスカルバート材料費 B1000×H600×L1597/1291 個 1.000 算出数量：1.000 個

ボックスカルバート B1000×H600×L1597/1291,T-14,, 個 1.000

・・・ ボックスカルバート材料費 B1000×H600×L1307/1001 個 1.000 算出数量：1.000 個

ボックスカルバート B1000×H600×L1307/1001,T-14,, 個 1.000
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・・鏡壁工

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 2.300 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 0.004 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・現場打水路工

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-25 m3 3.800 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 21.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -
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＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 18.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・下流水槽工

・・下流水槽工

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 147.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート（合板円形型枠） ㎡ 254.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠
型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物(
合板円形型枠) ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 64.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -
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・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 5.350 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D19 ton 4.630 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D22 ton 2.990 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D22,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下 空m3 541.000 算出数量：1.000 空m3

支保工
施工区分:くさび結合支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 空m3 1.000

・・・ 管理用人孔 Φ900-Φ600 基 1.000 算出数量：1.000 基

親子蓋 Φ900-Φ600（歩道用）,T-14,, 組 1.000

・・下流取付工

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 16.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 59.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 均しコンクリート 無筋,18-8-25 m3 1.200 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000
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＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 0.800 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 25.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下 空m3 30.000 算出数量：1.000 空m3

支保工（小規模）
施工区分:パイプサポート支保（小規模）,支保耐力KN/
㎡:40KN/㎡以下 空m3 1.000

・・・ サイドドレーン 単粒砕石５号 ｍ 9.100 算出数量：1.000 ｍ

ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ ウィープホール Φ50,L=250,逆止弁付き 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分（mm
）:50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材: ,集水
フィルターの規格区分(mm):φ50 箇所 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m ㎡ -

・・下流階段工
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・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 0.600 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC=40,t=100 ㎡ 0.500 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・上流水槽工

・・上流水槽工

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 81.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -



（51／97）

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート,合板円形型枠 ㎡ 178.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠
型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物(
合板円形型枠) ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 36.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 4.800 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD295,D16 ton 0.635 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D19 ton 2.820 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D25 ton 0.935 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D25,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下 空m3 292.000 算出数量：1.000 空m3

支保工
施工区分:くさび結合支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 空m3 1.000

・・・ 管理用人孔 Φ900-Φ600 基 1.000 算出数量：1.000 基

親子蓋 Φ900-Φ600（歩道用）,T-14,, 組 1.000

・・上流取付工

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 55.000 算出数量：1.000 m3
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SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 125.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 均しコンクリート 無筋,18-8-25 m3 2.600 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 1.300 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 52.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -
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＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC 40 40～0mm m3

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 足場工 枠組足場 掛㎡ 70.000 算出数量：1.000 掛㎡

足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・・・ 支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下 空m3 42.000 算出数量：1.000 空m3

支保工
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下, 空m3 1.000

・・・ サイドドレーン 単粒砕石５号 ｍ 17.800 算出数量：1.000 ｍ

ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ ウィープホール Φ50,L=500,逆止弁付き 箇所 8.000 算出数量：1.000 箇所

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分（mm
）:50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:－,集水
フィルターの規格区分(mm):φ50 箇所 1.000

・・・ 吸出し防止材 ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m ㎡ -

・・上流階段工

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-25 m3 1.300 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 5.200 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000
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＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 4.200 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC 40 40～0mm m3

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・市道横断工

・・土工 市道横断工

・・・ 床掘 m3 700.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 床掘 矢板施工,H≦5ｍ m3 700.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:切梁腹起式,
障害の有無:有り,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 床掘 矢板施工,5ｍ<H≦20ｍ m3 100.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:掘削深さ5m超20m以下,土留方式の
種類:切梁腹起式,障害の有無:有り, m3 1.000

＊ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.4m3 供用日 -

＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3) 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -



（55／97）

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 200.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 構造物周辺（区分2）,BOX頂版上方 m3 36.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) m3 1.000

・・・ 埋戻 B<1.0ｍ m3 53.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 1.0ｍ≦B<2.5ｍ m3 100.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 2.5ｍ≦B<4.0ｍ m3 300.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量: ,障害の有無: ,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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・・・ 埋戻 B≧4.0ｍ m3 200.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 7t級 7～9t 日 -

＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 15.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 B<1.0ｍ m3 2.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土 1.0ｍ≦B<2.5ｍ m3 10.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 盛土 2.5ｍ≦B<4.0ｍ m3 3.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -
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＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 B≧4.0ｍ m3 54.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 7t級 7～9t 日 -

＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基面整正 ㎡ 180.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

・・・ 人力荒仕上げ ㎡ 160.000 算出数量：1.000 ㎡

整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 法面整形 盛土部 ㎡ 51.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・プレキャスト暗渠工

・・・ ボックスカルバート据付工 B2800×H2800×L1500,T-25,標準,定着用 個 12.000 算出数量：1.000 個

ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め有り),適用幅(製
品内空幅):2300mm超え 3000mm以下,適用高さ(製品内高
): 900mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):あり,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ ボックスカルバート据付工 B2800×H2800×L1280,-T25,凸凹 個 2.000 算出数量：1.000 個

ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付

製品種別:ボックスカルバート(縦締め有り),適用幅(製
品内空幅):2300mm超え 3000mm以下,適用高さ(製品内高
): 900mm以上,底版厚:300mm未満,適用製品質量:10t以下
,平均搬送距離: 50m以下,ｸﾚｰﾝ長期割引単価区分(賃料機
械):あり,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし 個 1.000

・・・ 縦締め PC鋼棒Φ17,B種,1号,L=2950 本 24.000 算出数量：1.000 本

PC鋼棒 Φ17,B種,1号,L=2950,, 本 1.000

・・・ 縦締め PC鋼棒Φ17,B種,1号,L=1200 本 4.000 算出数量：1.000 本

PC鋼棒 Φ17,B種,1号,L=1200,, 本 1.000
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・・・ アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む 枚 56.000 算出数量：1.000 枚

アンカープレート 90×90×19,ナット・ワッシャー含む,, 枚 1.000

・・・ グラウト m3 0.076 算出数量：1.000 m3

無収縮モルタル kg 1,875.000

・・・ 基礎コンクリート 鉄筋,21 8 25 m3 17.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離: ,,規格区分:21 8 25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 基礎コンクリート ㎡ 12.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 0.703 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=250 ㎡ 71.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:22.5cmを超え27.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・・・ 目地材 ゴム発泡体,t=20mm ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm ㎡ 1.000



（59／97）

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上 20㎜ ㎡ -

・・・ 止水板 CF-200 ｍ 9.300 算出数量：1.000 ｍ

SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 200㎜
×5㎜ ｍ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜ 厚5㎜ ｍ -

・・・ 止水材 水膨張ゴム ｍ 9.800 算出数量：1.000 ｍ

SP 止水板
止水板の計上:計上する（ゴム製）,規格区分:止水板各
種(ゴム製) ｍ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊止水材 水膨張ゴム ｍ - 材変

・・トランジション 下流側

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 72.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 186.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 1.750 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD295,D16 ton 0.127 算出数量：1.000 ton
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【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D19 ton 0.504 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D22 ton 1.840 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D22,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D25 ton 0.511 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D25,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 均しコンクリート 無筋,18-8-25 m3 2.700 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 0.900 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 54.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -



（61／97）

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 管理用人孔 Φ900-Φ600 基 1.000 算出数量：1.000 基

親子蓋 Φ900-Φ600（歩道用）,T-14,, 組 1.000

・・・ サイドドレーン 単粒砕石５号 ｍ 27.300 算出数量：1.000 ｍ

ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ ウィープホール Φ50,L=500,逆止弁付き 箇所 18.000 算出数量：1.000 箇所

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分（mm
）:50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:－,集水
フィルターの規格区分(mm):φ50 箇所 1.000

・・・ 吸出し防止 ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m ㎡ -

・・・ 止水板 CF-300 ｍ 12.200 算出数量：1.000 ｍ

SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 300㎜
×7㎜ ｍ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300㎜ 厚7㎜ ｍ -

・・・ 目地材 ゴム発泡体,t=20mm ㎡ 6.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上 20㎜ ㎡ -

・・・ ダウエルバー設置 D16 本 41.000 算出数量：1.000 本

ダウエルバー設置 径:D16 本 1.000

・・・ 足場工 単管傾斜足場 掛㎡ 143.000 算出数量：1.000 掛㎡

足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:単管傾斜,長期割引単価
区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・・・ 支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下 空m3 66.000 算出数量：1.000 空m3

支保工
施工区分:くさび結合支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 空m3 1.000

・・トランジション 上流側

・・・ 鉄筋コンクリート 鉄筋,21-12-25 m3 72.000 算出数量：1.000 m3
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SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% m3 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 187.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋工 SD295,D13 ton 1.790 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD295,D16 ton 0.132 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D19 ton 0.516 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D22 ton 1.840 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D22,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋工 SD345,D25 ton 0.469 算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D25,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 均しコンクリート 無筋,18-8-25 m3 2.700 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000



（63／97）

＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 0.900 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 54.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ サイドドレーン 単粒砕石５号 ｍ 27.300 算出数量：1.000 ｍ

ドレーン工(サイドドレーン)
材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm,単価
０円区分(フィルター材):しない ｍ 1.000

・・・ ウィープホール Φ50,L=500,逆止弁付き 箇所 18.000 算出数量：1.000 箇所

ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)

施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分（mm
）:50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:－,集水
フィルターの規格区分(mm):φ50 箇所 1.000

・・・ 吸出し防止 ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m ㎡ -

・・・ 止水板 CF-300 ｍ 12.200 算出数量：1.000 ｍ

SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 300㎜
×7㎜ ｍ 1.000

＊普通作業員 人 -
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＊土木一般世話役 人 -

＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300㎜ 厚7㎜ ｍ -

・・・ 目地材 ゴム発泡体,t=20mm ㎡ 6.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上 20㎜ ㎡ -

・・・ ダウエルバー設置 D16 本 41.000 算出数量：1.000 本

ダウエルバー設置 径:D16 本 1.000

・・・ 足場工 単管傾斜足場 掛㎡ 143.000 算出数量：1.000 掛㎡

足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:単管傾斜,長期割引単価
区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・・・ 支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下 空m3 66.000 算出数量：1.000 空m3

支保工
施工区分:くさび結合支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 空m3 1.000

・・階段工

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 0.600 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 0.500 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -
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＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC 40 40～0mm m3

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・道路復旧工

・・舗装復旧工 市道横断工

・・・ 表層 再生密粒度As（13）,t=50 ㎡ 58.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13) ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－３ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 上層路盤 粒度調整砕石（M 30）,t=100 ㎡ 58.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:100mm ㎡ 1.000

＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊粒度調整砕石 M－30 30～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 下層路盤 RC-40,t=100 ㎡ 58.000 算出数量：1.000 ㎡
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SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC 40 ㎡ 1.000

＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・道路擁壁工 市道横断工

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18 8 25 m3 17.000 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18 8 25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 51.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 25.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -
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＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・乗入復旧工 市道横断工

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-40 m3 1.600 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 2.200 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 3.500 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 区画線 白線,実線,W=150 ｍ 32.000 算出数量：1.000 ｍ

【区画線工】

作業区分:区画線設置,規格（区画線設置）:溶融式（手
動）,仕様（区画線設置）:実線,幅（区画線設置）:15cm
,時間的制約（区画線設置）:なし,施工区分Ⅰ:昼間施工
,豪雪補正の有無（区画線設置）:豪雪補正なし,,, ｍ 1.000

区画線材料 ｍ 1.000 算出数量：1,000.000 ｍ

＊塗料 トラフィックペイント溶融型,3種,1号,白,, kg 570.000
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＊ガラスビーズ kg 25.000

＊接着用プライマー 区画線用,, kg 25.000

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 40.000

＊雑品 0.050

・・自由勾配側溝 県道乗入

・・・ 自由勾配側溝据付工 横断用,B400×H1200 ｍ 20.000 算出数量：1.000 ｍ

自由勾配側溝 横断用,B400×H1200 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ
:L=2000,規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下,時間的制
約:なし,,,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し,再
利用撤去の有無:- ｍ 10.000

＊【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 10.000

＊自由勾配側溝 横断用,B400×H1200,グレーチング蓋(普通目)込み,, 組 5.000

＊生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）, m3 0.540

＊SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊＊型わく工 人 -

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm, m3 0.670

・・・ 自由勾配側溝桝設置工 □400×H1200 箇所 4.000 算出数量：1.000 箇所

自由勾配側溝桝 車道用,□400×H1200 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊SP コンクリート分水槽据付
作業区分:据付,製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以
下,基礎砕石の有無:有り,長期割引単価区分:なし 基 1.000

＊＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 -

＊＊普通作業員 人 -

＊＊運転手（特殊） 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊＊特殊作業員 人 -

＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

＊自由勾配側溝桝 □400×H1200,グレーチング蓋(細目)込み,, 組 1.000

＊生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下）, m3 0.040

＊SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 0.140

＊＊型わく工 人 -

＊＊普通作業員 人 -

＊＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm, m3 0.050
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・・接続水路 タイプA,県道乗入

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-25 m3 1.500 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 6.400 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 4.300 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC 40 40～0mm m3

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・接続水路 タイプB,県道乗入

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-25 m3 1.400 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -
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＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 3.400 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC 40 40～0mm ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・道路工

・・管理用道路工

・・・ 表層 再生密粒度As（13）,t=40 ㎡ 1,403.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区分:
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13) ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－３ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 下層路盤 RC-40,t=150 ㎡ 1,403.000 算出数量：1.000 ㎡
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SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC 40 ㎡ 1.000

＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・水替工

・・・ 水替工 Φ50,30日 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 1.000

排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:30,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):0以上～
7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料
機械）:あり 箇所 1.000

・電力設備工

・・配線工

・・・ 電力ケーブル ３心 CV,8sq ｍ 13.200 算出数量：1.000 ｍ

電力ケーブル工（設置～損料～撤去） CVｹｰﾌﾞﾙ，3心,8㎟,145日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積 ８ ｍ 100.000

＊損料 0.093

＊６６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積 ８ ｍ 100.000

＊損料 0.005

＊（前行は雑品）

＊電工 人 5.500

＊雑品 0.005

＊電工 人 2.750

・・・ 制御ケーブル ７心 CVV,2sq ｍ 13.200 算出数量：1.000 ｍ

制御ケーブル工（設置～損料～撤去） CVVｹｰﾌﾞﾙ，7心,2㎟,145日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊600V制御用ビニル絶縁シースケーブル 仮設材規格:CVV,7心,2㎟ ｍ 100.000

＊損料 0.093

＊600V制御用ビニル絶縁シースケーブル 仮設材規格:CVV,7心,2㎟ ｍ 100.000
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＊損料 0.005

＊（前行は雑品）

＊電工 人 5.500

＊雑品 0.005

＊電工 人 2.750

・・・ 電力ケーブル ３心 CV,250sq,掘進機 ｍ 74.000 算出数量：1.000 ｍ

電力ケーブル工（設置～損料～撤去） CVｹｰﾌﾞﾙ，3心,250㎟,145日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積２５０ ｍ 100.000

＊損料 0.093

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積２５０ ｍ 100.000

＊損料 0.005

＊（前行は雑品）

＊電工 人 16.800

＊雑品 0.005

＊電工 人 8.400

・・・ 電力ケーブル ３心 CV,60sq,油圧ユニット ｍ 40.000 算出数量：1.000 ｍ

電力ケーブル工（設置～損料～撤去） CVｹｰﾌﾞﾙ，3心,60㎟,145日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積 ６０ ｍ 100.000

＊損料 0.093

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積 ６０ ｍ 100.000

＊損料 0.005

＊（前行は雑品）

＊電工 人 6.200

＊雑品 0.005

＊電工 人 3.100

・・・ 電力ケーブル ３心 CV,38sq,縦型クレーン,注入プラント設備 ｍ 108.000 算出数量：1.000 ｍ

電力ケーブル工（設置～損料～撤去） CVｹｰﾌﾞﾙ，3心,38㎟,145日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積 ３８ ｍ 100.000

＊損料 0.093

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積 ３８ ｍ 100.000

＊損料 0.005

＊（前行は雑品）

＊電工 人 6.200

＊雑品 0.005

＊電工 人 3.100

・・・ 電力ケーブル ３心 CV,14sq,立坑設備 ｍ 74.000 算出数量：1.000 ｍ
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電力ケーブル工（設置～損料～撤去） CVｹｰﾌﾞﾙ，3心,14㎟,145日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積 １４ ｍ 100.000

＊損料 0.093

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積 １４ ｍ 100.000

＊損料 0.005

＊（前行は雑品）

＊電工 人 3.300

＊雑品 0.005

＊電工 人 1.650

・・・ 電力ケーブル ３心 CV,8sq,換気装置 ｍ 74.000 算出数量：1.000 ｍ

電力ケーブル工（設置～損料～撤去） CVｹｰﾌﾞﾙ，3心,8㎟,145日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積８.０ ｍ 100.000

＊損料 0.093

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積８.０ ｍ 100.000

＊損料 0.005

＊（前行は雑品）

＊電工 人 3.300

＊雑品 0.005

＊電工 人 1.650

・・・ 電力ケーブル ３心 CV,3.5sq,ベルトコンベア,推力低減装置 ｍ 148.000 算出数量：1.000 ｍ

電力ケーブル工（設置～損料～撤去） CVｹｰﾌﾞﾙ，3心,3.5㎟,145日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積３.５ ｍ 100.000

＊損料 0.093

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積３.５ ｍ 100.000

＊損料 0.005

＊（前行は雑品）

＊電工 人 3.300

＊雑品 0.005

＊電工 人 1.650

・・・ 電力ケーブル ３心 CV,2sq,照明分電盤 ｍ 74.000 算出数量：1.000 ｍ

電力ケーブル工（設置～損料～撤去） CVｹｰﾌﾞﾙ，3心,2㎟,145日 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積２.０ ｍ 100.000

＊損料 0.093

＊６００Ｖポリエチレンケーブル 仮設材規格:(ＣＶ) ３心 断面積２.０ ｍ 100.000

＊損料 0.005

＊（前行は雑品）
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＊電工 人 3.300

＊雑品 0.005

＊電工 人 1.650

・・・ 接地線 IV,38sq ｍ 74.000 算出数量：1.000 ｍ

接地線工（設置～撤去） IVビニル絶縁電線,38㎟,全損 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積38,, ｍ 100.000

＊電工 人 5.500

＊電工 人 1.100

・・・ 接地線 IV,22sq ｍ 40.000 算出数量：1.000 ｍ

接地線工（設置～撤去） IVビニル絶縁電線,22㎟,全損 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積22,, ｍ 100.000

＊電工 人 2.300

＊電工 人 0.500

・・・ 接地線 IV,14sq ｍ 108.000 算出数量：1.000 ｍ

接地線工（設置～撤去） IVビニル絶縁電線,14㎟,全損 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,, ｍ 100.000

＊電工 人 2.300

＊電工 人 0.500

・・・ 接地線 IV,5.5sq ｍ 148.000 算出数量：1.000 ｍ

接地線工（設置～撤去） IVビニル絶縁電線,5.5㎟,全損 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積5.5,, ｍ 100.000

＊電工 人 1.200

＊電工 人 0.200

・・・ 接地線 IV,3.5sq ｍ 74.000 算出数量：1.000 ｍ

接地線工（設置～撤去） IVビニル絶縁電線,3.5㎟,全損 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,, ｍ 100.000

＊電工 人 1.200

＊電工 人 0.200

・・・ 接地線 IV,2sq ｍ 148.000 算出数量：1.000 ｍ

接地線工（設置～撤去） IVビニル絶縁電線,2㎟,全損 ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積2.0,, ｍ 100.000

＊電工 人 1.200

＊電工 人 0.200

・・・ 引込柱 コンクリート 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

高圧引込設備
施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:145日,簡易配電
盤規格区分(kW):500,負荷区分:高圧負荷 箇所 1.000
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取引用計器箱設置工（設置～損料～撤去） 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊取引用計器箱 樹脂製,, 個 1.000

＊損料 0.093

＊分電盤取付工
機器区分:分電盤,作業種別:前面 0.4㎡以下,施工区分:
露出 面 1.000

＊電工 人 0.650

接地端子設置工（設置～損料～撤去） 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊接地端子箱 2P,, 個 1.000

＊損料 0.093

＊電工 人 0.150

＊電工 人 0.075

・・・ 避雷器設備工 8.4kv 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

配電設備(避雷器)
施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:145日,避雷器区
分:一般型(8.4kV) 箇所 1.000

・・・ 接地極設置撤去 A種,1.5ｔ×900×900,9ｍ 極 2.000 算出数量：1.000 極

配電設備(接地工)

接地極:A 種,施工区分:設置～撤去,補助接地棒(本):0本
,接地線名称:IV線,接地線規格:14mm2,接地線の地中埋設
区間長(ｍ):9ｍ 極 1.000

・・・ 接地極設置撤去 A種,1.5ｔ×900×900,0.5ｍ 極 1.000 算出数量：1.000 極

配電設備(接地工)

接地極:A 種,施工区分:設置～撤去,補助接地棒(本):0本
,接地線名称:IV線,接地線規格:14mm2,接地線の地中埋設
区間長(ｍ):0.5ｍ 極 1.000

・・・ 接地極設置撤去 B種,1.5ｔ×900×900,1.0ｍ 極 1.000 算出数量：1.000 極

配電設備(接地工)

接地極:B 種,施工区分:設置～撤去,補助接地棒(本):0本
,接地線名称:IV線,接地線規格:60mm2,接地線の地中埋設
区間長(ｍ):1ｍ 極 1.000

・・・ 接地極設置撤去 D種,1.5ｔ×900×900,1.5ｍ 極 1.000 算出数量：1.000 極

配電設備(接地工)

接地極:D 種,施工区分:設置～撤去,補助接地棒(本):0本
,接地線名称:IV線,接地線規格:38mm2,接地線の地中埋設
区間長(ｍ):1.5ｍ 極 1.000

・・・ 分電盤設置撤去 37kwまで,縦型クレーン,油圧ユニット 箇所 3.000 算出数量：1.000 箇所

分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):37,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:145日 箇所 1.000

・・・ 分電盤設置撤去 15kwまで,掘進機,立坑設備,換気装置 箇所 12.000 算出数量：1.000 箇所

分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):15,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:145日 箇所 1.000

・・・ 分電盤設置撤去 7.5kwまで,推力低減装置 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):7.5,施工区分
:設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:145日 箇所 1.000

・・・ 分電盤設置撤去 3.7kwまで,ベルトコンベア,照明分電盤 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):3.7,施工区分
:設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:145日 箇所 1.000

・・・ 照明工 台 5.000 算出数量：1.000 台
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照明器具 蛍光灯,LED,, 台 1.000

・・配管工

・・・ 厚鋼電線管 G70 ｍ 9.000 算出数量：1.000 ｍ

電線管敷設工

,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):70,施工区
分:屋外･屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人
):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの
歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業
(2m以上)の歩掛補正区分:有 ｍ 1.000

・・・ 厚鋼電線管 G22 ｍ 9.000 算出数量：1.000 ｍ

電線管敷設工

,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):22,施工区
分:屋外･屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人
):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの
歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業
(2m以上)の歩掛補正区分:有 ｍ 1.000

・・・ ビニル電線管 VE16 ｍ 18.000 算出数量：1.000 ｍ

電線管敷設工

,管種別:硬質ビニル管,細別規格:-,サイズ(mm):16,施工
区分:屋外･屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(
人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留め
の歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作
業(2m以上)の歩掛補正区分:無 ｍ 1.000

・・・ 波付硬質ポリエチレン管 FEP65 ｍ 4.200 算出数量：1.000 ｍ

電線管敷設工

,管種別:波付硬質合成樹脂管,細別規格:-,サイズ(mm):6
5,施工区分:地 中 (構内),その他の場合100m当り電工
労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ
留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高
所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無 ｍ 1.000

・・・ 波付硬質ポリエチレン管 FEP30 ｍ 4.200 算出数量：1.000 ｍ

電線管敷設工

,管種別:波付硬質合成樹脂管,細別規格:-,サイズ(mm):3
0,施工区分:地 中 (構内),その他の場合100m当り電工
労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ
留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高
所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無 ｍ 1.000

・・・ 異種管継手 G70→FEP65 個 1.000 算出数量：1.000 個

異種管継手 100㎜,, 個 1.000

・・・ 異種管継手 G22→FEP30 個 1.000 算出数量：1.000 個

異種管継手 80㎜,, 個 1.000

・・・ ビニル電線管 VE16 ｍ 2.000 算出数量：1.000 ｍ

電線管敷設工

,管種別:硬質ビニル管,細別規格:-,サイズ(mm):16,施工
区分:地 中 (構内),その他の場合100m当り電工労務(
人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留め
の歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作
業(2m以上)の歩掛補正区分:無 ｍ 1.000

・・・ ビニル電線管 VE22 ｍ 2.500 算出数量：1.000 ｍ
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電線管敷設工

,管種別:硬質ビニル管,細別規格:-,サイズ(mm):22,施工
区分:地 中 (構内),その他の場合100m当り電工労務(
人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留め
の歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作
業(2m以上)の歩掛補正区分:無 ｍ 1.000

・・土工

・・・ 床掘 m3 27.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 構造物周辺 m3 22.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 無筋コンクリート 無筋,18-8-40 m3 4.200 算出数量：1.000 m3

SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養
生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分: ,現場内小
運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価
区分:なし,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t 日 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 無筋コンクリート ㎡ 6.500 算出数量：1.000 ㎡

SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

＊型わく工 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 ㎡ 8.200 算出数量：1.000 ㎡

SP 基礎砕石

砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上す
る,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラ
ン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000
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＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 保護砂 現場流用土 m3 1.000 算出数量：1.000 m3

パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
:山積0.28m3(平積0.20m3),締固め機械:ﾀﾝﾊﾟ,締固め区分
:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(
賃料機械):なし m3 1.000

・・・ 埋設シート W=150,ダブル ｍ 3.000 算出数量：1.000 ｍ

埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,作業種別:埋設標識シート,,規格:幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟ
ﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｍ 1.000

・推進水替工

・・推進用水替

・・・ ポンプ据付撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:なし 箇所 1.000

・・・ ポンプ運転工 φ150 日 92.000 算出数量：1.000 日

ポンプ運転工 日 1.000 算出数量：1.000 日

＊特殊作業員 人 0.100

＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)
機械区分:工事用水中モータﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ),規格:φ1
50､全揚程10m,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.200

＊雑品 0.030

・市道横断工

・・仮設土留工 H-400

・・・ 親杭打込 H形鋼,ﾊﾞｲﾌﾞﾛ＋WJ併用 本 4.000 算出数量：1.000 本

ﾊﾞｲﾌﾞﾛ＋WJ併用(鋼矢板･H形鋼打設)

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分:電動式,Ｎ値(WJ台数)の選択:50≦Nmax＜
100 (WJ２台),打込長(m):12m以下,ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格:60kW,
施工区分:Ｈ形鋼打設,材料区分:H400,鋼矢板の長さ(m/
枚)鋼矢板の時入力:0.0, 本 1.000

・・・ 親杭引抜 H形鋼,ﾊﾞｲﾌﾞﾛ 本 4.000 算出数量：1.000 本

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)
施工区分:Ｈ形鋼引抜,バイブロハンマ区分:電動式,引抜
き長(m):12m以下 本 1.000

・・・ H形鋼 H400,60日 ton 14.150 算出数量：1.000 ton

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(杭使用),規格区分:400型,補助工法:
有,供用日数:60日,使用回数:1回 ton 1.000

・・仮設土留工 H-350

・・・ 親杭打込 H形鋼,ﾊﾞｲﾌﾞﾛ＋WJ併用 本 42.000 算出数量：1.000 本
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ﾊﾞｲﾌﾞﾛ＋WJ併用(鋼矢板･H形鋼打設)

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ区分:電動式,Ｎ値(WJ台数)の選択:50≦Nmax＜
100 (WJ２台),打込長(m):12m以下,ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ規格:60kW,
施工区分:Ｈ形鋼打設,材料区分:H350,鋼矢板の長さ(m/
枚)鋼矢板の時入力:0.0, 本 1.000

・・・ 親杭引抜 H形鋼,ﾊﾞｲﾌﾞﾛ 本 42.000 算出数量：1.000 本

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H形鋼引抜き)
施工区分:Ｈ形鋼引抜,バイブロハンマ区分:電動式,引抜
き長(m):12m以下 本 1.000

・・・ H形鋼 H350,60日 ton 65.210 算出数量：1.000 ton

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(杭使用),規格区分:350型,補助工法:
有,供用日数:60日,使用回数:1回 ton 1.000

・・切梁・腹起し設置・撤去

・・・ 切梁設置・撤去 H-350 ton 4.520 算出数量：1.000 ton

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤
去,Ｈ形鋼の規格:H350,供用日数:60日,現場供用日数期
間中の使用回数:1回,長期割引単価区分:あり ton 1.000

・・・ 腹起し設置・撤去 H-500 ton 19.810 算出数量：1.000 ton

腹起し設置・撤去工 H-500,設置～賃料～撤去,60日 ton 1.000 算出数量：1.000 ton

＊H形鋼 (山留材) 仮設材規格:５００型 ［賃料］,60日 ton 1.000

＊H形鋼（山留材） 仮設材規格:５００型 ［整備費］ ton 1.000

＊鋼製山留部材 仮設材規格:部品［賃料］ ｔ供用日 0.220

＊H型鋼（山留材） 仮設材規格:部品［整備費］ ton 0.220

＊H型鋼（山留材） 仮設材規格:不足弁償金（新品） ton 0.040

＊小計

＊土木一般世話役 人 0.340

＊とび工 人 0.640

＊溶接工 人 0.340

＊普通作業員 人 0.340

＊雑品 0.057

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.340

・・・ 火打ち設置・撤去 H-300 ton 0.360 算出数量：1.000 ton

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤
去,Ｈ形鋼の規格:H300,供用日数:60日,現場供用日数期
間中の使用回数:1回,長期割引単価区分:あり ton 1.000

・・横矢板設置・撤去工 軽量鋼矢板

・・・ 横矢板設置・撤去 ㎡ 403.000 算出数量：1.000 ㎡

横矢板方式土留工(設置・撤去) 施工区分:設置～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 軽量鋼矢板 3型 ton 3.200 算出数量：1.000 ton

軽量鋼矢板
仮設材区分:軽量鋼矢板,規格区分:軽量型,補助工法:無,
供用日数:60日,使用回数:1回 ton 1.000

・・・ 横矢板 矢板（松）,t=60mm m3 17.700 算出数量：1.000 m3
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松矢板 幅12㎝ 長2m 厚5.0～6.0㎝,, m3 1.000

・・吊防護工 市道通信管

・・・ 山留材 H-250 ton 1.680 算出数量：1.000 ton

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:250型,補助工
法: ,供用日数:60日,使用回数:1回 ton 1.000

・・・ 山留材 H-300 ton 0.400 算出数量：1.000 ton

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:300型,補助工
法:－,供用日数:60日,使用回数:1回 ton 1.000

・・・ ワイヤロープ φ12.5 ｍ 60.000 算出数量：1.000 ｍ

ワイヤロープ 4号裸A種 径14mm 6×24,, ｍ 1.000

・・・ 等辺山形鋼 L40×40×3 ton 0.004 算出数量：1.000 ton

等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形 厚3 辺40,, ton 1.000

・・・ 溝形鋼 [-100×50×5 ton 0.043 算出数量：1.000 ton

溝形鋼（ＳＳ４００） 中形厚5幅40～50高75～100,, ton 1.000

・・・ 吊り下げ金具 ターンバックル12 個 10.000 算出数量：1.000 個

ターンバックル 個 1.000

・・・ シャックル 12 個 10.000 算出数量：1.000 個

シャックル 12,, 個 1.000

・・・ 松板 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

松矢板 幅12㎝ 長2m 厚5.0～6.0㎝,, m3 1.000

・・吊防護工 市道水道管

・・・ 山留材 H-250 ton 1.650 算出数量：1.000 ton

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:250型,補助工
法: ,供用日数:60日,使用回数:1回 ton 1.000

・・・ 山留材 H-300 ton 0.400 算出数量：1.000 ton

[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:300型,補助工
法:－,供用日数:60日,使用回数:1回 ton 1.000

・・・ ワイヤロープ φ8 ｍ 50.000 算出数量：1.000 ｍ

ワイヤロープ 4号裸A種 径8mm 6×24,, ｍ 1.000

・・・ 吊り下げ金具 ターンバックル12 個 10.000 算出数量：1.000 個

ターンバックル 個 1.000

・・・ 離脱防止継手設置 DCIPΦ400 組 2.000 算出数量：1.000 組

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） K形 径400,, 組 1.000

・工事用道路工

・・工事用道路設置工

・・・ 表土掘削 t=200 ㎡ 703.000 算出数量：1.000 ㎡

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土堀削,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

・・・ 土木シート敷設 ㎡ 1,260.000 算出数量：1.000 ㎡
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土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設 ㎡ 1.000

・・・ 敷砂工 t=100,スクリーニングス ㎡ 1,147.000 算出数量：1.000 ㎡

スクリーニングス ,2.5～0.074mm, m3 0.100

SP 整地
作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ),施工数量:標準(10,000m3未満),
障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 0.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 流用土 m3 1,000.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 7t級 7～9t 日 -

＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 法面整形 盛土 ㎡ 230.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 砂利舗装 C-40,t=100 ㎡ 1,295.000 算出数量：1.000 ㎡

砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,
敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業
の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:な
し,単価０円区分(舗設材):なし ㎡ 1.000

・・県道乗入設置工 南側

・・・ 高密度ポリエチレン管設置撤去工 Φ250,シングル ｍ 16.000 算出数量：1.000 ｍ

高密度ポリエチレン管機械布設工 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊高密度ポリエチレン管 Φ250,シングル,, ｍ 10.000

＊雑品 0.020

＊土木一般世話役 人 0.080

＊特殊作業員 人 0.160

＊普通作業員 人 0.230

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
機械器具規格:標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3
）吊能力2.9t 日 0.120
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＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 3.500

＊運転手（特殊） 人 0.080

高密度ポリエチレン管機械撤去工 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.040

＊特殊作業員 人 0.080

＊普通作業員 人 0.115

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
機械器具規格:標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3
）吊能力2.9t 日 0.060

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 1.750

＊運転手（特殊） 人 0.040

・・・ 歩車道境界ブロック撤去 B種,処分 ｍ 14.000 算出数量：1.000 ｍ

SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用区分:処分,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000

＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･~低騒･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3） 日

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処分 無筋 m3 1.000 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設廃材 資材規格:無筋コンクリート廃材 m3 1.000

・・・ 舗装版切断（歩道） As舗装,t=40 ｍ 4.700 算出数量：1.000 ｍ

SP 舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊普通作業員 人 -

＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚

＊ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド Ｌ -

・・・ 舗装取壊し（歩道） As舗装,t=40 ㎡ 32.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -
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＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 掘削（乗入） t=410 m3 8.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処分 As舗装 m3 1.300 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬
殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版
厚15cm以下),DID区間の有無:有り,運搬距離:6.0km以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設廃材 資材規格:アスファルト舗装 m3 1.000

・・・ 歩車道境界ブロック設置 B種,購入 ｍ 20.000 算出数量：1.000 ｍ

SP 歩車道境界ブロック

作業区分:設置,ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600),基
礎砕石の有無:無し,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無:有り,養生工
の有無:有り,長期割引単価区分:なし,,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
規格:18-8-25（高炉） ｍ 1.000

＊小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊型わく工 人 -

＊歩車道境界ブロック（片側） B 180×205×250×600 個 -

＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（乗入） 再生密粒度As（13）,t=50 ㎡ 19.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ 各
種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度ｱｽｺﾝ(1
3) ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊普通作業員 人 -
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＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－４ ton

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基層（乗入） 再生粗粒度As（20）,t=50,1層目 ㎡ 19.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,材料:再生
粗粒度ｱｽｺﾝ(20),瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,長期割引
単価区分:なし ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－３ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基層（乗入） 再生粗粒度As（20）,t=50,2層目 ㎡ 19.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,材料:再生
粗粒度ｱｽｺﾝ(20),瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ各種,長期割引単
価区分:なし ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－４ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 路盤（乗入） 粒度調整砕石（M-30）,t=300 ㎡ 19.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:2層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:300mm ㎡ 1.000
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＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊粒度調整砕石 M 30 30～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（歩道） 再生細粒度As（13）,t=40 ㎡ 12.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 表層（歩道部）

平均幅員:1.4m以上,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区
分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ（2.15t/m3）,瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生細粒度ｱｽ
ｺﾝ(13) ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日 -

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－３ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 路盤（歩道） 粒度調整砕石（M 30）,t=100 ㎡ 12.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 上層路盤（歩道部）
全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:粒度調整砕石 M-30 ㎡ 1.000

＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低)･後方超小旋回･排対(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3(平積0.07m3) 供用日 -

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人

＊粒度調整砕石 M－30 30～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・工事用道路設置工 市道仮廻道路

・・・ 表層 再生密粒度As（13）,t=40 ㎡ 192.000 算出数量：1.000 ㎡
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SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区分:
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13) ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－３ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 下層路盤 C-40,t=150 ㎡ 192.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 ㎡ 1.000

＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊運転手（特殊） 人

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品) m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・工事用道路撤去工

・・・ 敷砂掘削 t=100,スクリーニングス ㎡ 5,928.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 0.100

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 土木シート撤去 ㎡ 8,128.000 算出数量：1.000 ㎡

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:撤去 ㎡ 1.000

・・・ 土木シート運搬 空m3 41.000 算出数量：1.000 空m3

運搬（伐開、除根、除草） 運搬距離:9.0km 以下,路面条件:良好 空m3 1.000

・・・ 土木シート処分 m3 41.000 算出数量：1.000 m3
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建設廃材 資材規格:土木シート m3 1.000

・・・ 工事用道路撤去 流用土,表土 m3 2,321.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 工事用道路撤去 C-40,t=100 m3 290.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・工事用道路撤去工 市道仮廻道路

・・・ 舗装取壊し As舗装,t=40 ㎡ 192.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装: ,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処分 As舗装 m3 7.700 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬
殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版
厚15cm以下),DID区間の有無:有り,運搬距離:6.0km以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

建設廃材 資材規格:アスファルト舗装 m3 1.000

・・・ 工事用道路撤去 C-40,t=150 m3 29.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・県道乗入復旧工 北側

・・・ 歩車道境界ブロック撤去 B種,再利用 ｍ 18.000 算出数量：1.000 ｍ

SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用区分:再利用,長期割引単価区分:なし ｍ 1.000
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＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･~低騒･排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 舗装版切断（乗入） As舗装,t=150 ｍ 2.300 算出数量：1.000 ｍ

SP 舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊普通作業員 人

＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚 -

＊ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド Ｌ -

・・・ 舗装取壊し（乗入） As舗装,t=150 ㎡ 32.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

＊土木一般世話役 人

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 不陸整正（乗入） ㎡ 30.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 不陸整正
補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,補足材料:-,
長期割引単価区分:なし, ㎡ 1.000

＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 舗装取壊し（歩道） As舗装,t=40 ㎡ 6.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000
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＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

＊土木一般世話役 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

・・・ 不陸整正（歩道） ㎡ 6.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 不陸整正
補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,補足材料:-,
長期割引単価区分:なし, ㎡ 1.000

＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 掘削（歩道） t=100 m3 1.000 算出数量：1.000 m3

SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処分 As舗装 m3 5.000 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬
殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版
厚15cm以下),DID区間の有無:有り,運搬距離:6.0km以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設廃材 資材規格:アスファルト舗装 m3 1.000

・・・ 歩車道境界ブロック設置 B種,再利用 ｍ 18.000 算出数量：1.000 ｍ

SP 歩車道境界ブロック

作業区分:再利用設置,ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×60
0),基礎砕石の有無:無し,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無:有り,
養生工の有無:有り,長期割引単価区分:なし,,均し基礎ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25（高炉） ｍ 1.000

＊小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊型わく工 人 -
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＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（乗入） 再生密粒度As（13）,t=50 ㎡ 1.300 算出数量：1.000 ㎡

SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ 各
種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度ｱｽｺﾝ(1
3) ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ ４ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基層（乗入） 再生粗粒度As（20）,t=50,1層目 ㎡ 1.300 算出数量：1.000 ㎡

SP 基層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,材料:再生
粗粒度ｱｽｺﾝ(20),瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,長期割引
単価区分:なし ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－３ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 基層（乗入） 再生粗粒度As（20）,t=50,2層目 ㎡ 1.300 算出数量：1.000 ㎡

SP 基層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,材料:再生
粗粒度ｱｽｺﾝ(20),瀝青材料種類:ﾀｯｸｺｰﾄ各種,長期割引単
価区分:なし ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 質量13～14ｔ 日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊普通作業員 人 -
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＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－４ ton

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層（歩道） 再生細粒度As（13）,t=40 ㎡ 36.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 表層（歩道部）

平均幅員:1.4m以上,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区
分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅱ（2.15t/m3）,瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生細粒度ｱｽ
ｺﾝ(13) ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m 供用日 -

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊普通作業員 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－３ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 路盤（歩道） 粒度調整砕石（M-30）,t=100 ㎡ 36.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 上層路盤（歩道部）
全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:粒度調整砕石 M-30 ㎡ 1.000

＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低)･後方超小旋回･排対(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3(平積0.07m3) 供用日 -

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊粒度調整砕石 M－30 30～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・耕地復旧工

・・・ 耕地復旧 ㎡ 5,928.000 算出数量：1.000 ㎡

耕地復旧(耕起) 石礫、雑物除去:無 ㎡ 1.000

・安全対策

・・安全対策

・・・ 交通誘導員B 人 450.000 算出数量：1.000 人

交通誘導警備員Ｂ 人 1.000
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事業損失防止施設費

・事業損失防止施設

・・騒音振動調査

・・・ 騒音振動調査 作業前１回 回 1.000 算出数量：1.000 回

騒音・振動調査 作業区分:振動騒音同時調査 測線 1.000

騒音振動調査機材 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]
測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

＊騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]
測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区
分:交替制補正対象外 供用日 3.000

・・・ 騒音振動調査 作業中１回 回 1.000 算出数量：1.000 回

騒音・振動調査 作業区分:振動騒音同時調査 測線 1.000

騒音振動調査機材 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊騒音･振動計測機器[騒音計(普通型)]
測定ﾚﾍﾞﾙ～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 供用日 2.000

＊騒音･振動計測機器[振動ﾚﾍﾞﾙ計]
測定ﾚﾍﾞﾙ～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区
分:交替制補正対象外 供用日 3.000

・・防音施設

・・・ 防音パネル材料費 式 1.000 算出数量：1.000 式

防音パネル材料費 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊防音パネル 仮設材規格:[基本料]BSK-Aタイプ,2m×1m ㎡ 472.000

＊防音パネル 仮設材規格:[賃料]BSK-Aタイプ,2m×1m,150日 ㎡ 472.000

＊防音パネル BSK-Aタイプ,1ｍ×1ｍ,, 枚 12.000

＊防音パネル BSK-Aタイプ,2ｍ×0.5ｍ,, 枚 3.000

＊人員用扉 BSK-Aタイプ,2ｍ×2ｍ,, 枚 1.000

＊六角ボルト（中） 径M12 長60mm （黒皮）,, 本 978.000

＊シーリング材 成形目地材,, ｍ 978.000

・・・ 防音パネル取付・取除 ㎡ 489.000 算出数量：1.000 ㎡

パネル取付工 ㎡ 1.000 算出数量：150.000 ㎡

＊土木一般世話役 人 1.000

＊とび工 人 5.600

＊普通作業員 人 2.400

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

＊高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型) 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m以下 日 1.000 算出数量：1.000 日

＊＊運転手（特殊） 人 1.000

＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 18.000

＊＊高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型) 機械器具規格:幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m以下 日 1.400
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パネル取除工 ㎡ 1.000 算出数量：220.000 ㎡

＊土木一般世話役 人 1.000

＊とび工 人 1.000

＊普通作業員 人 2.000

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

＊高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型) 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m以下 日 1.000 算出数量：1.000 日

＊＊運転手（特殊） 人 1.000

＊＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 18.000

＊＊高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型) 機械器具規格:幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m以下 日 1.400

・・・ 電動シャッター材料費 W5800×H4300 基 1.000 算出数量：1.000 基

電動シャッター W5800×H4300,, 基 1.000

・・・ 電動シャッター組立解体費 W5800×H4300 式 1.000 算出数量：1.000 式

電動シャッター組立費 W5800×H4300,, 式 1.000

電動シャッター解体費 W5800×H4300, 組立費の80％,, 式 1.000

・・・ 鉄骨材料費 式 1.000 算出数量：1.000 式

鉄骨材料費 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊ブレース材 SS400,φ16～25,, kg 536.000

＊鋼板 厚12～25,切板,, kg 1,072.000

＊六角ボルト（中） 径M20 長65mm （黒皮）,, 本 536.000

＊ナット M20,, 個 536.000

＊鉄骨材料費 150日 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊＊鉄骨材料費 標準品 仮設材規格:[整備費]（基本料） ton 26.800

＊＊鉄骨材料費 標準品 仮設材規格:[賃料],150日 ton 26.800

・・・ 鉄骨組立解体費 式 1.000 算出数量：1.000 式

鉄骨組立解体費 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊鉄骨工場加工費 ton 22.780 算出数量：1.000 ton

＊＊鉄骨工 人 1.400

＊＊雑品 0.190

＊鉄骨現場加工費 本 80.000 算出数量：80.000 本

＊＊橋りょう世話役 人 0.006

＊＊橋りょう特殊工 人 0.025

＊＊雑品 0.200

＊工場溶接費 ｍ 273.000 算出数量：1.000 ｍ

＊＊溶接工 人 0.047

＊＊雑品 0.260
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＊塗装費 ㎡ 643.000 算出数量：1.000 ㎡

＊＊塗装工 人 0.028

＊＊一般錆止めペイント JIS K5621,1種,, kg 0.480

＊組立費 ton 26.800 算出数量：1.000 ton

＊＊土木一般世話役 人 0.130

＊＊とび工 人 0.810

＊＊普通作業員 人 0.350

＊＊雑品 0.002

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.130

＊ボルト本締費 ton 26.800 算出数量：1.000 ton

＊＊鉄骨工 人 0.260

＊＊とび工 人 0.190

＊＊雑品 0.020

＊解体費 組立費の50％ ton 26.800 算出数量：2.000 ton

＊＊土木一般世話役 人 0.130

＊＊とび工 人 0.810

＊＊普通作業員 人 0.350

＊＊雑品 0.002

＊＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.130

・・水質観測井削孔

・・・ 削孔 発進立坑側 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）

口径区分(mm):φ66,土質区分:粘性土,動力区分:発動発
電機,削孔長区分:60m 未満,,長期割引単価区分(賃料機
械):なし ｍ 2.150

集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）

口径区分(mm):φ66,土質区分:礫質土,動力区分:発動発
電機,削孔長区分:60m 未満,,長期割引単価区分(賃料機
械):なし ｍ 10.000

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式) 施工区分:地表,長期割引単価区分(賃料機械):なし 回 1.000

・・・ 削孔 到達立坑側 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）

口径区分(mm):φ66,土質区分:粘性土,動力区分:発動発
電機,削孔長区分:60m 未満,,長期割引単価区分(賃料機
械):なし ｍ 1.750

集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）

口径区分(mm):φ66,土質区分:砂質土及び砂,動力区分:
発動発電機,削孔長区分:60m 未満,,長期割引単価区分(
賃料機械):なし ｍ 1.550

集水井工（集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｰﾀﾘｰ式）

口径区分(mm):φ66,土質区分:礫質土,動力区分:発動発
電機,削孔長区分:60m 未満,,長期割引単価区分(賃料機
械):なし ｍ 8.370

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ設置・撤去(ﾛｰﾀﾘｰ式) 施工区分:地表,長期割引単価区分(賃料機械):なし 回 1.000

・・・ 保孔管 発進立坑側 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所
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保孔管挿入工（ﾛｰﾀﾘｰ式） 施工区分:地表 ｍ 12.150

・・・ 保孔管 到達立坑側 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

保孔管挿入工（ﾛｰﾀﾘｰ式） 施工区分:地表 ｍ 11.670

運搬費

・輸送費

・・輸送費

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 トラッククレーン120ｔ吊 台 2.000 算出数量：1.000 台

分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ及びｵ-ﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,規格区分:100ｔ吊
以上120ｔ吊以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移
動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械
):なし 台 1.000

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 油圧クラムシェル 台 2.000 算出数量：1.000 台

分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,規格区分:平積0.4m3以
上0.6m3以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区
分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あ
り 台 1.000

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 台 1.000 算出数量：1.000 台

分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ,規格区分:35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,
計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地と現
場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり 台 1.000

・・・ 重建設機械現場内移動 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 台 1.000 算出数量：1.000 台

分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:ｸﾛ ﾗｸﾚ ﾝ,規格区分:35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,
,移動区分:現場内の移動,計上範囲（現場内の移動）:組
立～分解,長期割引単価区分(賃料機械):あり 台 1.000

・・・ 輸送費 H鋼,発進立坑・掘進機発進用受台 ton 8.480 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 輸送費 H鋼,到達立坑・掘進機引上用受台 ton 2.080 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 輸送費 H鋼,排土設備工 ton 6.840 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 輸送費 H鋼,市道横断工,12ｍ超 ton 14.150 算出数量：1.000 ton
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輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m超～15m
以内,運搬距離(片道):40kmまで,計上方法:往復計上,積
卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄
板以外):積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.
0,深夜早朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 輸送費 H鋼＋山留材A,市道横断工 ton 95.320 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 輸送費 軽量鋼矢板,市道横断工 ton 3.200 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 輸送費 防音パネル,防音施設 ton 12.300 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 輸送費 鉄骨,防音施設 ton 26.800 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

役務費

・役務費

・・役務費

・・・ 電力基本料金 月 5.000 算出数量：1.000 月

基本電力料 高圧用業持１年未満,, kW/月 269.000

・・・ 水道基本料金 式 1.000 算出数量：1.000 式

水道基本料金 6ヶ月分,, 式 1.000

水道加入金 式 1.000

手数料 式 1.000

技術管理費

・技術管理費

・・技術管理費
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・・・ 平板載荷試験 100KN以内 箇所 3.000 算出数量：1.000 箇所

平板載荷試験 100KN以内,, 箇所 1.000

・・・ 平板載荷試験 100KN以上300KN以内 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

平板載荷試験 100KN以上300KN以内,, 箇所 1.000

・・・ 管継目試験 Φ3000 箇所 36.000 算出数量：1.000 箇所

管水路継目試験工 管区分:DCIP管,管径区分:2600mm 箇所 1.000

一括計上価格

・一括計上

・・一括計上

・・・ 水質分析 水素イオンpH 検体 12.000 算出数量：1.000 検体

水質分析費 水素イオンpH,, 検体 1.000


