



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線C3号水路他用地調査業務

積算書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	安楽川井支線C3号水路他用地調査業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S70062	*** S単-1号 *** 作業計画の策定 作業計画の策定		業務	41,724		歩A・単A
S71012	*** S単-2号 *** 立竹木調査・算定 苗木(植木畑) , 当初調査業務, 平坦地,		1000㎡	85,960		歩A・単A
S71012	*** S単-3号 *** 立竹木調査・算定 収穫樹, 当初調査業務, 平坦地,		1000㎡	97,398		歩A・単A
S71017	*** S単-4号 *** 建物等調査(現地踏査) 建物等調査(現地踏査)		業務	75,700		歩A・単A
S71084	*** S単-5号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 非木造建物ハ, 200㎡未満		棟	89,862		歩A・単A
S71087	*** S単-6号 *** 事後調査(木造建物) 事後調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物A, 70㎡未満		棟	86,118		歩A・単A
S71087	*** S単-7号 *** 事後調査(木造建物) 事後調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満		棟	108,976		歩A・単A
S71087	*** S単-8号 *** 事後調査(木造建物) 事後調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満		棟	141,862		歩A・単A
S71087	*** S単-9号 *** 事後調査(木造建物) 事後調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 木造建物C, 70㎡未満		棟	54,084		歩A・単A
S71089	*** S単-10号 *** 事後調査(非木造建物) 事後調査(非木造建物) 建物内部の調査を行う場合, 非木造建物ハ, 200㎡未満		棟	80,862		歩A・単A
S71091	*** S単-11号 *** 事後調査(工作物) 事後調査(工作物)		a	17,248		歩A・単A
S71097	*** S単-12号 *** 地盤変動影響調査等(現地踏査) 地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務	55,264		歩A・単A
S72006	*** S単-13号 *** 打合せ協議(着手・成果) 用地調査基準日額		式	75,700		歩A・単A
S72006	*** S単-14号 *** 打合せ協議(中間) 用地調査基準日額		式	75,700		歩A・単A
S72008	*** S単-15号 *** 打合せ(用地調査旅費・交通費) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回	2,181		歩A・単A
X72004	*** X単-1号 *** 旅費交通費(用地調査外業日雇用) 旅費交通費(用地調査外業日雇用)		式	11,926		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	安楽川井支線C3号水路他用地調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	58,600	22,268	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	51,200	19,456	
	合計				41,724	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		41,724	
*** S単-2号 ***						
S71012	立竹木調査・算定		1000㎡		0.000 1000㎡	歩A 当たり算出
	立竹木調査・算定 苗木(植木畑),当初調査業務,平坦地,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)調査区分	苗木(植木畑) 当初調査業務		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地形	平坦地		深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.000	人	58,600	0	
R04005	技師(B) 内業	0.040	人	41,600	1,664	
R04005	技師(B) 内業	0.040	人	41,600	1,664	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	41,600	20,800	
R04006	技師(C) 内業	0.520	人	32,800	17,056	
R04006	技師(C) 内業	0.370	人	32,800	12,136	
R04006	技師(C) 外業	0.500	人	32,800	16,400	
R04007	技術員 内業	0.060	人	29,000	1,740	
R04007	技術員 外業	0.500	人	29,000	14,500	
	合計				85,960	算出数量 0.000 1000㎡
	単価		1000㎡		85,960	
*** S単-3号 ***						
S71012	立竹木調査・算定		1000㎡		0.000 1000㎡	歩A 当たり算出
	立竹木調査・算定 収穫樹,当初調査業務,平坦地,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)調査区分	収穫樹 当初調査業務		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地形	平坦地		深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.080	人	58,600	4,688	
R04005	技師(B) 内業	0.120	人	41,600	4,992	
R04005	技師(B) 内業	0.100	人	41,600	4,160	
R04005	技師(B) 外業	0.340	人	41,600	14,144	
R04006	技師(C) 内業	0.910	人	32,800	29,848	
R04006	技師(C) 内業	0.380	人	32,800	12,464	
R04006	技師(C) 外業	0.340	人	32,800	11,152	
R04007	技術員 内業	0.210	人	29,000	6,090	
R04007	技術員 外業	0.340	人	29,000	9,860	
	合計				97,398	算出数量 0.000 1000㎡
	単価		1000㎡		97,398	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	安楽川井支線C3号水路他用地調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-4号 ***					
S71017	建物等調査(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	建物等調査(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 外業	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	41,600	20,800	
	合計				75,700	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		75,700	
	*** S単-5号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 建物内部の調査を行う場合、非木造建物ハ、200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 非木造建物ハ 200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.150	人	51,200	7,680	
R04004	技師(A) 外業	0.360	人	51,200	18,432	
R04005	技師(B) 内業	0.220	人	41,600	9,152	
R04005	技師(B) 外業	0.360	人	41,600	14,976	
R04006	技師(C) 内業	0.680	人	32,800	22,304	
R04006	技師(C) 外業	0.360	人	32,800	11,808	
R04007	技術員 内業	0.190	人	29,000	5,510	
	合計				89,862	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		89,862	
	*** S単-6号 ***					
S71087	事後調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合、木造建物A、70㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 木造建物A 70㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.180	人	51,200	9,216	
R04004	技師(A) 外業	0.420	人	51,200	21,504	
R04005	技師(B) 内業	0.180	人	41,600	7,488	
R04005	技師(B) 外業	0.420	人	41,600	17,472	
R04006	技師(C) 内業	0.340	人	32,800	11,152	
R04006	技師(C) 外業	0.420	人	32,800	13,776	
R04007	技術員 内業	0.190	人	29,000	5,510	
	合計				86,118	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		86,118	
	*** S単-7号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	安楽川井支線C3号水路他用地調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S71087	事後調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事後調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合、木造建物A、70㎡以上130㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ	建物内部の調査を行う場合 木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.230	人	51,200	11,776	
R04004	技師(A) 外業	0.530	人	51,200	27,136	
R04005	技師(B) 内業	0.230	人	41,600	9,568	
R04005	技師(B) 外業	0.530	人	41,600	22,048	
R04006	技師(C) 内業	0.430	人	32,800	14,104	
R04006	技師(C) 外業	0.530	人	32,800	17,384	
R04007	技術員 内業	0.240	人	29,000	6,960	
	合計				108,976	算出数量 1,000 棟
	単価		棟		108,976	
	*** S単-8号 ***					
S71087	事後調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事後調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合、木造建物A、130㎡以上200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ	建物内部の調査を行う場合 木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.300	人	51,200	15,360	
R04004	技師(A) 外業	0.690	人	51,200	35,328	
R04005	技師(B) 内業	0.300	人	41,600	12,480	
R04005	技師(B) 外業	0.690	人	41,600	28,704	
R04006	技師(C) 内業	0.560	人	32,800	18,368	
R04006	技師(C) 外業	0.690	人	32,800	22,632	
R04007	技術員 内業	0.310	人	29,000	8,990	
	合計				141,862	算出数量 1,000 棟
	単価		棟		141,862	
	*** S単-9号 ***					
S71087	事後調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事後調査(木造建物) 建物内部の調査を行う場合、木造建物C、70㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ	建物内部の調査を行う場合 木造建物C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)建物延べ面積	70㎡未満		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.200	人	51,200	10,240	
R04004	技師(A) 外業	0.200	人	51,200	10,240	
R04005	技師(B) 内業	0.210	人	41,600	8,736	
R04005	技師(B) 外業	0.200	人	41,600	8,320	
R04006	技師(C) 内業	0.110	人	32,800	3,608	
R04006	技師(C) 外業	0.200	人	32,800	6,560	
R04007	技術員 内業	0.220	人	29,000	6,380	
	合計				54,084	算出数量 1,000 棟
	単価		棟		54,084	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	安楽川井支線C3号水路他用地調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-10号 ***					
S71089	事後調査(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事後調査(非木造建物) 建物内部の調査を行う場合、非木造建物ハ、200㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分Ⅰ 2)作業区分Ⅱ 3)建物延べ面積	建物内部の調査を行う場合 非木造建物ハ 200㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.160	人	51,200	8,192	
R04004	技師(A) 外業	0.380	人	51,200	19,456	
R04005	技師(B) 内業	0.210	人	41,600	8,736	
R04005	技師(B) 外業	0.380	人	41,600	15,808	
R04006	技師(C) 内業	0.220	人	32,800	7,216	
R04006	技師(C) 外業	0.380	人	32,800	12,464	
R04007	技術員 内業	0.310	人	29,000	8,990	
	合計				80,862	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		80,862	
	*** S単-11号 ***					
S71091	事後調査(工作物)		a		1.000 a	歩A 当たり算出
	事後調査(工作物)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.100	人	51,200	5,120	
R04004	技師(A) 外業	0.080	人	51,200	4,096	
R04005	技師(B) 内業	0.050	人	41,600	2,080	
R04005	技師(B) 外業	0.080	人	41,600	3,328	
R04006	技師(C) 外業	0.080	人	32,800	2,624	
	合計				17,248	算出数量 1.000 a
	単価		a		17,248	
	*** S単-12号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.440	人	51,200	22,528	
R04005	技師(B) 外業	0.440	人	41,600	18,304	
R04006	技師(C) 外業	0.440	人	32,800	14,432	
	合計				55,264	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		55,264	
	*** S単-13号 ***					
S72006	打合せ協議(着手・成果)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	安楽川井支線C3号水路他用地調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.250日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師(A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師(B)	0.500	人	41,600	20,800	
	合計				75,700	算出数量 1.000式
	単価		式		75,700	
	*** S単-14号 ***					
S72006	打合せ協議(中間)		式		1.000式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.250日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師(A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師(B)	0.500	人	41,600	20,800	
	合計				75,700	算出数量 1.000式
	単価		式		75,700	
	*** S単-15号 ***					
S72008	打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師A人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師B人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.250日				
	6)往復移動日数	0.250日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	一般交通機関				
	10)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	11)鉄道往復1人当料金(税別)	727.000				
	12)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	15)ライトバン使用日数	1日				
	17)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
	18)補正区分	なし				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3.000	人	727	2,181	
	合計				2,181	算出数量 1.000回
	単価		回		2,181	

