



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

和歌山平野農地防災事業
関戸支線水路実施設計業務

積算書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関戸支線水路実施設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 主任技術者 主任技術者		人	70,600		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 技師長 技師長		人	66,900		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 主任技師 主任技師		人	58,600		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 技師(A) 技師(A)		人	51,200		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 技師(B) 技師(B)		人	41,600		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 技師(C) 技師(C)		人	32,800		歩A・単A
S02115	*** S単-7号 *** 技術員 技術員		人	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 情報共有システム(初回登録料) 情報共有システム(初回登録料)		式	10,800		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** 情報共有システム(月額利用料) 情報共有システム(月額利用料)		月	10,200		歩A・単A
S60015	*** S単-10号 *** 実施設計 排水路 実施設計 排水路 難易度補正I, 1,014m, する, Q<10m ³ /s		式	2,609,404		歩A・単A
S60018	*** S単-11号 *** 実施設計 暗渠 実施設計 暗渠 難易度補正I, 1箇所, 57m, する, する, 2≦Q<10m ³ /s		式	1,537,426		歩A・単A
S60021	*** S単-12号 *** 実施設計 射流分水工・チェックゲート 実施設計 射流分水工・チェックゲート 1箇所, 2≦Q<10m ³ /s, なし		式	999,580		歩A・単A
S60047	*** S単-13号 *** 実施設計 水門設備 実施設計 水門設備 河川・水路用水門設備, ラック式, -, -		式	783,320		歩A・単A
S63010	*** S単-14号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日		回	54,900		歩A・単A
S63010	*** S単-15号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日		回	46,400		歩A・単A
S63010	*** S単-16号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0日		回	23,200		歩A・単A
S63010	*** S単-17号 *** 打合せ(照査技術者) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日		回	29,300		歩A・単A
S63011	*** S単-18号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ,, 一般交通機関, 0日, ,, L<100km (100km未満)		回	1,454		歩A・単A
S63011	*** S単-19号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ, ,, 一般交通機関, 0日, ,, L<100km (100km未満)		回	1,454		歩A・単A
S63011	*** S単-20号 *** 打合せ(照査技術者) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ,, 一般交通機関, 0日, ,, L<100km (100km未満)		回	1,454		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関戸支線水路実施設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63018	*** S単-21号 *** 旅費交通費(設計外業日帰用) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間		式	1,777		歩A・単A
S63023	*** S単-22号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,700,8cm,2		式	9,602		歩A・単A
S63024	*** S単-23号 *** 業務報告書作成(その他) 業務報告書作成(その他) 1,A-4以下,700,1,A-4以下,厚手(金文字入)		式	12,080		歩A・単A
T00001	*** T単-1号 *** 実施設計 推進		式	3,070,500		歩A・単A
T00002	*** T単-2号 *** 実施設計 射流分流通工・チェックアート(平面二次元解析) 1箇所, $2 \leq Q < 10m^3/s$, なし		式	1,331,600		歩A・単A

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関戸支線水路実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	主任技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04001	主任技術者	1.000	人	70,600	70,600	
	合計				70,600	算出数量 1,000人
	単価				70,600	
*** S単-2号 ***						
S02115	技師長		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師長			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04002	技師長	1.000	人	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1,000人
	単価				66,900	
*** S単-3号 ***						
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
	合計				58,600	算出数量 1,000人
	単価				58,600	
*** S単-4号 ***						
S02115	技師(A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	51,200	51,200	
	合計				51,200	算出数量 1,000人
	単価				51,200	
*** S単-5号 ***						
S02115	技師(B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師(B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師(B)	1.000	人	41,600	41,600	
	合計				41,600	算出数量 1,000人

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関戸支線水路実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				41,600	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C)	1,000	人	32,800	32,800	
	合 計				32,800	算出数量 1,000 人
	単 価				32,800	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1,000	人	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 人
	単 価				29,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	情報共有システム (初回登録料)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム (初回登録料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	情報共有システム (初回登録料)	1,000	式	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	情報共有システム (月額利用料)		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム (月額利用料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96002	情報共有システム (月額利用料)	1,000	月	10,200	10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単- 10号 ***					
S60015	実施設計 排水路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 排水路 難易度補正 I, l, 014m, する, Q < 10m ³ /s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設計内容 2) 設計対象延長 3) 複合設計区分 4) 流量区分	難易度補正 I l, 014m する Q < 10m ³ /s		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関戸支線水路実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)1. 現地調査	計上する				
	6)2. 資料の検討	計上する				
	7)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2. 設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1. 水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2. 水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5. 構造計算	計上する				
	12)6. 構造図作成	計上する				
	13)7. 附帯構造物	計上する				
	14)8. 平面縦断面図作成	計上する				
	15)9. 土工図作成	計上する				
	16)10. 数量計算	計上する				
	17)11. 施工計画	計上する				
	18)12. 特別仕様書作成	計上しない				
	19)13. 概算工事費積算	計上する				
	20)14. 総合検討	計上する				
	21)15. 照査	計上する				
	22)16. 点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	6.420	人	58,600	376,212	
R04004	技師 (A) 内業	13.380	人	51,200	685,056	
R04005	技師 (B) 内業	12.840	人	41,600	534,144	
R04006	技師 (C) 内業	14.540	人	32,800	476,912	
R04007	技術員 内業	18.520	人	29,000	537,080	
	合計				2,609,404	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,609,404	
	*** S単- 11号 ***					
S60018	実施設計 暗渠 実施設計 暗渠 難易度補正 I, 1箇所, 57m, する, する, 2≦Q<10m ³ /s		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)設計内容	難易度補正 I 1箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)暗渠の箇所数	57m		深夜時間:0.0		
	3)設計対象延長	する				
	4)複合設計区分	する				
	5)既製品使用区分	2≦Q<10m ³ /s				
	6)流量区分					
	7)1. 現地調査	計上する				
	8)2. 資料の検討	計上する				
	9)3-1. 設計計画基本条件の検討	計上する				
	10)3-2. 設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	11)3-3. 設計計画呑吐口、トランジション検討	計上する				
	12)4. 水理検討	計上する				
	13)5-1. 構造検討構造計算	計上する				
	14)5-2. 構造検討構造図作成	計上する				
	15)6. 平面縦断面図作成	計上する				
	16)7. 土工図作成	計上する				
	17)8. 数量計算	計上する				
	18)9. 施工計画	計上する				
	19)10. 特別仕様書作成	計上する				
	20)11. 概算工事費積算	計上する				
	21)12. 総合検討	計上する				
	22)13. 照査	計上しない				
	23)14. 点検取りまとめ	計上する				
	24)1個別補正現地調査	1.00				
	25)2個別補正資料の検討	1.00				
	26)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	27)3-2個別補正型式規模、構造の検討	1.00				
	28)3-3個別補正呑吐口、トランジションの検討	1.00				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関戸支線水路実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	29)4個別補正水理検討	1.00				
	30)5-1個別補正構造計算	1.00				
	31)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	32)6個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)7個別補正土工図作成	1.00				
	34)8個別補正数量計算	1.00				
	35)9個別補正施工計画	1.00				
	36)10個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)12個別補正総合検討	1.00				
	39)13個別補正照査	1.00				
	40)14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	4.860	人	58,600	284,796	
R04004	技師(A) 内業	9.470	人	51,200	484,864	
R04005	技師(B) 内業	9.080	人	41,600	377,728	
R04006	技師(C) 内業	6.560	人	32,800	215,168	
R04007	技術員 内業	6.030	人	29,000	174,870	
	合計				1,537,426	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,537,426	
	*** S単-12号 ***					
S60021	実施設計 射流分水工・チェックゲート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 射流分水工・チェックゲート 1箇所, 2≦Q<10m ³ /s, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象箇所数	1箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)流量区分	2≦Q<10m ³ /s		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)水路本体設計の有無	なし		深夜時間:0.0		
	4)1.現地調査	計上しない				
	5)2.資料の検討	計上しない				
	6)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	7)3-2.設計計画規模構造の検討	計上する				
	8)4.水理計算	計上する				
	9)5-1.構造検討構造計算	計上する				
	10)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	11)6.土工図作成	計上する				
	12)7.数量計算	計上する				
	13)8.施工計画	計上しない				
	14)9.概算工事費積算	計上しない				
	15)10.総合検討	計上しない				
	16)11.点検取りまとめ	計上しない				
	17)1個別補正現地調査	1.00				
	18)2個別補正資料の検討	1.00				
	19)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	20)3-2個別補正規模構造の検討	1.00				
	21)4個別補正水理計算	1.00				
	22)5-1個別補正構造計算	1.00				
	23)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	24)6個別補正土工図作成	1.00				
	25)7個別補正数量計算	1.00				
	26)8個別補正施工計画	1.00				
	27)9個別補正概算工事費積算	1.00				
	28)10個別補正総合検討	1.00				
	29)11個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	3.600	人	58,600	210,960	
R04004	技師(A) 内業	5.400	人	51,200	276,480	
R04005	技師(B) 内業	7.700	人	41,600	320,320	
R04006	技師(C) 内業	2.400	人	32,800	78,720	
R04007	技術員 内業	3.900	人	29,000	113,100	
	合計				999,580	算出数量 1.000 式
	単価		式		999,580	
	*** S単-13号 ***					
S60047	実施設計 水門設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 水門設備 河川・水路用水門設備, ラック式, ー-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関支線水路実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)扉体面積 (X) m2	12.00				
	3)開閉方式	ラック式		深夜時間:0.0		
	4)ゲート形式	-				
	5)開閉装置方式	-				
	6)門数	1				
	7)1.設計計画	計上する				
	8)2.基本事項	計上する				
	9)3.詳細事項	計上する				
	10)4.設計計算	計上する				
	11)5.設計図	計上する				
	12)6.材料計算	計上する				
	13)7.照査	計上する				
	14)8.概算	計上する				
	15)設計計画の構成比率 (標準:0.11)	0.11				
	16)基本事項の構成比率 (標準:0.10)	0.10				
	17)詳細事項の構成比率 (標準:0.14)	0.14				
	18)設計計算の構成比率 (標準:0.21)	0.21				
	19)設計図の構成比率 (標準:0.29)	0.29				
	20)材料計算の構成比率 (標準:0.08)	0.08				
	21)照査の構成比率 (標準:0.02)	0.02				
	22)概算の構成比率 (標準:0.05)	0.05				
R04002	技師長 内業	0.200	人	66,900	13,380	
R04003	主任技師 内業	1.600	人	58,600	93,760	
R04004	技師 (A) 内業	3.200	人	51,200	163,840	
R04005	技師 (B) 内業	5.000	人	41,600	208,000	
R04006	技師 (C) 内業	5.300	人	32,800	173,840	
R04007	技術員 内業	4.500	人	29,000	130,500	
	合計				783,320	算出数量 1.000 式
	単価		式		783,320	
	*** S単-14号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
	合計				54,900	算出数量 1.000 回
	単価		回		54,900	
	*** S単-15号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師 (B)	0.500	人	41,600	20,800	
	合計				46,400	算出数量 1.000 回

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関戸支線水路実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		回		46,400	
	*** S単- 16号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工種	一般工種				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ	中間				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.250	人	51,200	12,800	
R04005	技師 (B)	0.250	人	41,600	10,400	
	合 計				23,200	算出数量 1.000 回
	単 価		回		23,200	
	*** S単- 17号 ***					
S63010	打合せ (照査技術者)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.25日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工種	一般工種				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ	着手前・最終				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.250日				
	8)往復移動日数	0.250日				
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
	合 計				29,300	算出数量 1.000 回
	単 価		回		29,300	
	*** S単- 18号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,,, L < 100km (100km未満)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設計工種	一般工種				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ内容	着手前・最終				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	727	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,454	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関戸支線水路実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 19号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, L<100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	727	1.454	
	合計				1.454	算出数量 1.000 回
	単価		回		1.454	
*** S単- 20号 ***						
S63011	打合せ (照査技術者)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, 一般交通機関, 0日,, L<100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.25日				
	8)往復移動日数	0.25日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	727円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	727	1.454	
	合計				1.454	算出数量 1.000 回
	単価		回		1.454	
*** S単- 21号 ***						
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン, 1日, 1時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	1時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関戸支線水路実施設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,390	1,390	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	2.600	L	149	387	
	合計				1,777	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,777	
	*** S単-22号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 700, 8cm, 2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)枚数区分(枚)	700		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				
P43492	報告書焼付代(コピー) A-4以下 700枚	1.000	部	8,930	8,930	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	588	588	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	2.000	枚	42	84	
	合計				9,602	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,602	
	*** S単-23号 ***					
S63024	業務報告書作成(その他)		式		1,000	歩A 当たり算出
	業務報告書作成(その他) 1, A-4以下, 700, 1, A-4以下, 厚手(金文字入)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)報告書焼付部数(部)	1		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)報告書規格区分	A-4以下		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)原稿枚数区分(枚)	700		深夜時間:0.0		
	4)表紙部数(部)	1				
	5)表紙規格区分	A-4以下				
	6)表紙区分	厚手(金文字入)				
P43492	報告書焼付代(コピー) A-4以下 700枚	1.000	部	8,930	8,930	
P43450	報告書表紙代 厚手(金文字入) A-4	1.000	部	3,150	3,150	
	合計				12,080	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,080	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	関支線水路実施設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	実施設計 推進		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	主任技術者	1.020	人	70,600	72,012	S単 1号
S02115	技師長	1.360	人	66,900	90,984	S単 2号
S02115	主任技師	7.160	人	58,600	419,576	S単 3号
S02115	技師 (A)	15.620	人	51,200	799,744	S単 4号
S02115	技師 (B)	20.450	人	41,600	850,720	S単 5号
S02115	技師 (C)	17.080	人	32,800	560,224	S単 6号
S02115	技術員	9.560	人	29,000	277,240	S単 7号
	合計				3,070,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,070,500	
	*** T単-2号 ***					
T00002	実施設計 射流分流工・チェックート (平面二次元解析)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1箇所, 2 ≤ Q < 10m ³ /s, なし					
S02115	主任技師	2.000	人	58,600	117,200	S単 3号
S02115	技師 (A)	5.000	人	51,200	256,000	S単 4号
S02115	技師 (B)	12.000	人	41,600	499,200	S単 5号
S02115	技師 (C)	14.000	人	32,800	459,200	S単 6号
	合計				1,331,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,331,600	