



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

和歌山平野農地防災事業
事業評価基礎資料作成業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				5,231,000	
・直接人件費	1.000	式		5,231,000	
・・・直接人件費	1.000	式		5,231,000	
・・・設計作業費	1.000	式	4,906,000	4,906,000	1式当たり
Y00001 1. 準備作業					
S63101 1-1資料の収集検討	1.000	式	172,200	172,200	歩A・単A S単 11号
Y00001 2. 再評価基礎資料の作成					
S63101 2-1事業の進捗状況	1.000	式	382,200	382,200	歩A・単A S単 12号
S63101 2-2社会経済情勢の変化	1.000	式	692,400	692,400	歩A・単A S単 13号
S63101 2-3事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無	1.000	式	507,700	507,700	歩A・単A S単 14号
Y00001 2-4費用対効果分析の基礎となる要因の変化					
S63101 2-4-1営農計画	1.000	式	618,500	618,500	歩A・単A S単 15号
S63101 2-4-2農業振興計画等の見直状況	1.000	式	331,500	331,500	歩A・単A S単 16号
S63101 2-4-3農産物等の動向	1.000	式	361,400	361,400	歩A・単A S単 17号
Y00001 5. 施設の整備優先順概定					
S63101 5施設の整備優先順概定	1.000	式	1,383,600	1,383,600	歩A・単A S単 18号
Y00001 6. 照査					
S63101 6照査	1.000	式	175,800	175,800	歩A・単A S単 19号
Y00001 7. 点検取りまとめ					
S63101 7点検取りまとめ	1.000	式	280,500	280,500	歩A・単A S単 20号
合 計				4,905,800	
・・・打合せ(設計) 基地:京都	1.000	式	325,000	325,000	1式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日	2.000	回	82,350	164,700	歩A・単A S単 3号
S63010 打合せ(設計業務基準日額/Web形式) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日	2.000	回	23,200	46,400	歩A・単A S単 4号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.5日	1.000	回	69,600	69,600	歩A・単A S単 5号
S63010 打合せ(設計技術基準日額/照査技術) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日	1.000	回	43,950	43,950	歩A・単A S単 6号
合 計				324,650	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-1号 *** 情報共有システム 情報共有システム 初期登録費用,,		式	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単-2号 *** 情報共有システム 情報共有システム 月額利用料,,		月	9,200		歩A・単A
S63010	*** S単-3号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日		回	82,350		歩A・単A
S63010	*** S単-4号 *** 打合せ(設計業務基準日額/Web形式) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日		回	23,200		歩A・単A
S63010	*** S単-5号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.5日		回	69,600		歩A・単A
S63010	*** S単-6号 *** 打合せ(設計技術基準日額/照査技術) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日		回	43,950		歩A・単A
S63011	*** S単-7号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,ライトバン,1日,4時間,100km≦ L(100km以上)		回	9,339		歩A・単A
S63011	*** S単-8号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,ライトバン,1日,4時間,L<100km(100km未満)		回	9,339		歩A・単A
S63023	*** S単-9号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,800,8cm,0		式	10,788		歩A・単A
S63024	*** S単-10号 *** 業務報告書作成(その他) 業務報告書作成(その他) 1,A-4以下,800,1,A-4以下,厚手(金文字入)		式	13,350		歩A・単A
S63101	*** S単-11号 *** 1-1資料の収集検討 その他の設計		式	172,200		歩A・単A
S63101	*** S単-12号 *** 2-1事業の進捗状況 その他の設計		式	382,200		歩A・単A
S63101	*** S単-13号 *** 2-2社会経済情勢の変化 その他の設計		式	692,400		歩A・単A
S63101	*** S単-14号 *** 2-3事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無 その他の設計		式	507,700		歩A・単A
S63101	*** S単-15号 *** 2-4-1営農計画 その他の設計		式	618,500		歩A・単A
S63101	*** S単-16号 *** 2-4-2農業振興計画等の見直し状況 その他の設計		式	331,500		歩A・単A
S63101	*** S単-17号 *** 2-4-3農産物等の動向 その他の設計		式	361,400		歩A・単A
S63101	*** S単-18号 *** 5施設の整備優先順概定 その他の設計		式	1,383,600		歩A・単A
S63101	*** S単-19号 *** 6照査 その他の設計		式	175,800		歩A・単A
S63101	*** S単-20号 *** 7点検取りまとめ その他の設計		式	280,500		歩A・単A
S63101	*** S単-21号 *** 公開用成果物作成費					

事業名	和歌山平野農地防災事業					
業務名	事業評価基礎資料作成業務					
業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 1号 ***						
S02116	情報共有システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム 初期登録費用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96001	情報共有システム 初期登録費用	1.000	式	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
*** S単- 2号 ***						
S02116	情報共有システム		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム 月額利用料,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96002	情報共有システム 月額利用料	1.000	月	9,200	9,200	
	合計				9,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,200	
*** S単- 3号 ***						
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.25日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 1.00人 0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.250日 0.500日				
R04003	主任技師	0.750	人	58,600	43,950	
R04004	技師(A)	0.750	人	51,200	38,400	
	合計				82,350	算出数量 1.000 回
	単価		回		82,350	
*** S単- 4号 ***						
S63010	打合せ(設計業務基準日額/Web形式)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 1.00人 1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.250日 0.000日				
R04004	技師(A)	0.250	人	51,200	12,800	
R04005	技師(B)	0.250	人	41,600	10,400	
	合計				23,200	算出数量 1.000 回
	単価		回		23,200	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-5号 ***						
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.25日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.500日				
R04004	技師 (A)	0.750	人	51,200	38,400	
R04005	技師 (B)	0.750	人	41,600	31,200	
	合計				69,600	算出数量 1,000 回
	単価		回		69,600	
*** S単-6号 ***						
S63010	打合せ (設計技術基準日額/照査技術)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.25日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	0.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.250日				
	8) 往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	0.750	人	58,600	43,950	
	合計				43,950	算出数量 1,000 回
	単価		回		43,950	
*** S単-7号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, , , ライトバン, 1日, 4時間, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ内容	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員	1人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.25日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	5,910円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分	4時間				
	20) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	5,910	5,910	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10,400	L	147	1,529	
	合計				9,339	算出数量 1,000 回
	単価		回		9,339	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 8号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 4時間, L<100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種				
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	1人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.25日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	5,910円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分	4時間				
	20) 往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	5,910	5,910	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10,400	L	147	1,529	
	合計				9,339	算出数量 1,000 回
	単価		回		9,339	
*** S単- 9号 ***						
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 800, 8cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 報告書部数 (部)	1,000				
	2) 規格区分	A-4				
	3) 枚数区分 (枚)	800				
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R枚数 (枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 800枚	1,000	部	10,200	10,200	
P43543	簡易加除式ファイル A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	588	588	
P43602	CD-R CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0,000	枚	42	0	
	合計				10,788	算出数量 1,000 式
	単価		式		10,788	
*** S単- 10号 ***						
S63024	業務報告書作成 (その他)		式		1,000	歩A 当たり算出
	業務報告書作成 (その他) 1, A-4以下, 800, 1, A-4以下, 厚手 (金文字入)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 報告書焼付部数 (部)	1				
	2) 報告書規格区分	A-4以下				
	3) 原稿枚数区分 (枚)	800				
	4) 表紙部数 (部)	1				
	5) 表紙規格区分	A-4以下				
	6) 表紙区分	厚手 (金文字入)				
P43496	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 800枚	1,000	部	10,200	10,200	
P43450	報告書表紙代 厚手 (金文字入) A-4	1,000	部	3,150	3,150	
	合計				13,350	算出数量 1,000 式
	単価		式		13,350	
*** S単- 11号 ***						

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63101	1-1資料の収集検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
R04004	技師 (A)	1.000	人	51,200	51,200	
R04005	技師 (B)	1.500	人	41,600	62,400	
R04006	技師 (C)	0.000	人	32,800	0	
R04007	技術員	0.000	人	29,000	0	
	合 計				172,200	算出数量 1.000 式
	単 価				172,200	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単- 12号 ***					
S63101	2-1事業の進捗状況		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
R04004	技師 (A)	1.000	人	51,200	51,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	41,600	83,200	
R04006	技師 (C)	4.000	人	32,800	131,200	
R04007	技術員	2.000	人	29,000	58,000	
	合 計				382,200	算出数量 1.000 式
	単 価				382,200	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単- 13号 ***					
S63101	2-2社会経済情勢の変化		式		1.000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の数	5.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	1.000	人	58,600	58,600	
R04004	技師 (A)	1.000	人	51,200	51,200	
R04005	技師 (B)	5.000	人	41,600	208,000	
R04006	技師 (C)	7.000	人	32,800	229,600	
R04007	技術員	5.000	人	29,000	145,000	
	合計				692,400	算出数量 1.000 式
	単 価				692,400	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単- 14号 ***					
S63101	2-3事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無		式		1.000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	1.500	人	58,600	87,900	
R04004	技師 (A)	1.500	人	51,200	76,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	41,600	124,800	
R04006	技師 (C)	4.000	人	32,800	131,200	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04007	技術員	3.000	人	29,000	87,000	
	合計				507,700	算出数量 1.000 式
	単価				507,700	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単- 15号 ***					
S63101	2-4-1 農計計画 その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	3) 主任技師の人数	0.00人				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	4) 技師Aの人数	0.00人				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	5) 技師Bの人数	5.00人				深夜時間: 0.0
	6) 技師Cの人数	5.00人				
	7) 技術員の数	8.50人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 10					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	0.000	人	58,600	0	
R04004	技師 (A)	0.000	人	51,200	0	
R04005	技師 (B)	5.000	人	41,600	208,000	
R04006	技師 (C)	5.000	人	32,800	164,000	
R04007	技術員	8.500	人	29,000	246,500	
	合計				618,500	算出数量 1.000 式
	単価				618,500	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単- 16号 ***					
S63101	2-4-2 農業振興計画等の見直し状況 その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	3) 主任技師の人数	1.50人				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	4) 技師Aの人数	2.00人				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	5) 技師Bの人数	2.00人				深夜時間: 0.0
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の数	2.00人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 10					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	1.500	人	58,600	87,900	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師 (A)	2.000	人	51,200	102,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	41,600	83,200	
R04006	技師 (C)	0.000	人	32,800	0	
R04007	技術員	2.000	人	29,000	58,000	
	合計				331,500	算出数量 1.000 式
	単価				331,500	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単- 17号 ***					
S63101	2-4-3農産物等の動向		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	1.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の数	3.00人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	0.000	人	58,600	0	
R04004	技師 (A)	1.000	人	51,200	51,200	
R04005	技師 (B)	3.000	人	41,600	124,800	
R04006	技師 (C)	3.000	人	32,800	98,400	
R04007	技術員	3.000	人	29,000	87,000	
	合計				361,400	算出数量 1.000 式
	単価				361,400	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単- 18号 ***					
S63101	5施設の整備優先順概定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	3.00人				
	5) 技師Bの人数	9.00人				
	6) 技師Cの人数	11.00人				
	7) 技術員の数	11.00人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 1 0					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	3.000	人	58,600	175,800	
R04004	技師 (A)	3.000	人	51,200	153,600	
R04005	技師 (B)	9.000	人	41,600	374,400	
R04006	技師 (C)	11.000	人	32,800	360,800	
R04007	技術員	11.000	人	29,000	319,000	
	合計				1,383,600	算出数量 1.000 式
	単価				1,383,600	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単一 19号 ***					
S63101	6照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	3.000	人	58,600	175,800	
R04004	技師 (A)	0.000	人	51,200	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	41,600	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	32,800	0	
R04007	技術員	0.000	人	29,000	0	
	合計				175,800	算出数量 1.000 式
	単価				175,800	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単一 20号 ***					
S63101	7点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.50人				
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	事業評価基礎資料作成業務

業務別業務名: 事業評価基礎資料作成業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	0.500	人	58,600	29,300	
R04004	技師 (A)	2.000	人	51,200	102,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	41,600	83,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	32,800	65,600	
R04007	技術員	0.000	人	29,000	0	
	合計				280,500	算出数量 1,000 式
	単 価				280,500	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	
	*** S単- 21号 ***					
S63101	公開用成果物作成費		式		1,000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.50人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	70,600	0	
R04002	技師長	0.000	人	66,900	0	
R04003	主任技師	0.000	人	58,600	0	
R04004	技師 (A)	0.000	人	51,200	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	41,600	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	32,800	0	
R04007	技術員	0.500	人	29,000	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1,000 式
	単 価				14,500	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	0	0	

