



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
加古川西部地区糺屋ダム付帯設備安全性評価検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:設計業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価検討業務					
業務別業務名:設計業務						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					17,146,000	
・ 直接人件費		1.000	式		17,146,000	
・ ・ 直接人件費		1.000	式		17,146,000	
・ ・ ・ 1 . 準備作業		1.000	式	1,416,000	1,416,000	1 式当たり
S63007	1 - 1 . 現地調査	1.000	式	162,700	162,700	歩 A ・ 単 A S 単 25号
S63007	現地調査時の往復移動日数に係る人件費	1.000	式	81,350	81,350	歩 A ・ 単 A S 単 26号
S63003	1 - 2 . 資料の検討	1.000	式	181,400	181,400	歩 A ・ 単 A S 単 1号
S63003	1 - 3 . 既存資料調査	1.000	式	579,000	579,000	歩 A ・ 単 A S 単 2号
S63003	1 - 4 . スクリーニング精査	1.000	式	411,300	411,300	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計					1,415,750	
・ ・ ・ 2 . 健全性の評価		1.000	式	655,000	655,000	1 式当たり
S63003	2 - 1 . 機能診断評価の再確認	1.000	式	253,400	253,400	歩 A ・ 単 A S 単 4号
S63003	2 - 3 . 機能診断結果とりまとめ	1.000	式	240,100	240,100	歩 A ・ 単 A S 単 5号
S63003	2 - 4 . 農業水利ストック情報データの入力及び登録	1.000	式	161,800	161,800	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計					655,300	
・ ・ ・ 3 . 独立塔型取水設備 耐震性能照査		1.000	式	8,249,000	8,249,000	1 式当たり
S63003	3 - 1 - 1 . 取水塔部の入力地震動の設定	1.000	式	263,200	263,200	歩 A ・ 単 A S 単 7号
S63003	3 - 1 - 2 . 取水塔部の解析モデルの作成	1.000	式	1,093,100	1,093,100	歩 A ・ 単 A S 単 8号
S63003	3 - 1 - 3 . 取水塔部の地震応答解析	1.000	式	1,551,300	1,551,300	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S63003	3 - 2 . 取水塔基礎の照査	1.000	式	467,800	467,800	歩 A ・ 単 A S 単 10号
S63003	3 - 3 . 連絡橋・支承部の照査	1.000	式	172,600	172,600	歩 A ・ 単 A S 単 11号
S63003	3 - 4 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定	1.000	式	380,600	380,600	歩 A ・ 単 A S 単 12号
S63003	3 - 4 - 2 . ゲート設備の照査 (ゲート数4)	1.000	式	536,300	536,300	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S63003	3 - 4 - 3 . ゲート設備の解析モデルの作成	1.000	式	1,318,100	1,318,100	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S63003	3 - 4 - 4 . ゲート設備の線形動的解析	1.000	式	1,437,200	1,437,200	歩 A ・ 単 A S 単 15号
S63003	3 - 4 - 7 . ゲート設備の固定部の照査	1.000	式	617,600	617,600	歩 A ・ 単 A S 単 16号
S63003	3 - 5 . 取水設備の設備損傷の評価	1.000	式	410,800	410,800	歩 A ・ 単 A S 単 17号
合 計					8,248,600	
・ ・ ・ 4 . 放流設備 耐震性能照査		1.000	式	937,000	937,000	1 式当たり
S63003	4 - 1 . 放流設備のゲート位置での作用荷重の設定	1.000	式	263,200	263,200	歩 A ・ 単 A S 単 18号
S63003	4 - 2 . 放流設備のゲート設備の照査	1.000	式	263,200	263,200	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S63003	4 - 3 . 放流設備の設備損傷の評価	1.000	式	410,800	410,800	歩 A ・ 単 A S 単 20号
合 計					937,200	
・ ・ ・ 5 . 建築構造物 耐震性能照査		1.000	式	3,858,000	3,858,000	1 式当たり
S63003	5 - 1 . 建築構造物 耐震性能照査	1.000	式	3,858,000	3,858,000	歩 A ・ 単 A S 単 21号
合 計					3,858,000	
・ ・ ・ 6 . 操作管理設備 耐震性能照査		1.000	式	1,096,000	1,096,000	1 式当たり
S63003	6 - 1 . 操作管理設備 耐震性能照査	1.000	式	1,096,300	1,096,300	歩 A ・ 単 A S 単 22号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1 - 2 . 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	181,400		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	1 - 3 . 既存資料調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	579,000		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	1 - 4 . スクリーニング精査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	411,300		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2 - 1 . 機能診断評価の再確認					
	設計労務(直接人件費内業)		式	253,400		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2 - 3 . 機能診断結果とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	240,100		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	2 - 4 . 農業水利ストック情報データの入力及び登録					
	設計労務(直接人件費内業)		式	161,800		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	3 - 1 - 1 . 取水塔部の入力地震動の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	263,200		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	3 - 1 - 2 . 取水塔部の解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,093,100		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3 - 1 - 3 . 取水塔部の地震応答解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,551,300		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	3 - 2 . 取水塔基礎の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	467,800		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3 - 3 . 連絡橋・支承部の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	172,600		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	3 - 4 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	380,600		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	3 - 4 - 2 . ゲート設備の照査 (ゲート数4)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	536,300		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	3 - 4 - 3 . ゲート設備の解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,318,100		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	3 - 4 - 4 . ゲート設備の線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,437,200		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3 - 4 - 7 . ゲート設備の固定部の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	617,600		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	3 - 5 . 取水設備の設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	410,800		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	4 - 1 . 放流設備のゲート位置での作用荷重の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	263,200		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	4 - 2 . 放流設備のゲート設備の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	263,200		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	4 - 3 . 放流設備の設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	410,800		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	5 - 1 . 建築構造物 耐震性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,858,000		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	6 - 1 . 操作管理設備 耐震性能照査					

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1 - 2 . 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)	1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				181,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		181,400	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	1 - 3 . 既存資料調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師 (C)	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				579,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		579,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	1 - 4 . スクリーニング精査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師 (C)	2.000	人	35,600	71,200	
R04007	技術員	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				411,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		411,300	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区琵琶ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2 - 1 . 機能診断評価の再確認 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 1.50人 2.00人 0.50人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)	0.500	人	35,600	17,800	
	合 計				253,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		253,400	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2 - 3 . 機能診断結果とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.50人 1.50人 2.00人 1.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師 (A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)	1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				240,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		240,100	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	2 - 4 . 農業水利ストック情報データの入力及び登録 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 2.00人 2.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)	2.000	人	35,600	71,200	
	合 計				161,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		161,800	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	3 - 1 - 1 . 取水塔部の入力地震動の設定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 2.00人 2.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
	合 計				263,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		263,200	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	3 - 1 - 2 . 取水塔部の解析モデルの作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.00人 5.00人 7.00人 7.00人 4.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)	5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師 (B)	7.000	人	45,300	317,100	
R04006	技師 (C)	7.000	人	35,600	249,200	
R04007	技術員	4.000	人	31,600	126,400	
	合 計				1,093,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,093,100	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	3 - 1 - 3 . 取水塔部の地震応答解析 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 5.00人 5.00人 15.00人 8.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	5.000	人	62,200	311,000	
R04004	技師 (A)	5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師 (B)	15.000	人	45,300	679,500	
R04006	技師 (C)	8.000	人	35,600	284,800	
	合 計				1,551,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,551,300	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	3 - 2 . 取水塔基礎の照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	45,300	90,600	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	35,600	142,400	
	合 計				467,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		467,800	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3 - 3 . 連絡橋・支承部の照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	55,200	110,400	
	合 計				172,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		172,600	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	3 - 4 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	45,300	90,600	
	合 計				380,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		380,600	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	3 - 4 - 2 . ゲート設備の照査 (ゲート数 4)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価検討業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	45,300	135,900	
	合 計				536,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		536,300	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	3 - 4 - 3 . ゲート設備の解析モデルの作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	5.00人				
	5)技師 B の人数	9.00人				
	6)技師 C の人数	9.00人				
	7)技術員の数	6.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)	5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師 (B)	9.000	人	45,300	407,700	
R04006	技師 (C)	9.000	人	35,600	320,400	
R04007	技術員	6.000	人	31,600	189,600	
	合 計				1,318,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,318,100	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	3 - 4 - 4 . ゲート設備の線形動的解析 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	8.00人				
	5)技師 B の人数	10.00人				
	6)技師 C の人数	10.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師 (A)	8.000	人	55,200	441,600	
R04005	技師 (B)	10.000	人	45,300	453,000	
R04006	技師 (C)	10.000	人	35,600	356,000	
	合 計				1,437,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,437,200	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	3 - 4 - 7 . ゲート設備の固定部の照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 加古川西部地区靴屋ダム付帯設備安全性評価検討業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師 (C)	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	3.000	人	31,600	94,800	
	合 計				617,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		617,600	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	3 - 5 . 取水設備の設備損傷の評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師 (C)	2.000	人	35,600	71,200	
	合 計				410,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		410,800	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	4 - 1 . 放流設備のゲート位置での作用荷重の設定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
	合 計				263,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		263,200	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	4 - 2 . 放流設備のゲート設備の照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区靴屋ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				263,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		263,200	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	4 - 3 . 放流設備の設備損傷の評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.50人				
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師 (C)	2.000	人	35,600	71,200	
	合 計				410,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		410,800	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63003	5 - 1 . 建築構造物 耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	10.00人				
	4)技師 A の人数	15.00人				
	5)技師 B の人数	20.00人				
	6)技師 C の人数	20.00人				
	7)技術員の数	25.00人				
R04003	主任技師					
		10.000	人	62,200	622,000	
R04004	技師 (A)	15.000	人	55,200	828,000	
R04005	技師 (B)	20.000	人	45,300	906,000	
R04006	技師 (C)	20.000	人	35,600	712,000	
R04007	技術員	25.000	人	31,600	790,000	
	合 計				3,858,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,858,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63003	6 - 1 . 操作管理設備 耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師 A の人数	5.00人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	7.00人				
	7)技術員の数	5.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師 (A)	5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師 (B)	5.000	人	45,300	226,500	
R04006	技師 (C)	7.000	人	35,600	249,200	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区靴屋ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員	5.000	人	31,600	158,000	
	合 計				1,096,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,096,300	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63003	7. 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	62,200	186,600	
	合 計				186,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		186,600	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63003	8. 点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)	4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師(C)	2.000	人	35,600	71,200	
	合 計				480,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		480,200	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63007	1 - 1. 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A) 外業	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	45,300	45,300	
	合 計				162,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,700	
	*** S 単 - 26号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区稲屋ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63007	現地調査時の往復移動日数に係る人件費 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.50人 0.50人 0.50人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 外業	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				81,350	算出数量 1,000 式
	単 価		式		81,350	
	*** S単 - 27号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工程 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工程 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
	合 計				58,700	算出数量 1,000 回
	単 価		回		58,700	
	*** S単 - 28号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工程 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工程 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)	0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				50,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		50,250	
	*** S単 - 29号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 8cm, 2		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)	1,000 A - 4 500 8cm 2,000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P43422	報告書焼付代(コピー) A - 4 以下 5 0 0 枚	1,000	部	6,750	6,750	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:調査業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]