



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業
北淡路地区谷山ダム地震計設置工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

事業名 国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業

工事名 北淡路地区谷山ダム地震計設置工事

工事別工事名:北淡路地区谷山ダム地震計設置工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			5,950,000	
・製作工事価格			3,750,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	3,750,000	
・据付工事価格			2,200,000	
純工事費(据付)			767,000	
・ ・ 据付工事原価			1,783,000	
・ ・ ・ 直接工事費			642,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	642,000	
・ ・ ・ 間接工事費			1,141,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			125,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$642,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$			125,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$767,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			333,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			683,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$3,750,000 \times 18.220$			683,000	
・ ・ 一般管理費等				
$1,783,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			420,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$2,200,000 \times 3.860$			85,000	

工事別工事名:北淡路地区谷山ダム地震計設置工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:北淡路地区谷山ダム地震計設置工事

[illegible]

事業名	国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業
工事名	北淡路地区谷山ダム地震計設置工事

工事別工事名:北淡路地区谷山ダム地震計設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	雑材料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材料 先端キャップ, ステンレスワイヤ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	雑材料 先端キャップ, ステンレスワイヤ等	1.000	式		50,000	50,000
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	加速度検出器埋戻材		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	加速度検出器埋戻材 , 底盤から 1 m, ガラスビーズ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	加速度検出器埋戻材 底盤から 1 m, ガラスビーズ	1.000	式		50,000	50,000
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 3号 ***					
S40012	地震観測計器類		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震観測計器類 加速度検出器, A/D変換器, 保護カバー等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デークオート 2)規格	K96001 加速度検出器, A/D変換器, 保・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	地震観測計器類 加速度検出器, A/D変換器, 保護カバー等	1.000	台		3,750,000	3,750,000
	合 計				3,750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,750,000	
	*** S単ー 4号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 , その他設備(区分1), 電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人		22,575	22,575
	合 計				22,575	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,575	
	*** S単ー 5号 ***					
S41020	輸送費 (工場所在地→現地)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.02ton, 546km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X) (ton) 2)想定輸送距離(D) (km)	0.020ton 546.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式		43,000	43,000
	合 計				43,000	算出数量 1.000 式

[illegible]

工事別工事名:北淡路地区谷山ダム地震計設置工事

近畿農政局