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工　事　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和６年３月―Ａ

工種区分  管水路工事

施工地域区分  補正なし 

電力区分  低圧・業者持・１年未満 

冬期補正  なし 

冬期補正（現場管理費）  0.00％ 

豪雪補正  なし 

亜熱帯補正  なし 

週休２日補正  4週8休以上 

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

現場環境改善費の計上  する 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削

・・・ 床堀（切梁土留） A-1領域 m3 927.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:切梁腹起式,
障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 床堀（切梁土留） A-2領域 m3 466.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:切梁腹起式,
障害の有無:有り,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 床堀（切梁土留） A-3領域 m3 285.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:切梁腹起式,
障害の有無:有り,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 床堀（自立式土留） A領域 m3 429.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:自立式,障害
の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 床堀（自立式土留） A-1領域 m3 48.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:自立式,障害
の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 床堀（障害物無し） m3 50.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 排泥ピット掘削 m3 44.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・盛土

・・・ 盛土 構造物周辺 m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:タンパ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土 B＜1.0m m3 1.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:タンパ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 盛土法面整形 ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 90.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 法面整形荒仕上 ㎡ 139.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・基面整正

・・・ 基面整正 ㎡ 80.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・埋戻

・・・ 土砂運搬 西主計土取場から m3 728.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:片切掘削,押土の有無:-,障害の有
無:-,施工数量:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積
押土の有無:- m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:22.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻土運搬 ①工事用地（工事用道路）から m3 111.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 管頂0～30cm m3 166.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 埋戻 管頂30～60cm m3 103.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 路床H=1.0m m3 455.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　SP 路床盛土
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 2.5≦B＜4.0m m3 491.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 1.0≦B＜2.5m m3 16.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 B＜1.0m m3 159.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 排泥ピット埋戻 m3 38.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -
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　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・残土処理

・・・ 残土運搬処分 m3 1,494.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:49.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　粘性土処分価格 m3 1.000

・管体基礎工

・・管体基礎工

・・・ パイプライン基礎 C-40 m3 694.000 算出数量：1.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砕石･礫質土･粘性土,材料区分:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ﾛ
ｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,締固め区分:区分Ⅱ,単価0円区分(基礎材
):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし m3 1.000

・・・ 管基礎整形 ㎡ 605.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・管水路工 開削区間

・・既設管撤去

・・・ 既設管切断工 円周方向 箇所 57.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　管切断(FRPM管)
管径区分(mm):1100mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 1.000

・・・ 既設管切断工 軸方向 ｍ 211.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　FRPM管切断（軸方向） 1100 ｍ 1.000 算出数量：4.840 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.600

　　　　＊普通作業員 人 1.660

　　　　＊特殊作業員 人 0.960

　　　　＊雑品 0.050

　　　　＊パイプカッタ－ 日 0.740

・・・ 既設管撤去 本 27.000 算出数量：1.000 本

　　　　FRPM管撤去 1100A 本 1.000 算出数量：10.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.306

　　　　＊普通作業員 人 0.924
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　　　　＊特殊作業員 人 1.770

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
機械器具規格:標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
吊能力2.9t 日 0.858

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 36.600

　　　　＊運転手（特殊） 人 0.768

・・・ FRPM管殻運搬 m3 13.100 算出数量：1.000 m3

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:7.5
km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,
路面条件:良好 m3 1.000

・・・ FRPM管処分費 kg 17,914.000 算出数量：1.000 kg

　　　　FRPM管処分費 kg 1.000

・・管敷設工

・・・ FRPM管敷設工 FRPM管φ1100 5種 6.0m 本 15.000 算出数量：1.000 本

　　　　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)

管区分:直管,管形区分:6.0m管　内圧管,管径区分 (mm):
1100mm,管種区分:5種,機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,単価０円区分(
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管):あり,長期割引単価区分（賃料機械
）:あり 本 1.000

・・・ FRPM管敷設工 FRPM管φ1100 5種 4.0m 本 6.000 算出数量：1.000 本

　　　　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)

管区分:直管,管形区分:4.0m管　内圧管,管径区分 (mm):
1100mm,管種区分:5種,機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,単価０円区分(
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管):あり,長期割引単価区分（賃料機械
）:あり 本 1.000

・・・ FRPM管敷設工 乙切・甲切管（4.0m以内） 本 9.000 算出数量：1.000 本

　　　　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)

管区分:直管,管形区分:4.0m管　内圧管,管径区分 (mm):
1100mm,管種区分:5種,機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,単価０円区分(
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管):あり,長期割引単価区分（賃料機械
）:あり 本 1.000

・・・ 鋼管敷設工 本 3.000 算出数量：1.000 本

　　　　鋼管吊込据付(φ600～1900)

管長区分:4.0m管,口径区分(mm):1100mm,板厚区分(mm):7
mm,機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,施工区分:たて込み簡易土留,長
期割引単価区分(賃料機械):あり 本 1.000

・・・ 既設管切断（用水管） SP1100A、t=12mm 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　管切断(DCIP管) 管径区分(mm):1100mm 箇所 1.000

・・・ 鋼管溶接 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　鋼管溶接(φ600～1900) 口径区分(mm):1100mm,板厚区分(mm):7mm 箇所 1.000

・・・ FRPM管敷設諸雑費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　FRPM管敷設諸雑費 式 1.000

・・管材

・・・ 管材費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　強化プラスチック複合管 5種　径1100　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管) 本 15.000

　　　　強化プラスチック複合管 5種　径1100　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管) 本 6.000

　　　　強化プラスチック複合管（乙切管） 5種　径1100　長2.993m(6.0m管切断) 本 1.000



（7／50）

　　　　強化プラスチック複合管（甲切管） 5種　径1100　長3.007m(6.0m管切断) 本 1.000

　　　　管切断(FRPM管)
管径区分(mm):1100mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 1.000

　　　　強化プラスチック複合管（乙切管） 5種　径1100　長3.040m(6.0m管切断) 本 1.000

　　　　強化プラスチック複合管（甲切管） 5種　径1100　長2.198m(6.0m管切断) 本 1.000

　　　　管切断(FRPM管)
管径区分(mm):1100mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 2.000

　　　　強化プラスチック複合管（甲切管） 5種　径1100　長3.257m 本 1.000

　　　　強化プラスチック複合管（甲切管） 5種　径1100　長3.632m 本 1.000

　　　　強化プラスチック複合管（甲切管） 5種　径1100　長3.968m 本 1.000

　　　　強化プラスチック複合管（甲切管） 5種　径1100　長2.000m 本 2.000

　　　　管切断(FRPM管)
管径区分(mm):1100mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 2.000

　　　　鋼製曲管 STW400 1100A✕t6.0✕67°59′45"✕3100✕1960 本 1.000

　　　　鋼製曲管 STW400 1100A✕t6.0✕16°57′44"✕1000✕1000 本 1.000

　　　　鋼製曲管レジューサー STW400 1100A✕940A✕t6.0✕1300（同心） 本 1.000

　　　　K形押輪 1100A 個 4.000

・・埋設テープ敷設

・・・ 埋設テープ敷設 ｍ 148.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,作業種別:埋設標識シート,,規格:幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟ
ﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｍ 1.000

・管水路工 鞘管区間

・・鞘管工

・・・ 既設管内清掃工 ｍ 41.663 算出数量：1.000 ｍ

　　　　既設管内清掃工 1100A ｍ 1.000 算出数量：23.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 4.000

　　　　＊特殊作業員 人 1.000

　　　　＊雑品 0.130

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 1.000

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～低騒音型] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:5KVA 日 1.000

　　　　＊散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L 日 1.000

　　　　＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊, 時間 5.300

・・・ 管引込設備設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　管引込設備設置・撤去工 940A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 2.000

　　　　＊普通作業員 人 8.000

　　　　＊特殊作業員 人 4.000
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　　　　＊溶接工 人 1.500

　　　　＊電工 人 1.500

　　　　＊雑品 0.100

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り 日 2.000

　　　　＊鋼製架台 仮設材規格:940A✕5000L用 式 1.000

・・・ 換気設備設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　換気設備設置・撤去工 940A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 4.000

　　　　＊溶接工 人 1.000

　　　　＊電工 人 1.000

　　　　＊雑品 0.100

　　　　＊送風機 機械器具規格:120m3/144m3/分 日 58.000

・・・ 管吊込引込工 940A ｍ 96.676 算出数量：1.000 ｍ

　　　　管吊込・引込工 940A ｍ 1.000 算出数量：32.200 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊特殊作業員 人 4.000

　　　　＊配管工 人 3.000

　　　　＊雑品 0.100

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り 日 1.000

　　　　＊ウインチ 機械器具規格:22kw✕3t 日 1.000

　　　　＊先導金具 個 4.000

・・・ 拡管工 940A ｍ 40.913 算出数量：1.000 ｍ

　　　　拡管工 940A ｍ 1.000 算出数量：24.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.500

　　　　＊特殊作業員 人 3.000

　　　　＊溶接工 人 2.000

　　　　＊油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式]
耐力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm,交替制作業補正区分:
交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　＊ﾚﾍﾞﾙ 機械器具規格:3級 日 1.000

・・・ 据付工 940A ｍ 41.663 算出数量：1.000 ｍ

　　　　管据付工 940A ｍ 1.000 算出数量：10.400 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.500

　　　　＊溶接工 人 2.000

　　　　＊特殊作業員 人 4.000

　　　　＊ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000
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　　　　＊ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力29kN(3.0t) 移動量1.5m,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000

　　　　＊電気溶接機(橋梁架設用)[交流ｱｰｸ溶接機] 定格電流300A,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

　　　　＊電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径3.2mm,, kg 5.000

　　　　＊溶接電力料 kW 18.200

　　　　＊ゴムライナーA 個 4.700

　　　　＊ゴムライナーB 個 9.500

・・・ 溶接工（裏当金・円周） 940A 箇所 19.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　溶接工（裏当金・円周） 940A 箇所 1.000 算出数量：0.930 箇所

　　　　＊溶接工 人 1.070

　　　　＊特殊作業員 人 1.960

　　　　＊土木一般世話役 人 0.890

　　　　＊雑品 0.050

・・・ 溶接工（内面・円周） 940A 箇所 19.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　溶接工（内面・円周） 940A 箇所 1.000 算出数量：0.940 箇所

　　　　＊溶接工 人 1.060

　　　　＊特殊作業員 人 1.930

　　　　＊土木一般世話役 人 0.870

　　　　＊雑品 0.040

・・・ 溶接工（内面・軸方向） 940A ｍ 40.913 算出数量：1.000 ｍ

　　　　溶接工（内面・軸方向） 940A ｍ 1.000 算出数量：2.950 ｍ

　　　　＊溶接工 人 1.070

　　　　＊特殊作業員 人 1.960

　　　　＊土木一般世話役 人 0.890

　　　　＊雑品 0.045

・・・ 内面塗装工（内面・円周） 940A 箇所 19.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　内面塗装工（内面・円周） 940A 箇所 1.000 算出数量：0.630 箇所

　　　　＊無溶剤形エポキシ樹脂塗料 kg 1.530

　　　　＊損料 0.750

　　　　＊塗装工 人 1.600

・・・ 内面塗装工（内面・軸方向） 940A ｍ 40.913 算出数量：1.000 ｍ

　　　　内面塗装工（内面・軸方向） 940A ㎡ 0.300 算出数量：0.620 ㎡

　　　　＊無溶剤形エポキシ樹脂塗料 kg 2.160

　　　　＊損料 0.750

　　　　＊塗装工 人 1.600

・・・ 管末処理工 940A 箇所 3.000 算出数量：1.000 箇所
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　　　　管末処理工 940A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 2.000

　　　　＊特殊作業員 人 8.000

　　　　＊溶接工 人 2.000

　　　　＊塗装工 人 2.000

　　　　＊左官 人 1.000

　　　　＊雑品 0.050

　　　　＊急結モルタル kg 51.000

　　　　＊無溶剤形エポキシ樹脂塗料 kg 0.300

・・・ グラウト止工 940A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　グラウト止工 940A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 0.250

　　　　＊特殊作業員 人 0.250

　　　　＊普通作業員 人 0.250

　　　　＊左官 人 0.250

　　　　＊雑品 0.100

　　　　＊急結モルタル kg 75.000

　　　　＊高発泡ポリエチレン 式 1.000

・・・ グラウト充填工 940A m3 9.810 算出数量：1.000 m3

　　　　グラウト充填工 940A m3 1.000 算出数量：9.810 m3

　　　　＊ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
,吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象
外 日 1.000

　　　　＊ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
,攪拌容量200L×2槽,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 日 1.000

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:45KVA 日 1.000

　　　　＊ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制作業補正区分:
交替制補正対象外 日 1.000

　　　　＊気泡発生装置 日 1.000

　　　　＊空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)] 機械区分:空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),規格:2.0m3/min 日 1.000

　　　　＊ポンプ消耗品 機械器具規格:圧力計、ボールコック他 式 1.000

　　　　＊雑品 0.150

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊特殊作業員 人 4.000

　　　　＊普通作業員 人 6.000

　　　　＊生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 9.810

・・・ グラウトホール処理工 940A 箇所 15.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　グラウトホール処理工 940A 箇所 1.000 算出数量：10.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000
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　　　　＊特殊作業員 人 1.000

　　　　＊溶接工 人 1.000

　　　　＊塗装工 人 1.000

　　　　＊雑品 0.100

・・・ 段差解消工 1100A 箇所 18.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　段差解消工 1100A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊断面修復工 施工区分:断面修復工,修復材設計量(kg/10㎡）:10.80kg ㎡ 0.074

・・管材

・・・ 管材費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　裏当金（954A） SS400 38✕t6.0✕3016 ２つ割 組 19.000

　　　　巻込鋼製（直管） SS400 940A✕t7.0✕5000 本 1.000

　　　　巻込鋼製（短管） SS400 940A✕t7.0✕1600 本 5.000

　　　　巻込鋼製（片テーパ付直管） SS400 940A✕t7.0✕4500 Lmax=4508 本 1.000

　　　　巻込鋼製（片テーパ付短管） SS400 940A✕t7.0✕3811 Lmax=3819 本 1.000

　　　　巻込鋼製（片テーパ付短管） SS400 940A✕t7.0✕2090 Lmax=2099 本 1.000

　　　　巻込鋼製（片テーパ付短管） SS400 940A✕t7.0✕1542 Lmax=1553 本 1.000

　　　　巻込鋼製（片テーパ付短管） SS400 940A✕t7.0✕1250 Lmax=1258 本 1.000

　　　　巻込鋼製（片テーパ付短管） SS400 940A✕t7.0✕1890 Lmax=1901 本 1.000

　　　　巻込鋼製（片テーパ・グラウトホール付短管） SS400 940A✕t7.0✕1000 Lmax=1011 本 1.000

　　　　巻込鋼製（グラウトホール付直管） SS400 940A✕t7.0✕3980 本 1.000

　　　　巻込鋼製（グラウトホール付直管） SS400 940A✕t7.0✕5000 本 1.000

　　　　巻込鋼製（グラウトホール付短管） SS400 940A✕t7.0✕1600 本 1.000

　　　　巻込鋼製（グラウトホール付短管） SS400 940A✕t7.0✕1250 本 1.000

　　　　ストッパー短管（３分割） SS400 940A✕t7.0✕250 本 3.000

・・継目試験

・・・ 継目試験（FRPM管） 1100A 箇所 11.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　管水路継目試験工
管区分:FRPM管,管径区分:1100mm,長期割引単価区分(賃
料機械):なし 箇所 1.000

・地盤改良工 V-JET工法

・・音①（鞘管区間L=12.600m）

・・・ 工事費 音①　90°-R3.5 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音①　90°-R3.5 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.370

　　　　＊特殊作業員 人 1.090

　　　　＊普通作業員 人 1.090

　　　　＊普通作業員 人 0.730
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　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 2.180

　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 2.900

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 2.180

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 0.810

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.370

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.370

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.370

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.370

　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.370

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.370

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.370

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.370

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.370

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.370

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.370

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.370

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.730

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.370

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.730

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.370

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.370

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.090

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.370

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.370

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.370

　　　　＊動力費 Ｌ 198.000

　　　　＊用水費 m3 7.100

　　　　＊特許料 m3 3.608

・・・ 工事費 音①　180°-R3.5 本 9.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音①　180°-R3.5 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.390

　　　　＊特殊作業員 人 1.150

　　　　＊普通作業員 人 1.150

　　　　＊普通作業員 人 0.770

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 3.070
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　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 2.900

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 3.070

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 1.350

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.390

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.390

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.390

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.390

　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.390

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.390

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.390

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.390

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.390

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.390

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.390

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.390

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.770

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.390

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.770

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.390

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.390

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.150

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.390

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.390

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.390

　　　　＊動力費 Ｌ 209.000

　　　　＊用水費 m3 8.100

　　　　＊特許料 m3 7.216

・・音②（鞘管区間L=29.063m）

・・・ 工事費 音②　90°-R3.5 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音②　90°-R3.5 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.380

　　　　＊特殊作業員 人 1.120

　　　　＊普通作業員 人 1.120

　　　　＊普通作業員 人 0.750

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 2.180
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　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 3.200

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 2.180

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 0.810

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.380

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.380

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.380

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.380

　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.380

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.380

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.380

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.380

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.380

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.380

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.380

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.380

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.750

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.380

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.750

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.380

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.380

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.120

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.380

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.380

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.380

　　　　＊動力費 Ｌ 204.000

　　　　＊用水費 m3 9.400

　　　　＊特許料 m3 3.608

・・・ 工事費 音②　180°-R3.5 本 19.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音②　180°-R3.5 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.390

　　　　＊特殊作業員 人 1.180

　　　　＊普通作業員 人 1.180

　　　　＊普通作業員 人 0.790

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 3.070

　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 3.200
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　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 3.070

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 1.350

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.390

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.390

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.390

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.390

　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.390

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.390

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.390

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.390

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.390

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.390

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.390

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.390

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.790

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.390

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.790

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.390

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.390

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.180

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.390

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.390

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.390

　　　　＊動力費 Ｌ 209.000

　　　　＊用水費 m3 8.300

　　　　＊特許料 m3 7.216

・・・ 工事費 音②　90°-R4.0 本 2.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音②　90°-R4.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.380

　　　　＊特殊作業員 人 1.120

　　　　＊普通作業員 人 1.120

　　　　＊普通作業員 人 0.750

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 2.180

　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 3.200

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 2.180
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　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 0.810

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.380

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.380

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.380

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.380

　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.380

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.380

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.380

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.380

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.380

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.380

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.380

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.380

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.750

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.380

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.750

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.380

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.380

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.120

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.380

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.380

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.380

　　　　＊動力費 Ｌ 204.000

　　　　＊用水費 m3 7.400

　　　　＊特許料 m3 4.710

・・・ 工事費 音②　180°-R4.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音②　180°-R4.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.410

　　　　＊特殊作業員 人 1.220

　　　　＊普通作業員 人 1.220

　　　　＊普通作業員 人 0.810

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 3.960

　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 3.200

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 3.960

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 1.620
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　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.410

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.410

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.410

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.410

　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.410

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.410

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.410

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.410

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.410

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.410

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.410

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.410

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.810

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.410

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.810

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.410

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.410

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.220

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.410

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.410

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.410

　　　　＊動力費 Ｌ 220.000

　　　　＊用水費 m3 11.500

　　　　＊特許料 m3 9.420

・・音③-1（開削区間L=89.823m）

・・・ 工事費 音③-1 180°-R4.0 本 57.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音③-1　180°-R4.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.400

　　　　＊特殊作業員 人 1.180

　　　　＊普通作業員 人 1.180

　　　　＊普通作業員 人 0.790

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 3.960

　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 4.400

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 3.960

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 1.620
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　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.400

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.400

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.400

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.400

　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.400

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.400

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.400

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.400

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.400

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.400

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.400

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.400

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.790

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.400

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.790

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.400

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.400

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.180

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.400

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.400

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.400

　　　　＊動力費 Ｌ 214.000

　　　　＊用水費 m3 10.200

　　　　＊特許料 m3 9.420

・・・ 工事費 音③-1 248°-R3.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V1】 音③-1　248°-R3.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.430

　　　　＊特殊作業員 人 1.280

　　　　＊普通作業員 人 1.280

　　　　＊普通作業員 人 0.860

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 3.040

　　　　＊削孔用損耗材料費【V1】 機械器具規格:粘性土 ｍ 4.400

　　　　＊造成損耗材料費【V1】 機械器具規格:造成 m3 3.040

　　　　＊造成損耗材料費【V1】 機械器具規格:プレジェット m3 1.260

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.430
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　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.430

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.430

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.430

　　　　＊二重管モニター損料【V1】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.430

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.430

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.430

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.430

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.430

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.430

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.430

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.430

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量20m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.430

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.430

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.860

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.430

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.430

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.280

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.430

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.430

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.430

　　　　＊動力費 Ｌ 147.000

　　　　＊用水費 m3 8.700

　　　　＊特許料 m3 7.301

・・・ 工事費 音③-1 180°-R5.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V3】 音③-1　180°-R5.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.540

　　　　＊特殊作業員 人 1.620

　　　　＊普通作業員 人 1.620

　　　　＊普通作業員 人 1.080

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 5.940

　　　　＊削孔用損耗材料費【V3】 機械器具規格:粘性土 ｍ 4.400

　　　　＊造成損耗材料費【V3】 機械器具規格:造成 m3 5.940

　　　　＊造成損耗材料費【V3】 機械器具規格:プレジェット m3 2.430

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式 日 0.540

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.540
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　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、270L/分 日 0.540

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.540

　　　　＊二重管モニター損料【V3】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.540

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.540

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.540

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:40～48m3/時間 日 0.540

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 1.080

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 1.080

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.540

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.540

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.080

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.540

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 1.080

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 1.080

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.540

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.620

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.540

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.540

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.540

　　　　＊動力費 Ｌ 368.000

　　　　＊用水費 m3 16.600

　　　　＊特許料 m3 14.719

・・・ 工事費 音③-1 292°-R4.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音③-1　292°-R4.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.520

　　　　＊特殊作業員 人 1.540

　　　　＊普通作業員 人 1.540

　　　　＊普通作業員 人 1.030

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 6.340

　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 4.400

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 6.340

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 2.700

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.520

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.520

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.520
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　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.520

　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.520

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.520

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.520

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.520

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.520

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.520

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.520

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.520

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.030

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.520

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 1.030

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.520

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.520

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.540

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.520

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.520

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.520

　　　　＊動力費 Ｌ 280.000

　　　　＊用水費 m3 15.500

　　　　＊特許料 m3 15.281

・・音③-2（開削区間L=58.632m）

・・・ 工事費 音③-2 180°-R4.0（粘L=4.2m） 本 25.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音③-2　180°-R4.0（粘L=4.2m） 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.440

　　　　＊特殊作業員 人 1.310

　　　　＊普通作業員 人 1.310

　　　　＊普通作業員 人 0.870

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 3.960

　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 4.200

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 3.960

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 1.620

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.440

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.440

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.440
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　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.440

　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.440

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.440

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.440

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.440

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.440

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.440

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.440

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.440

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.870

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.440

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.870

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.440

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.440

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.310

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.440

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.440

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.440

　　　　＊動力費 Ｌ 236.000

　　　　＊用水費 m3 10.200

　　　　＊特許料 m3 9.420

・・・ 工事費 音③-2 180°-R4.0（粘L=4.8m） 本 7.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V2】 音③-2　180°-R4.0（粘L=4.8m） 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.460

　　　　＊特殊作業員 人 1.360

　　　　＊普通作業員 人 1.360

　　　　＊普通作業員 人 0.910

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 3.960

　　　　＊削孔用損耗材料費【V2】 機械器具規格:粘性土 ｍ 4.800

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:造成 m3 3.960

　　　　＊造成損耗材料費【V2】 機械器具規格:プレジェット m3 1.620

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式35.5kw 日 0.460

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.460

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、180L/分 日 0.460

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.460
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　　　　＊二重管モニター損料【V2】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.460

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.460

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.460

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:24m3/時間 日 0.460

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 0.460

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 0.460

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.460

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.460

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.910

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.460

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 0.910

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 0.460

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.460

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.360

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.460

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.460

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.460

　　　　＊動力費 Ｌ 247.000

　　　　＊用水費 m3 11.100

　　　　＊特許料 m3 9.420

・・・ 工事費 音③-2 180°-R5.0 本 3.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V3】 音③-2　180°-R5.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.540

　　　　＊特殊作業員 人 1.600

　　　　＊普通作業員 人 1.600

　　　　＊普通作業員 人 1.070

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 5.940

　　　　＊削孔用損耗材料費【V3】 機械器具規格:粘性土 ｍ 4.800

　　　　＊造成損耗材料費【V3】 機械器具規格:造成 m3 5.940

　　　　＊造成損耗材料費【V3】 機械器具規格:プレジェット m3 2.430

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式 日 0.540

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:回転制御装置 日 0.540

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、270L/分 日 0.540

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.540

　　　　＊二重管モニター損料【V3】 機械器具規格:特殊揺動モニター 日 0.540
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　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.540

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 0.540

　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:40～48m3/時間 日 0.540

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 1.070

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 1.070

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.540

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.540

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.070

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.540

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 1.070

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 1.070

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.540

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.600

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.540

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.540

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.540

　　　　＊動力費 Ｌ 368.000

　　　　＊用水費 m3 17.100

　　　　＊特許料 m3 14.719

・・・ 工事費 音③-2 360°-R5.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　削孔工・造成工【V3】 音③-2　360°-R5.0 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.540

　　　　＊特殊作業員 人 1.600

　　　　＊普通作業員 人 1.600

　　　　＊普通作業員 人 1.070

　　　　＊固化剤（標準タイプ） m3 11.880

　　　　＊削孔用損耗材料費【V3】 機械器具規格:粘性土 ｍ 4.800

　　　　＊造成損耗材料費【V3】 機械器具規格:造成 m3 11.880

　　　　＊造成損耗材料費【V3】 機械器具規格:プレジェット m3 4.860

　　　　＊V-JETマシン損料 機械器具規格:引き上げ式 日 0.540

　　　　＊超高圧ポンプ損料 機械器具規格:圧力35MP、270L/分 日 1.070

　　　　＊空気圧縮機[可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛･排対型(1次)]
,吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制作業補正
区分:交替制補正対象外 日 0.540

　　　　＊二重管モニター損料【V3】 機械器具規格:特殊揺動モニター（360°） 日 0.540

　　　　＊ボーリングポンプ損料 機械器具規格:200L/分 日 0.540

　　　　＊固化剤サイロ損料 機械器具規格:30t移動型 日 1.070
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　　　　＊セメントスラリーポンプ損料 機械器具規格:40～48m3/時間 日 0.540

　　　　＊補助加圧ポンプ損料 機械器具規格:口径80mm、揚程15m 日 1.070

　　　　＊流量計損料 機械器具規格:0～400L/分 日 1.070

　　　　＊集塵機損料 機械器具規格:60m3/分 日 0.540

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量10m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 0.540

　　　　＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.070

　　　　＊サンドポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程50ｍ 日 0.540

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 1.070

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径100mm,揚程20ｍ 日 1.070

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径80mm,揚程20ｍ 日 0.540

　　　　＊水中ポンプ 機械器具規格:口径50mm,揚程30ｍ（3台） 日 1.600

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA 日 0.540

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:125KVA 日 0.540

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.540

　　　　＊動力費 Ｌ 653.000

　　　　＊用水費 m3 21.700

　　　　＊特許料 m3 29.438

・・排泥処理

・・・ 排泥・吸引運搬工 m3 1,225.000 算出数量：1.000 m3

　　　　汚泥吸引・運搬工 m3 1.000 算出数量：100.000 m3

　　　　＊汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm 日 6.500

・・・ 排泥処理費 m3 1,225.000 算出数量：1.000 m3

　　　　汚泥処分費 m3 1.000

・スラストブロック工

・・ジオテキスタイルスラストブロック工

・・・ ジオテキスタイル敷設 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　ジオテキスタイル敷設工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 0.040

　　　　＊普通作業員 人 0.220

　　　　＊特殊作業員 人 0.110

　　　　＊ジオテキスタイル材料 HMT-100　縫製加工 ㎡ 33.370

　　　　＊雑品 0.050

・・・ ジオテキスタイル結束工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　ジオテキスタイル結束工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 0.030
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　　　　＊普通作業員 人 0.290

　　　　＊特殊作業員 人 0.150

　　　　＊雑品 0.050

　　　　＊結束ロープ 本 232.000

・・・ 鋼製枠組立・設置工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　鋼製枠組立・設置工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 3.720

　　　　＊普通作業員 人 37.200

　　　　＊特殊作業員 人 18.600

　　　　＊鋼製枠 H0.3✕L2.0 組 25.000

　　　　＊雑品 0.070

・・・ 中詰工（まき出し・敷均し・締固め） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　中詰工（まき出し・敷均し・締固め） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 0.110

　　　　＊普通作業員 人 0.230

　　　　＊特殊作業員 人 0.460

　　　　＊人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま
き出し,締固め区分:タンパ(Ⅰ) m3 5.520

　　　　＊雑品 0.100

　　　　＊クラッシャラン C－40　40～0mm(JIS規格品) m3 7.340

・既設管閉塞工

・・既設管閉塞工 閉塞区間No.32+03.084～No.32+58.497

・・・ 管内清掃工 ｍ 55.410 算出数量：1.000 ｍ

　　　　既設管内清掃工（閉塞工） 1100A ｍ 1.000 算出数量：23.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 4.000

　　　　＊特殊作業員 人 1.000

　　　　＊雑品 0.130

　　　　＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外 日 1.000

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～低騒音型] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:5KVA 日 1.000

　　　　＊散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L 日 1.000

　　　　＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊, 時間 5.300

・・・ 充填設備据付工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　充填設備設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 2.000
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　　　　＊特殊作業員 人 1.000

　　　　＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 日 1.000

　　　　塩ビ管設置工（閉塞工） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
管種区分:VP,管径区分(mm):50mm,形状区分:片受直管ｽﾘｰ
ﾌﾞ付,管長区分:4.0m管 ｍ 88.900

　　　　＊水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　　A形　径50 個 5.000

　　　　＊土のう工 施工区分:仕拵え～設置 m3 0.250

・・・ 充填工 1100A m3 52.660 算出数量：1.000 m3

　　　　充填工（閉塞工） m3 1.000 算出数量：10.000 m3

　　　　＊ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
,吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象
外 日 1.000

　　　　＊ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
,攪拌容量200L×2槽,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外 日 1.000

　　　　＊雑品 0.150

　　　　＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:45KVA 日 1.000

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊特殊作業員 人 2.000

　　　　＊普通作業員 人 2.000

　　　　＊小計

　　　　＊普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 ton 2.250

　　　　＊洗砂 資材規格:(細骨材用)　　荒目 m3 3.400

　　　　＊混和剤 資材規格:起泡剤 kg 15.000

・・・ 止壁工 組積工（れんが小口積） ㎡ 1.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　れんが小口積工 ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　＊普通れんが 210✕100✕60 個 136.000

　　　　＊生モルタル（普通） 配合　1:3 m3 0.055

　　　　＊建築ブロック工 人 0.270

　　　　＊普通作業員 人 0.160

・・・ 継目試験（FRPM管） 1100A 箇所 13.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　管水路継目試験工
管区分:FRPM管,管径区分:1100mm,長期割引単価区分(賃
料機械):なし 箇所 1.000

・道路撤去復旧工

・・舗装撤去工 市道部（車道）

・・・ アスファルト舗装切断 t=5cm ｍ 301.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -
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　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊コンクリートカッタ用ブレード 径560mm 枚 -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

・・・ 濁水処理 m3 0.350 算出数量：1.000 m3

　　　　濁水運搬工 m3 1.000 算出数量：100.000 m3

　　　　＊汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm 日 6.500

　　　　汚泥処分費 m3 1.000

・・・ アスファルト撤去工 ㎡ 431.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ アスファルト殻運搬処分 m3 22.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版
厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.5km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　アスファルト処分費 m3 1.000

・・舗装仮復旧 市道部（車道）

・・・ 下層路盤工 t=10cm ㎡ 422.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30 ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -
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　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-30 30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 上層路盤工 t=12cm ㎡ 422.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:120mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層 t=3cm ㎡ 422.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:30mm
,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・舗装復旧 ④工事用地

・・・ 下層路盤工 t=10cm ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割
引単価区分:なし,材料規格の選択:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30 ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -
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　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-30 30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 上層路盤工 t=12cm ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:120mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層 t=3cm ㎡ 9.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上
り厚:30mm,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青
材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,材料区分:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13
) ㎡ 1.000

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t 供用日 -

　　　　＊振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量40～60kg 供用日 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・撤去復旧工

・・二次製品撤去処分
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・・・ パイプサポート撤去 有価物置場へ 空m3 0.050 算出数量：1.000 空m3

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:17.
0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し
,路面条件:良好 m3 1.000

・・・ 塩ビ管VPφ75撤去・処分 空m3 0.050 算出数量：1.000 空m3

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:7.5
km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,
路面条件:良好 m3 1.000

　　　　塩ビ管処分費 m3 1.000

・・禅房分水廻り嵩上げ HPφ800、SPφ250再利用

・・・ 嵩上げ盛土 禅房分水廻り m3 6.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ ヒューム管撤去据付工（再利用） φ800 ｍ 1.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ヒューム管撤去据付工（再利用） φ800 ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~3次)]
機械器具規格:標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3
）吊能力2.9t 日 0.127

　　　　＊普通作業員 人 0.209

　　　　＊運転手（特殊） 人 0.089

　　　　＊土木一般世話役 人 0.074

　　　　＊特殊作業員 人 0.044

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 4.304

・・・ 鋼管敷設工（再利用） φ250 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　鋼管撤去工 φ250 本 1.000 算出数量：15.200 本

　　　　＊特殊作業員 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 1.000

　　　　＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊り 日 1.000

　　　　鋼管据付工 φ250 本 1.000 算出数量：7.600 本

　　　　＊特殊作業員 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 1.000
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　　　　＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊り 日 1.000

・・用水路撤去復旧（禅房分水廻り） BF250型→重圧管250

・・・ BF250型撤去工 蓋付き ｍ 9.400 算出数量：2.000 ｍ

　　　　BF250撤去(SP コンクリート分水槽据付を準用)
作業区分:撤去,製品質量(kg/基):80kgを超え200kg以下,
基礎砕石の有無:-,長期割引単価区分:なし 基 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ BF250型運搬・処分工 m3 0.213 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下
, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　鉄筋コンクリート処分費 m3 1.000

・・・ 重圧管据付工 ｍ 9.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　重圧管据付工 φ250 ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~3次)]
機械器具規格:標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3
）吊能力2.9t 日 0.056

　　　　＊普通作業員 人 0.090

　　　　＊運転手（特殊） 人 0.039

　　　　＊土木一般世話役 人 0.029

　　　　＊特殊作業員 人 0.019

　　　　＊重圧管 φ250 本 0.499

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 1.916

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=150 ㎡ 4.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -
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　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 敷モルタル（1:3） t=20mm m3 0.043 算出数量：1.000 m3

　　　　モルタル工 モルタル区分:モルタル,施工区分:床,塗厚:20mm ㎡ 1.000

・・・ 基面整正 ㎡ 4.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 床掘 m3 1.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 m3 1.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・会所桝撤去復旧（禅房分水廻り）

・・・ 会所桝壁面取壊し m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:有筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:人力,施工
区分Ⅱ:昼間施工, m3 1.000

　　　　SP 殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下
, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　鉄筋コンクリート処分費 m3 1.000

・・・ 型枠工 ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ コンクリート打設工 18-8-25 m3 0.100 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・農業用用水管撤去復旧工（禅房分水廻り）

・・・ 既設管DCIPφ200撤去 有価物置場へ 空m3 0.600 算出数量：1.000 空m3

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:17.
0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し
,路面条件:良好 m3 1.000

・・・ 管基礎工 砂基礎 m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SF相当品以上),ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):あり,長
期割引単価区分(賃料機械):あり m3 1.000

　　　　山砂 資材規格:埋戻し用 m3 1.330

・・・ 基面整正 ㎡ 8.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 法面荒仕上 ㎡ 11.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ DCIP敷設工 K型 3種管 本 7.000 算出数量：1.000 本

　　　　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設

管区分:直管,管形区分:Ｋ形,管径区分(㎜×m):200×5,
管種区分:3種,機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),単価０円
区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管):あり,単価０円区分(接合部品):あ
り,長期割引単価区分（賃料機械):あり 本 1.000

・・・ 管材 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　 長5.0m 本 2.000

　　　　ダクタイル鋳鉄管　K形 乙切管 L=2.2m（5.0m管を切断） 本 1.000

　　　　ダクタイル鋳鉄管　K形 乙切管 L=0.6m（5.0m-2.2m=3.8m管を切断） 本 1.000

　　　　管切断(DCIP管) 管径区分(mm):200mm 箇所 2.000

　　　　ダクタイル鋳鉄管　K形 曲管45°✕φ200 本 2.000

　　　　ダクタイル鋳鉄管　K形 短管2号✕φ200 本 1.000

　　　　K形継輪 φ200 個 1.000

　　　　K形押輪（離脱防止金具付） φ200 個 8.000
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・・BF500型 再利用

・・・ BF500型撤去工 再利用 ｍ 153.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の
有無:再利用撤去を行なう ｍ 1.000

・・・ BF500型設置工 再利用 ｍ 153.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 1.000

・・・ 基礎砂 m3 2.000 算出数量：1.000 m3

　　　　山砂 資材規格:埋戻し用 m3 1.330

・・・ 基面整正 ㎡ 76.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・BF分水桝500型 塩ビ管以外は再利用

・・・ BF分水桝500型撤去据付工 再利用 基 2.000 算出数量：1.000 基

　　　　SP コンクリート分水槽据付
作業区分:据付･撤去,製品質量(kg/基):200kgを超え400k
g以下,基礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:なし 基 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 塩ビ製分水管敷設工 ｍ 7.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
管種区分:VP,管径区分(mm):125mm,形状区分:片受直管ｽﾘ
ｰﾌﾞ付,管長区分:4.0m管 ｍ 1.000

・・・ 塩ビ管VPφ125撤去 ｍ 7.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　土木一般世話役 人 0.054

　　　　特殊作業員 人 0.078

　　　　普通作業員 人 0.114

・・・ 塩ビ管VPφ125運搬・処分 空m3 0.110 算出数量：1.000 空m3

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:7.5
km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,
路面条件:良好 m3 1.000

　　　　塩ビ管処分費 m3 1.000

・・プレハブ式柵渠撤去復旧工 再利用

・・・ プレハブ式柵渠（B形）撤去工 ｍ 22.500 算出数量：1.000 ｍ
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　　　　プレハブ式柵渠（B形）撤去工 ｍ 1.000 算出数量：46.800 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 1.000

　　　　＊特殊作業員 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 2.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
機械器具規格:標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3
）吊能力2.9t 日 1.600

　　　　＊運転手（特殊） 人 1.000

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 57.000

・・・ 底盤撤去・運搬・処分工 m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:無筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

　　　　SP 殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下
, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　無筋コンクリート処分費 m3 1.000

・・・ プレハブ式柵渠（B形）復旧工 ｍ 22.500 算出数量：1.000 ｍ

　　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)

柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組):1.500ｍ,柵渠１組
当たりアーム間隔(m/組):1.5(m/組),柵渠型式:Ｂ型,柵
渠材料断面の規格(㎡):0.16㎡以上　2.50㎡以下,長期割
引単価区分(賃料機械):なし ｍ 1.000

・・・ 底盤コンクリート 18-8-25 m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(ｼ
ﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:
無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単価区分:なし
,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・自由勾配側溝300型

・・・ 自由勾配側溝取壊・運搬・処分工 m3 0.725 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:有筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000

　　　　SP 殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下
, m3 1.000
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　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　鉄筋コンクリート処分費 m3 1.000

・・・ 自由勾配側溝設置工 ｍ 8.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ
:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,,,基
礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り,再利用撤去の有
無:- ｍ 1.000

　　　　横断用自由勾配側溝 幅300mm✕高500mm✕長2000mm 個 0.500

・・・ 車道用コンクリート蓋設置 再利用 枚 8.000 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

・・・ 基礎砕石 RC-40,t=100 m3 0.500 算出数量：1.000 m3

　　　　再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 1.330

・・・ 均しコンクリート工 18-8-25 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 1.000

・・・ インバートコンクリート 18-8-25 m3 0.400 算出数量：1.000 m3

　　　　生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 1.000

・・・ 床掘 m3 1.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 m3 5.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.100

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・・ 基面整正 ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・低木街路樹移植 再利用

・・・ 立木撤去工 本 18.000 算出数量：1.000 本
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　　　　立木堀取工 樹高100cm～200cm、根巻き有り 本 1.000 算出数量：100.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 0.700

　　　　＊造園工 人 5.400

　　　　＊普通作業員 人 4.500

　　　　立木運搬工 100cm～200cm 本 1.000 算出数量：100.000 本

　　　　＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊, 時間 11.700

・・・ 立木復旧工 本 18.000 算出数量：1.000 本

　　　　立木運搬工 100cm～200cm 本 1.000 算出数量：100.000 本

　　　　＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊, 時間 11.700

　　　　立木植栽工 幹周15cm未満 本 1.000 算出数量：100.000 本

　　　　＊土木一般世話役 人 3.200

　　　　＊造園工 人 16.100

　　　　＊普通作業員 人 9.600

　　　　支柱設置工 再利用 組 1.000 算出数量：100.000 組

　　　　＊土木一般世話役 人 3.600

　　　　＊造園工 人 20.400

　　　　＊普通作業員 人 11.800

　　　　＊雑品 0.020

・・道路警戒標識撤去復旧工 再利用

・・・ 道路警戒標識撤去復旧工 基 2.000 算出数量：1.000 基

　　　　【道路標識撤去】

標識区分:標識板(路側式),規格区分:警戒・規制・指示
・路線番号標識,施工規模:２基以下,時間的制約:-,夜間
作業:無し 基 1.000

　　　　【道路標識設置】

標識区分:標識板設置,材料区分:－,規格区分:路線･規制
･警戒･指示,施工規模:２基以下,時間的制約:－,夜間作
業:無し,障害物:－,標識柱:－,,曲げ支柱使用の場合の
本数(本/基):0本 基 1.000

・・防災倉庫撤去復旧工 再利用

・・・ 防災倉庫撤去復旧工 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　防災倉庫撤去復旧工 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り 日 0.104

　　　　＊普通作業員 人 0.449

　　　　＊土木一般世話役 人 0.194

　　　　＊特殊作業員 人 0.194

・・駐車場白線引き

・・・ 駐車場白線引き 実線w=15cm ｍ 245.000 算出数量：1.000 ｍ
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　　　　【区画線工】

作業区分:区画線設置,規格（区画線設置）:溶融式（手
動）,仕様（区画線設置）:実線,幅（区画線設置）:15cm
,時間的制約（区画線設置）:なし,施工区分Ⅰ:昼間施工
,豪雪補正の有無（区画線設置）:豪雪補正なし,,, ｍ 1.000

　　　　区画線材料費 ｍ 1.000 算出数量：1,000.000 ｍ

　　　　＊道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白 kg 390.000

　　　　＊ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm) kg 25.000

　　　　＊接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 kg 25.000

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 40.000

　　　　＊雑品 0.050

直接工事費（仮設工）

・工事用地等造成復旧工

・・工事用地等造成復旧工

・・・ 表土剥取・埋戻 ㎡ 2,648.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土堀削,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

・・・ 土木シート設置・撤去工 ㎡ 2,599.100 算出数量：1.000 ㎡

　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 土木シート運搬処理工 m3 25.900 算出数量：1.000 m3

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:27.
0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し
,路面条件:良好 m3 1.000

　　　　土木シート処分費 資材規格:110g/m2 m3 1.000

・・・ 工事用道路造成盛土・運搬 余呉土取場から m3 505.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:片切掘削,押土の有無:-,障害の有
無:-,施工数量:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積
押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 路床盛土
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:なし m3 1.000
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　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 法面荒仕上工 ㎡ 88.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 敷鉄板設置撤去工 ③工事用地 ㎡ 269.420 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:162,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 敷鉄板設置撤去工 ①工事用地 ㎡ 278.710 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:144,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 工事用道路造成盛土・撤去 余呉仮置場へ m3 225.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 工事用道路造成盛土・撤去 西主計仮置場へ m3 227.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:22.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -



（41／50）

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土法面整形 ㎡ 111.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 耕地畦畔復旧工 ｍ 50.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　耕地復旧(畦畔)
補助労務の作業内容:補助作業及び雑物除去作業,長期割
引単価区分（賃料機械）:なし ｍ 1.000

・・・ 耕起工 ㎡ 3,220.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　耕地復旧(耕起) 石礫、雑物除去:無 ㎡ 1.000

・・簡易舗装

・・・ 路盤工 t=150 ㎡ 313.740 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:路盤材（各種）砕石材,
平均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割
引単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤
材全仕上り厚:150mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

　　　　＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)] 質量8～20ｔ 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 表層工 t=30 ㎡ 313.740 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:30mm
,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000
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　　　　＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

　　　　＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３ ton -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・仮設水路

・・・ BF500仮設管設置撤去 φ150 ｍ 29.500 算出数量：1.000 ｍ

　　　　高密度ポリエチレン管設置工 φ150 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　＊高密度ポリエチレン管（損料） 仮設材規格:φ150 ｍ 10.000

　　　　＊雑品 0.020

　　　　＊土木一般世話役 人 0.090

　　　　＊特殊作業員 人 0.130

　　　　＊普通作業員 人 0.190

　　　　高密度ポリエチレン管設置工 φ150 ｍ 1.000 算出数量：20.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.090

　　　　＊特殊作業員 人 0.130

　　　　＊普通作業員 人 0.190

・田居CS仮設閉塞工

・・仮止水設置撤去工

・・・ 止水板 m3 0.070 算出数量：1.000 m3

　　　　木矢板（損料） 仮設材規格:L1.5m✕h3.6cm✕b15cm m3 1.000

・・・ 遮水シート設置・撤去工 ㎡ 2.250 算出数量：1.000 ㎡

　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 遮水シート運搬処理工 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:27.
0km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し
,路面条件:良好 m3 1.000

　　　　遮水シート処分費 m3 1.000

・・・ 支保工 アルミ製腹起し ton 0.050 算出数量：1.000 ton

　　　　腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤
去,Ｈ形鋼の規格:H250,供用日数:125日,現場供用日数期
間中の使用回数:1回,長期割引単価区分:あり ton 1.000

・土留工
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・・鋼矢板土留

・・・ 鋼矢板賃料（区間③-1） Ⅲ型 ton 222.300 算出数量：1.000 ton

　　　　鋼矢板
仮設材区分:鋼矢板,規格区分:3型,補助工法:無,供用日
数:141日,使用回数:1回 ton 1.000

・・・ 鋼矢板賃料（区間③-2） Ⅲ型 ton 64.800 算出数量：1.000 ton

　　　　鋼矢板
仮設材区分:鋼矢板,規格区分:3型,補助工法:無,供用日
数:119日,使用回数:1回 ton 1.000

・・・ 鋼矢板賃料（区間③-2） ⅤL型 ton 182.300 算出数量：1.000 ton

　　　　鋼矢板
仮設材区分:鋼矢板,規格区分:5L型,補助工法:無,供用日
数:113日,使用回数:1回 ton 1.000

・・・ 鋼矢板圧入・引抜工 Ⅲ型 枚 638.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:普通鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅲ型,圧入長(m):9m
以下,鋼矢板の長さ(m/枚):7.5,単価0円区分(鋼矢板):あ
り 枚 1.000

　　　　油圧引抜工（鋼矢板） 鋼矢板型式:Ⅲ型,引抜長の選択:9m以下 枚 1.000

・・・ 鋼矢板圧入・引抜機据付・解体 Ⅲ型（圧入時） 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,作業区分:
圧入 回 1.000

・・・ 鋼矢板圧入・引抜機据付・解体 Ⅲ型（引抜時） 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,作業区分:
引抜き 回 1.000

・・・ 鋼矢板圧入・引抜工 ⅤL型 枚 124.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:普通鋼矢板,鋼矢板規格:ⅤL型,圧入長(m):1
5m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):14.0,単価0円区分(鋼矢板)
:あり 枚 1.000

　　　　油圧引抜工（鋼矢板） 鋼矢板型式:ⅤL型,引抜長の選択:15m以下 枚 1.000

・・・ 鋼矢板圧入・引抜機据付・解体 ⅤL型（圧入時） 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:普通鋼矢板（ⅤＬ型･ⅥＬ型）,作業区分:圧
入 回 1.000

・・・ 鋼矢板圧入・引抜機据付・解体 ⅤL型（引抜時） 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:普通鋼矢板（ⅤＬ型･ⅥＬ型）,作業区分:引
抜き 回 1.000

・・・ 摩擦低減塗布工 Ⅲ型、ⅤL型 ㎡ 1,292.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　フリクションカッター材工費 機能塗布剤＋トップコート剤 ㎡ 1.000

・・腹起し・切梁設置撤去工

・・・ 腹起し・切梁設置撤去工 ton 99.000 算出数量：1.000 ton

　　　　腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)

火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無:なし,施工区分:設置～賃料～撤
去,Ｈ形鋼の規格:H400,供用日数:30日,現場供用日数期
間中の使用回数:1回,長期割引単価区分:あり ton 1.000

・地盤改良仮設工

・・地盤改良仮設工

・・・ 開削区間仮設 式 2.000 算出数量：1.000 式

　　　　地盤改良架台移設 式 1.000 算出数量：1.000 式
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　　　　＊[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:300型,補助工
法:－,供用日数:92日,使用回数:9回 ton 58.500

　　　　＊ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊り 日 3.000

　　　　＊敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:92,使用回数:9,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 181.000

・・・ 鞘管区間仮設 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:52,使用回数:5,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 236.000

・土嚢工

・・土のう用土砂運搬

・・・ 土のう用土砂運搬 余呉土取場から m3 66.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:片切掘削,押土の有無:-,障害の有
無:-,施工数量:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積
押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・大型土嚢工

・・・ 大型土嚢設置・撤去工 袋 37.000 算出数量：1.000 袋

　　　　大型土のう工

施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,採取土区分
:現地土,購入土材数量(m3／袋):0m3,大型土のう袋区分:
耐候性大型土のう袋（1年対応）,単価０円区分(大型土
のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし 袋 1.000

　　　　大型土のう工

施工区分:撤去,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,,購入土材数量(m3
／袋):0m3,大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋（1年
対応）,単価０円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単
価区分(賃料機械):なし 袋 1.000

・・小型土嚢工

・・・ 小型土嚢設置・撤去工 m3 29.200 算出数量：1.000 m3

　　　　土のう工 施工区分:仕拵え～設置～撤去 m3 1.000

・下水道保護工 禅房分水付近

・・吊防護工

・・・ 吊防護工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　吊防護工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊[賃料(H形鋼･山留副部材)]
仮設材区分:H形鋼(杭使用),規格区分:200型,補助工法:
無,供用日数:42日,使用回数:1回 ton 1.420
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　　　　＊等辺山形鋼（振れ止め）損料 L-150✕150 ton 0.160

　　　　＊ワイヤーロープ（損料） 仮設材規格:φ9 ｍ 115.360

　　　　＊ターンバックル（損料） 仮設材規格:φ9✕150 個 34.000

　　　　＊ワイヤーグリップ（損料） 仮設材規格:＃10 個 272.000

　　　　＊丸太（松）（損料） 仮設材規格:L4.5m✕末口15cm 本 4.000

　　　　＊桟木（エゾ松）（損料） 仮設材規格:L3.8m✕h2.8cm✕b4.8cm 本 136.000

　　　　＊普通鉄線 ＃4 kg 7.687

　　　　＊かすがい 9✕150 本 4.000

・道路安全対策工

・・安全対策工

・・・ バリケード 賃料 ｍ 104.700 算出数量：1.000 ｍ

　　　　バリケード 仮設材規格:A型　H80cm✕L120cm（基本料） ｍ 1.000

　　　　バリケード 仮設材規格:A型　H80cm✕L120cm（賃料） ｍ･日 162.000

・水替工

・・水替工 工事開始時

・・・ 管内排水 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ運転

運転日数:1,排水方法:作業時排水,排水量(m3/ｈ):0以上
～40未満,動力区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料
機械):なし 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:あり 箇所 1.000

・・水替工 作業時排水

・・・ 地下水排水 音③-1 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:57,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上
～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり 箇所 1.000

・・・ 地下水排水 音③-2 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:42,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上
～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり 箇所 1.000

・・仮回し水路工

・・・ 用水路 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ運転

運転日数:30,排水方法:常時排水,排水量(m3/ｈ):120以
上～450未満,動力区分:発動発電機,長期割引単価区分(
賃料機械):あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:あり 箇所 1.000

・・・ 排水路 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所
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　　　　排水ポンプ運転

運転日数:110,排水方法:常時排水,排水量(m3/ｈ):40以
上～120未満,動力区分:発動発電機,長期割引単価区分(
賃料機械):あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:あり 箇所 1.000

・地域用水仮設設備

・・地域用水仮設設備 古保利

・・・ 地域用水仮設設備 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　低圧引込設備 施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:125日 箇所 1.000

　　　　低圧移動電線
相別区分:三相,ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2):60,施工区別:設置～損
料～撤去,ｹｰﾌﾞﾙの供用日数:125日 ｍ 16.400

　　　　分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):60,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:125日 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転 古保利（122日） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊使用電力料金 低圧用業持1年未満 kWh 125,904.000

　　　　＊特殊作業員 人 15.860

　　　　ポンプ賃料 古保利（125日） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm    全揚程  １５ｍ 日 125.000

　　　　＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm    全揚程  １５ｍ 日 125.000

　　　　＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm    全揚程  １５ｍ 日 125.000

　　　　＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径１５０mm    全揚程  １５ｍ 日 125.000

　　　　硬質ポリ塩化ビニル管設置 φ200損料 ｍ 109.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　＊硬質ポリ塩化ビニル管（損料） 仮設材規格:φ200 本 2.440

　　　　＊雑品 0.020

　　　　＊土木一般世話役 人 0.100

　　　　＊特殊作業員 人 0.160

　　　　＊普通作業員 人 0.220

　　　　硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ200損料 ｍ 109.000 算出数量：20.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.100

　　　　＊特殊作業員 人 0.160

　　　　＊普通作業員 人 0.220

　　　　硬質ポリ塩化ビニル管設置 φ150損料 ｍ 39.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　＊硬質ポリ塩化ビニル管（損料） 仮設材規格:φ150 本 2.440

　　　　＊雑品 0.020

　　　　＊土木一般世話役 人 0.090

　　　　＊特殊作業員 人 0.130

　　　　＊普通作業員 人 0.190
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　　　　硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ150損料 ｍ 39.000 算出数量：20.000 ｍ

　　　　＊土木一般世話役 人 0.090

　　　　＊特殊作業員 人 0.130

　　　　＊普通作業員 人 0.190

・・・ 土嚢設置 m3 4.000 算出数量：1.000 m3

　　　　土のう工 施工区分:仕拵え～設置～撤去 m3 1.000

・・地域用水仮設設備 西山

・・・ 地域用水仮設設備 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　低圧引込設備 施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:125日 箇所 1.000

　　　　分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):60,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:125日 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転 西山CS（122日） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊使用電力料金 低圧用業持1年未満 kWh 73,200.000

　　　　＊特殊作業員 人 15.860

　　　　ポンプ賃料 西山CS（125日） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm    全揚程  １５ｍ 日 125.000

　　　　＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm    全揚程  １５ｍ 日 125.000

　　　　排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:あり 箇所 1.000

・・地域用水仮設設備 西山防火水槽

・・・ 地域用水仮設設備 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　低圧引込設備 施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:125日 箇所 1.000

　　　　分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):60,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:125日 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:122,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):6以上
～30未満,動力源区分:商用電源,長期割引単価区分（賃
料機械）:あり 箇所 2.000

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり 箇所 2.000

・交通誘導員

・・交通誘導員

・・・ 交通誘導員 田居大音線と工事用地④隣接部 日･人 93.000 算出数量：1.000 日･人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

・・・ 交通誘導員 大音下ノ道３号線 日･人 46.000 算出数量：1.000 日･人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

・・・ 交通誘導員 田居大音線 日･人 3.000 算出数量：1.000 日･人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

・・・ 交通誘導員 田居大音線２ 日･人 40.000 算出数量：1.000 日･人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000
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・・・ 交通誘導員 大音下ノ道１号線 日･人 5.000 算出数量：1.000 日･人

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

事業損失防止施設費

・濁水処理対策

・・濁水処理対策

・・・ ノッチタンク 個 2.000 算出数量：1.000 個

　　　　ノッチタンク ２ｍ3 個供用月 1.000

運搬費

・仮設材運搬費

・・敷鉄板運搬費

・・・ 敷鉄板運搬費 ton 98.120 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):80kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

・・鋼矢板運搬費

・・・ 鋼矢板運搬費 Ⅲ型 ton 287.100 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):80kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（
実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 鋼矢板運搬費 ⅤL型 ton 182.300 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m超～15m
以内,運搬距離(片道):80kmまで,計上方法:往復計上,積
卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄
板以外):積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・腹起し・切梁運搬費

・・・ 腹起し運搬費 ton 43.900 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):80kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（
実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 切梁運搬費 ton 55.100 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):80kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（
実数）:0.0 ton 1.000
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・・地盤改良設備運搬費

・・・ 敷鉄板運搬費 ton 15.600 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):80kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

・・・ H型鋼運搬費 ton 6.500 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):80kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（
実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 地盤改良設備運搬 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　機械据付撤去費 式 1.000

　　　　運搬費 式 1.000

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・電力基本料金

・・・ 電力基本料金 古保利 月 5.000 算出数量：1.000 月

　　　　基本電力料 低圧用業持１年未満,, kW/月 43.000

・・・ 電力基本料金 西山CS 月 5.000 算出数量：1.000 月

　　　　基本電力料 低圧用業持１年未満,, kW/月 25.000

・・・ 電力基本料金 西山防火水槽 月 5.000 算出数量：1.000 月

　　　　基本電力料 低圧用業持１年未満,, kW/月 5.000

技術管理費

・技術管理費

・・継目試験 FRPM管

・・・ 継目試験費（FRPM管） 1100A 箇所 32.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　管水路継目試験工
管区分:FRPM管,管径区分:1100mm,長期割引単価区分(賃
料機械):なし 箇所 1.000

・・溶接試験 鋼管

・・・ 現場溶接部検査 940A 箇所 5.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　超音波探査 箇所 1.000 算出数量：12.000 箇所

　　　　＊技師（Ａ） 人 1.000

　　　　＊技師（Ｂ） 人 1.000

　　　　＊普通作業員 人 0.500
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　　　　＊雑品 0.065

・・チェックボーリング

・・・ チェックボーリング ｍ 10.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),孔径区分:φ66,土質区分
:礫混じり土砂,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直
下方 ｍ 1.000

・・土質試験

・・・ 一軸圧縮試験 検体 6.000 算出数量：1.000 検体

　　　　一軸圧縮試験 検体 1.000

一括計上価格

・各種試験

・・六価クロム溶出試験

・・・ 六価クロム溶出試験 検体 3.000 算出数量：1.000 検体

　　　　六価クロム溶出試験 検体 1.000

・・水質試験

・・・ 水質試験 検体 57.000 算出数量：1.000 検体

　　　　PH試験 検体 1.000

　　　　濁度試験 検体 1.000

　　　　SS試験 検体 1.000
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業　務　別　条　件　
項    目    名 内          容

単価期適用年月  令和６年３月―Ａ

工種区分  用地調査業務

施工地域区分  補正なし 

電力区分  低圧・業者持・１年未満 

冬期補正  なし 

冬期補正（現場管理費）  0.00％ 

豪雪補正  なし 

亜熱帯補正  なし 

週休２日補正  補正なし

熱中症対策補正（現場管理費）  0.00％ 

現場環境改善費の計上  する 

3次元出来形管理補正(現場管理費)  補正なし 

3次元出来形管理補正(共通仮設費)  補正なし 
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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

・・・ 作業計画の策定 業務 1.000

　　　　作業計画の策定 業務 1.000

・・・ 地盤変動影響調査等（現地踏査） 業務 1.000

　　　　地盤変動影響調査等（現地踏査） 業務 1.000

・・・ 事前調査（木造建物） 棟 2.000

　　　　事前調査（木造建物）
作業区分:木造建物Ａ,建物延べ面積:70㎡以上130㎡未満
,調査区分:建物内部の調査を行う場合 棟 1.000

・・・ 事前調査（木造建物） 棟 1.000

　　　　事前調査（木造建物）
作業区分:木造建物Ａ,建物延べ面積:130㎡以上200㎡未
満,調査区分:建物内部の調査を行う場合 棟 1.000

・・・ 事前調査（非木造建物） 棟 3.000

　　　　事前調査（非木造建物）
作業区分:非木造建物ハ,建物延べ面積:200㎡未満,調査
区分:建物内部の調査を行う場合 棟 1.000

・・・ 事前調査（工作物） ａ 0.430

　　　　事前調査（工作物） ａ 1.000

・・・ 打合せ協議（着手・中間・成果） 式 1.000

　　　　用地調査基準日額 式 1.000

旅費交通費

・旅費交通費

・・旅費交通費

・・・ 打合せ（用地調査旅費・交通費） 回 3.000

　　　　打合せ（用地調査旅費・交通費） 回 1.000

・・・ 旅費交通費（用地調査外業日帰用） 式 1.000

　　　　旅費交通費（用地調査外業日帰用） 式 1.000


