



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

全体実施設計

「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等（その2）業務

積 算 書

（当初）

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等（その２）業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				24,526,000	
・直接人件費	1.000	式		24,526,000	
・ ・ 設計作業費	1.000	式		24,183,000	
・ ・ ・ 1.準備作業	1.000	式	475,000	475,000	1 式当たり
S63003 1.準備作業	1.000	式	474,600	474,600	歩A・単A S単 1号
合 計				474,600	
・ ・ ・ 2.基本事項の整理	1.000	式	1,205,000	1,205,000	1 式当たり
S63003 2.基本事項の整理	1.000	式	1,204,800	1,204,800	歩A・単A S単 2号
合 計				1,204,800	
・ ・ ・ 3.バイパス効果の確認	1.000	式	2,349,000	2,349,000	1 式当たり
S63003 3.バイパス効果の確認	1.000	式	2,349,000	2,349,000	歩A・単A S単 3号
合 計				2,349,000	
・ ・ ・ 4.三次元解析	1.000	式	10,543,000	10,543,000	1 式当たり
S63003 (1)再現解析	1.000	式	3,966,800	3,966,800	歩A・単A S単 4号
S63003 (2)洪水時放流計算	1.000	式	2,160,200	2,160,200	歩A・単A S単 5号
S63003 (3)呑口部模型実験結果を踏まえた予測解析	1.000	式	4,416,000	4,416,000	歩A・単A S単 6号
合 計				10,543,000	
・ ・ ・ 5.委員会資料作成	1.000	式	1,143,000	1,143,000	1 式当たり
S63003 (1)近江東部地区技術検討(委員会資料)	1.000	式	643,000	643,000	歩A・単A S単 7号
S63003 (2)永源寺ダム排砂バイパス(技術検討会資料)	1.000	式	500,400	500,400	歩A・単A S単 8号
合 計				1,143,400	
・ ・ ・ 6.吐口部及び減勢構造	1.000	式	2,478,000	2,478,000	1 式当たり
S63003 (1)吐口部及び減勢構造の検討	1.000	式	1,705,600	1,705,600	歩A・単A S単 9号
S63003 (2)吐口部模型実験計画の作成	1.000	式	772,400	772,400	歩A・単A S単 10号
合 計				2,478,000	
・ ・ ・ 7.バイパス放流施設施工計画	1.000	式	2,415,000	2,415,000	1 式当たり
S63003 7.バイパス放流施設施工計画	1.000	式	2,415,200	2,415,200	歩A・単A S単 11号
合 計				2,415,200	
・ ・ ・ 8.下流河床変動等検証(置土の効果予測)	1.000	式	2,114,000	2,114,000	1 式当たり
S63003 8.下流河床変動等検証(置土の効果予測)	1.000	式	2,113,800	2,113,800	歩A・単A S単 12号
合 計				2,113,800	
・ ・ ・ 9.照査	1.000	式	569,000	569,000	1 式当たり
S63003 9.照査	1.000	式	568,800	568,800	歩A・単A S単 13号
合 計				568,800	

近畿農政局

近畿農政局

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単 - 1号 *** 1.準備作業 設計労務(直接人件費内業)		式	474,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 2.基本事項の整理 設計労務(直接人件費内業)		式	1,204,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 3.バイパス効果の確認 設計労務(直接人件費内業)		式	2,349,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** (1)再現解析 設計労務(直接人件費内業)		式	3,966,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** (2)洪水時放流計算 設計労務(直接人件費内業)		式	2,160,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** (3)呑口部模型実験結果を踏まえた予測解析 設計労務(直接人件費内業)		式	4,416,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** (1)近江東部地区技術検討(委員会資料) 設計労務(直接人件費内業)		式	643,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** (2)永源寺ダム排砂バイパス(技術検討会資料) 設計労務(直接人件費内業)		式	500,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** (1)吐口部及び減勢構造の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	1,705,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** (2)吐口部模型実験計画の作成 設計労務(直接人件費内業)		式	772,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 7.バイパス放流施設施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式	2,415,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 8.下流河床変動等検証(置土の効果予測) 設計労務(直接人件費内業)		式	2,113,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 9.照査 設計労務(直接人件費内業)		式	568,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 10.点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	892,000		歩A・単A
S63010	*** S単 - 15号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単 - 16号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
S63010	*** S単 - 17号 *** 近江東部地区技術検討委員会出席 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	32,400		歩A・単A
S63010	*** S単 - 18号 *** 永源寺ダム排砂バイパス技術検討会出席 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	32,400		歩A・単A
S63023	*** S単 - 19号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,500,8cm,0		式	7,445		歩A・単A

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等（その２）業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1. 準備作業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				474,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		474,600	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2. 基本事項の整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				1,204,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,204,800	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3. バイパス効果の確認		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.00人				
	5)技師Bの人数	12.00人				
	6)技師Cの人数	14.00人				
	7)技術員の数	16.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)	9.000	人	57,000	513,000	
R04005	技師 (B)	12.000	人	47,200	566,400	
R04006	技師 (C)	14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員	16.000	人	33,600	537,600	
	合 計				2,349,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,349,000	

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等（その２）業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 4号 ***					
S63003	(1) 再現解析		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	3.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	26.00 人				
	5) 技師 B の人数	29.00 人				
	6) 技師 C の人数	24.00 人				
	7) 技術員の人数	0.00 人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
		26.000	人	57,000	1,482,000	
R04005	技師 (B)					
		29.000	人	47,200	1,368,800	
R04006	技師 (C)					
		24.000	人	38,400	921,600	
	合 計				3,966,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,966,800	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	(2) 洪水時放流計算		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	3.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	9.00 人				
	5) 技師 B の人数	14.00 人				
	6) 技師 C の人数	11.00 人				
	7) 技術員の人数	11.00 人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
		9.000	人	57,000	513,000	
R04005	技師 (B)					
		14.000	人	47,200	660,800	
R04006	技師 (C)					
		11.000	人	38,400	422,400	
R04007	技術員					
		11.000	人	33,600	369,600	
	合 計				2,160,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,160,200	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	(3) 呑口部模型実験結果を踏まえた予測解析		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	4.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	24.00 人				
	5) 技師 B の人数	24.00 人				
	6) 技師 C の人数	23.00 人				
	7) 技術員の人数	23.00 人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)					
		24.000	人	57,000	1,368,000	
R04005	技師 (B)					
		24.000	人	47,200	1,132,800	
R04006	技師 (C)					
		23.000	人	38,400	883,200	
R04007	技術員					
		23.000	人	33,600	772,800	
	合 計				4,416,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,416,000	

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等（その２）業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	(1) 近江東部地区技術検討 (委員会資料)		式		1,000	歩 A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				643,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		643,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	(2) 永源寺ダム排砂バイパス (技術検討会資料)		式		1,000	歩 A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				500,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		500,400	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	(1) 吐口部及び減勢構造の検討		式		1,000	歩 A 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	8.00人				
	5)技師 B の人数	10.00人				
	6)技師 C の人数	9.00人				
	7)技術員の人数	9.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師 (B)					
		10.000	人	47,200	472,000	
R04006	技師 (C)					
		9.000	人	38,400	345,600	
R04007	技術員					
		9.000	人	33,600	302,400	
	合 計				1,705,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,705,600	

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等（その２）業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	(2) 吐口部模型実験計画の作成		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	3.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	6.00 人				
	5) 技師 B の人数	5.00 人				
	6) 技師 C の人数	0.00 人				
	7) 技術員の人数	0.00 人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
		6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	47,200	236,000	
	合 計				772,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		772,400	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	7. バイパス放流施設施工計画		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	12.00 人				
	5) 技師 B の人数	14.00 人				
	6) 技師 C の人数	14.00 人				
	7) 技術員の人数	12.00 人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		12.000	人	57,000	684,000	
R04005	技師 (B)					
		14.000	人	47,200	660,800	
R04006	技師 (C)					
		14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員					
		12.000	人	33,600	403,200	
	合 計				2,415,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,415,200	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	8. 下流河床変動等検証 (置土の効果予測)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	3.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	9.00 人				
	5) 技師 B の人数	12.00 人				
	6) 技師 C の人数	14.00 人				
	7) 技術員の人数	9.00 人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
		9.000	人	57,000	513,000	
R04005	技師 (B)					
		12.000	人	47,200	566,400	
R04006	技師 (C)					
		14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員					
		9.000	人	33,600	302,400	
	合 計				2,113,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,113,800	

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等（その２）業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	9.照査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.500	人	64,800	226,800	
R04004	技師 (A)					
		6.000	人	57,000	342,000	
	合 計				568,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		568,800	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	10.点検とりまとめ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				892,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		892,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S単 - 16号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日					

事業名	全体実施設計				
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等（その２）業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63010	近江東部地区技術検討委員会出席		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 回
	単 価		回		32,400	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63010	永源寺ダム排砂バイパス技術検討会出席		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・着手前・最終,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 回
	単 価		回		32,400	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 8cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				7,445	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,445	