



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
全体実施設計
「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				19,272,000	
・設計作業費	1.000	式		17,811,000	
・ ・ 共通作業項目	1.000	式		5,084,000	
・ ・ ・ 1.資料の検討	1.000	式	198,000	198,000	1 式当たり
S63003 1.資料の検討	1.000	式	198,170	198,170	歩 A ・ 単 A S 単 1号
合 計				198,170	
・ ・ ・ 2.現地調査	1.000	式	245,000	245,000	1 式当たり
S63007 2.現地調査 (外業)	1.000	式	245,000	245,000	歩 A ・ 単 A S 単 27号
合 計				245,000	
・ ・ ・ 3.レベル2地震動を考慮した耐震設計の検討	1.000	式	536,000	536,000	1 式当たり
S63003 3.レベル2地震動を考慮した耐震設計の検討	1.000	式	535,600	535,600	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				535,600	
・ ・ ・ 4.施工計画	1.000	式	2,091,000	2,091,000	1 式当たり
S63003 4.施工計画	1.000	式	2,090,680	2,090,680	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計				2,090,680	
・ ・ ・ 5.概算工事費積算	1.000	式	1,006,000	1,006,000	1 式当たり
S63003 5.概算工事費積算	1.000	式	1,005,820	1,005,820	歩 A ・ 単 A S 単 4号
合 計				1,005,820	
・ ・ ・ 6.総合検討	1.000	式	249,000	249,000	1 式当たり
S63003 6.総合検討	1.000	式	248,990	248,990	歩 A ・ 単 A S 単 5号
合 計				248,990	
・ ・ ・ 7.照査	1.000	式	224,000	224,000	1 式当たり
S63003 7.照査	1.000	式	223,930	223,930	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				223,930	
・ ・ ・ 8.点検とりまとめ	1.000	式	535,000	535,000	1 式当たり
S63003 8.点検とりまとめ	1.000	式	534,590	534,590	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				534,590	
・ ・ トンネル基本設計	1.000	式		7,097,000	
・ ・ ・ 1.設計計画	1.000	式	2,241,000	2,241,000	1 式当たり
S63003 1-1.基本条件の検討	1.000	式	316,550	316,550	歩 A ・ 単 A S 単 8号
S63003 1-2.トンネル断面及び構造検討	1.000	式	932,500	932,500	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S63003 1-3.トンネルタイプの判定	1.000	式	991,500	991,500	歩 A ・ 単 A S 単 10号
合 計				2,240,550	
・ ・ ・ 2.水理検討	1.000	式	566,000	566,000	1 式当たり

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003 2.水理検討	1.000	式	566,200	566,200	歩A・単A S単 11号
合 計				566,200	
・ ・ ・ 3.構造検討	1.000	式	2,453,000	2,453,000	1 式当たり
S63003 3-1.構造計算	1.000	式	1,276,000	1,276,000	歩A・単A S単 12号
S63003 3-2.構造図作成	1.000	式	1,177,400	1,177,400	歩A・単A S単 13号
合 計				2,453,400	
・ ・ ・ 4.平面縦断面図作成	1.000	式	1,118,000	1,118,000	1 式当たり
S63003 4.平面縦断面図作成	1.000	式	1,117,600	1,117,600	歩A・単A S単 14号
合 計				1,117,600	
・ ・ ・ 5.数量計算	1.000	式	719,000	719,000	1 式当たり
S63003 5.数量計算	1.000	式	719,150	719,150	歩A・単A S単 15号
合 計				719,150	
・ ・ 呑口部基本設計	1.000	式		5,630,000	
・ ・ ・ 1.呑口部構造の検討	1.000	式	3,432,000	3,432,000	1 式当たり
S63003 1-1.構造検討	1.000	式	871,800	871,800	歩A・単A S単 16号
S63003 1-2.構造計算	1.000	式	1,199,600	1,199,600	歩A・単A S単 17号
S63003 1-3.構造図作成	1.000	式	1,360,550	1,360,550	歩A・単A S単 18号
合 計				3,431,950	
・ ・ ・ 2.平面縦断面図作成	1.000	式	923,000	923,000	1 式当たり
S63003 2.平面縦断面図作成	1.000	式	923,150	923,150	歩A・単A S単 19号
合 計				923,150	
・ ・ ・ 3.土工図作成	1.000	式	589,000	589,000	1 式当たり
S63003 3.土工図作成	1.000	式	588,700	588,700	歩A・単A S単 20号
合 計				588,700	
・ ・ ・ 4.数量計算	1.000	式	686,000	686,000	1 式当たり
S63003 4.数量計算	1.000	式	685,700	685,700	歩A・単A S単 21号
合 計				685,700	
・ 解析等調査費	1.000	式		1,172,000	
・ ・ 弾性波探査	1.000	式		1,172,000	
・ ・ ・ 弾性波探査	1.000	式	1,172,000	1,172,000	1 式当たり
T00002 計画準備 (弾性波探査) L=0.20km 補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61	1.000	式	203,496	203,496	歩A・単A T単 2号
T00001 現地踏査 (弾性波探査) L=0.20km 補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61	1.000	式	126,136	126,136	歩A・単A T単 1号
T00003 資料検討 (弾性波探査) L=0.2km 補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61	1.000	式	74,939	74,939	歩A・単A T単 3号
T00004 解析 (弾性波探査) L=0.2km 補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61	1.000	式	413,519	413,519	歩A・単A T単 4号
T00005 照査 (弾性波探査) L=0.2km 補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61	1.000	式	56,285	56,285	歩A・単A T単 5号

近畿農政局

近畿農政局

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1.資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	198,170		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3.レベル2地震動を考慮した耐震設計の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	535,600		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	4.施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式	2,090,680		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	5.概算工事費積算 設計労務(直接人件費内業)		式	1,005,820		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	6.総合検討 設計労務(直接人件費内業)		式	248,990		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	7.照査 設計労務(直接人件費内業)		式	223,930		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	8.点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	534,590		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	1-1.基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	316,550		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	1-2.トンネル断面及び構造検討 設計労務(直接人件費内業)		式	932,500		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	1-3.トンネルタイプの判定 設計労務(直接人件費内業)		式	991,500		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	2.水理検討 設計労務(直接人件費内業)		式	566,200		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	3-1.構造計算 設計労務(直接人件費内業)		式	1,276,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	3-2.構造図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,177,400		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	4.平面縦断図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,117,600		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	5.数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	719,150		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	1-1.構造検討 設計労務(直接人件費内業)		式	871,800		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	1-2.構造計算 設計労務(直接人件費内業)		式	1,199,600		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	1-3.構造図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,360,550		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	2.平面縦断図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	923,150		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	3.土工図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	588,700		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	4.数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	685,700		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	計画準備(弾性波探査)					

[illegible]

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1.資料の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.40人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.700	人	66,900	46,830	
R04004	技師 (A)					
		1.400	人	59,600	83,440	
R04005	技師 (B)					
		1.400	人	48,500	67,900	
	合 計				198,170	算出数量 1.000 式
	単 価		式		198,170	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3.レベル2地震動を考慮した耐震設計の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04002	技師長					
		1.000	人	77,500	77,500	
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
	合 計				535,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		535,600	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	4.施工計画		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	2.10人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.20人				
	5)技師Bの人数	8.30人				
	6)技師Cの人数	9.70人				
	7)技術員の数	9.70人				
R04002	技師長					
		2.100	人	77,500	162,750	
R04003	主任技師					
		6.200	人	66,900	414,780	
R04004	技師 (A)					
		6.200	人	59,600	369,520	
R04005	技師 (B)					
		8.300	人	48,500	402,550	
R04006	技師 (C)					
		9.700	人	40,300	390,910	
R04007	技術員					
		9.700	人	36,100	350,170	
	合 計				2,090,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,090,680	

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 4号 ***					
S63003	5.概算工事費積算		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.80人				
	5)技師 B の人数	5.60人				
	6)技師 C の人数	6.20人				
	7)技術員の人数	6.20人				
R04003	主任技師					
		1.400	人	66,900	93,660	
R04004	技師 (A)					
		2.800	人	59,600	166,880	
R04005	技師 (B)					
		5.600	人	48,500	271,600	
R04006	技師 (C)					
		6.200	人	40,300	249,860	
R04007	技術員					
		6.200	人	36,100	223,820	
	合 計				1,005,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,005,820	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	6.総合検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.40人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長					
		1.400	人	77,500	108,500	
R04003	主任技師					
		2.100	人	66,900	140,490	
	合 計				248,990	算出数量 1.000 式
	単 価		式		248,990	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	7.照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.40人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.100	人	66,900	140,490	
R04004	技師 (A)					
		1.400	人	59,600	83,440	
	合 計				223,930	算出数量 1.000 式
	単 価		式		223,930	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	8.点検とりまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.10人				
	5)技師Bの人数	2.10人				
	6)技師Cの人数	2.80人				
	7)技術員の人数	2.80人				
R04003	主任技師					
		1.400	人	66,900	93,660	
R04004	技師 (A)					
		2.100	人	59,600	125,160	
R04005	技師 (B)					
		2.100	人	48,500	101,850	
R04006	技師 (C)					
		2.800	人	40,300	112,840	
R04007	技術員					
		2.800	人	36,100	101,080	
	合 計				534,590	算出数量 1.000 式
	単 価		式		534,590	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	1 - 1 .基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				316,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		316,550	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	1 - 2 .トンネル断面及び構造検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	3.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長					
		3.000	人	77,500	232,500	
R04003	主任技師					
		4.000	人	66,900	267,600	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
	合 計				932,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		932,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	1 - 3 .トンネルタイプの判定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	3.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04002	技師長	3.000	人	77,500	232,500	
R04003	主任技師	6.000	人	66,900	401,400	
R04004	技師 (A)	6.000	人	59,600	357,600	
	合 計				991,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		991,500	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	2 . 水理検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)	4.000	人	48,500	194,000	
	合 計				566,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		566,200	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	3 - 1 . 構造計算		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	3.00人				
	4)技師 A の人数	5.00人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	7.00人				
	7)技術員 の人数	7.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)	5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師 (B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師 (C)	7.000	人	40,300	282,100	
R04007	技術員	7.000	人	36,100	252,700	
	合 計				1,276,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,276,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	3 - 2 . 構造図作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	8.00人				
	7)技術員 の人数	8.00人				

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)	8.000	人	40,300	322,400	
R04007	技術員	8.000	人	36,100	288,800	
	合 計				1,177,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,177,400	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	4 . 平面縦断面図作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員の数	10.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師 (C)	5.000	人	40,300	201,500	
R04007	技術員	10.000	人	36,100	361,000	
	合 計				1,117,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,117,600	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	5 . 数量計算		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の数	4.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員	4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				719,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		719,150	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	1 - 1 . 構造検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	4.00人				

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.000	人	77,500	77,500	
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)	4.000	人	40,300	161,200	
	合 計				871,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		871,800	
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	1 - 2 .構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師(B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師(C)	6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員	6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				1,199,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,199,600	
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	1 - 3 .構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	14.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)	8.000	人	40,300	322,400	
R04007	技術員	14.000	人	36,100	505,400	
	合 計				1,360,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,360,550	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	2 .平面縦断面図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		8.000	人	36,100	288,800	
	合 計				923,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		923,150	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	3 .土工図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				588,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		588,700	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63003	4 .数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員					
		4.000	人	36,100	144,400	
	合 計				685,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		685,700	
	*** S 単 - 22号 ***					

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	計画準備（弾性波探査） 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.00人 2.00人 0.00人 2.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師（A）	2.000	人	59,600	119,200	
R04006	技師（C）	2.000	人	40,300	80,600	
	合 計				333,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		333,600	
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	資料検討（弾性波探査） 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.50人 1.50人 0.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（A）	1.500	人	59,600	89,400	
	合 計				122,850	算出数量 1,000 式
	単 価		式		122,850	
	*** S単 - 24号 ***					
S63003	解析（弾性波探査） 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 1.20人 2.00人 3.50人 5.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04002	技師長	1.200	人	77,500	93,000	
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師（A）	3.500	人	59,600	208,600	
R04005	技師（B）	5.000	人	48,500	242,500	
	合 計				677,900	算出数量 1,000 式
	単 価		式		677,900	
	*** S単 - 25号 ***					
S63003	照査（弾性波探査） 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人 0.80人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	0.500	人	77,500	38,750	
R04003	主任技師	0.800	人	66,900	53,520	
	合 計				92,270	算出数量 1.000 式
	単 価		式		92,270	
	*** S単 - 26号 ***					
S63003	報告書とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.500	人	77,500	116,250	
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	59,600	238,400	
	合 計				488,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		488,450	
	*** S単 - 27号 ***					
S63007	2.現地調査(外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.40人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.400	人	66,900	93,660	
R04004	技師 (A)	1.400	人	59,600	83,440	
R04005	技師 (B)	1.400	人	48,500	67,900	
	合 計				245,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		245,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S63007	現地踏査(弾性波探査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.200	人	66,900	147,180	
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				206,780	算出数量 1.000 式

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		206,780	
	*** S 単 - 29号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S 単 - 30号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1,000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S 単 - 31号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,4日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金（税別）	6,490円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	4日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	4.000	式	6,490	25,960	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	4.000	日	1,960	7,840	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	43.200	L	168	7,258	
	合 計				41,058	算出数量 1,000 式
	単 価		式		41,058	
	*** S 単 - 32号 ***					

近畿農政局

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」排砂バイパス基本設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	現地踏査 (弾性波探査) L=0.20km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61					
S63007	現地踏査 (弾性波探査)	0.610	式	206,780	126,136	S単 28号 算出数量 1,000 式
	合 計				126,136	
	単 価		式		126,136	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	計画準備 (弾性波探査) L=0.20km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61					
S63003	計画準備 (弾性波探査)	0.610	式	333,600	203,496	S単 22号 算出数量 1,000 式
	合 計				203,496	
	単 価		式		203,496	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	資料検討 (弾性波探査) L=0.2km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61					
S63003	資料検討 (弾性波探査)	0.610	式	122,850	74,939	S単 23号 算出数量 1,000 式
	合 計				74,939	
	単 価		式		74,939	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	解析 (弾性波探査) L=0.2km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61					
S63003	解析 (弾性波探査)	0.610	式	677,900	413,519	S単 24号 算出数量 1,000 式
	合 計				413,519	
	単 価		式		413,519	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	照査 (弾性波探査) L=0.2km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61					
S63003	照査 (弾性波探査)	0.610	式	92,270	56,285	S単 25号 算出数量 1,000 式
	合 計				56,285	
	単 価		式		56,285	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	報告書とりまとめ (弾性波探査) L=0.2km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補正係数=0.492×0.2km+0.508=0.61					
S63003	報告書とりまとめ	0.610	式	488,450	297,955	S単 26号 算出数量 1,000 式
	合 計				297,955	
	単 価		式		297,955	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局