

令和7年度

全体実施設計

「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局 淀川水系土地改良調査管理事務所

項目名	内 容
局名	近畿農政局
事業(務)所名	淀川水系土地改良調査管理事務所
事業名	全体実施設計
<u>業務名</u>	「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務
施工場所	滋賀県東近江市地内
業務番号	07-109-0011
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	京都南
地区区分	京都市
工期	117月
積算体系年月	令和7年4月
単価期適用年月	令和7年4月 A
<u>歩掛期適用年番号</u>	令和7年99号 A
電力会社名	関西電力

番号	項 目 名	規 格	数量	単位	金 額	備考
	設計業務費				42,042,000	İ
	・設計業務価格				38,220,000	
	・消費税相当額(10%)				3,822,000	
	業務内容					
	「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3	)業務				
1	準備作業		1.000	式		l
	浮遊物質量調査		1.000	式		
			1.000	式		
	排水パイパス操作方法等の検討		1.000	式		
5	二次元解析		1.000	式		
6	委員会資料作成		1.000	式		
7	照查		1.000	式		
8	点検とりまとめ		1.000	式		
						1
						İ

業務別業務名:「近江東部地区」排砂バイパス 項 目 名	R 放流施設解析等 (その3)業務 内容
業務名	「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計以外
工種体系区分	業務積算(設計)
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正 (現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

 事業名
 全体実施設計

 業務名
 「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務

 業務別業務名:「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務

業務別業務名:「近江東部地区」排砂バイバス放流施設解析等(その3)業務 項 目 名	数量	単位	金額	備考
設計業務価格			38,220,000	
・業務原価			24,845,000	
・・直接原価			16,248,000	
・・・直接人件費	1.000	式	15,966,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	159,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	123,000	
・・その他原価				
15,966,000 × 53.850			8,597,000	
・一般管理費等				
24,845,000 x 53.850			13,379,000	

事業名 全体実施設計 業務名 「近江東部地区」排砂バイバス放流施設解析等(その3)業務 業務別業務名:「近江東部地区」排砂バイバス放流施設解析等(その3)業務

業務別業務名:「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務 工種名称	数量	単位	金額	備考
直接人件費内訳			15,966,000	
直接人件費	1.000	式	15,966,000	
・直接人件費	1.000	式	15,966,000	
・・設計作業費	1.000	式	15,677,000	
・・・1.準備作業	1.000	式	235,000	
· · · 2 . 浮遊物質量調査	1.000		1,413,000	
・・・ 3 . 三次元解析	1.000		8,966,000	
・・・ 4.排砂パイパス操作方法等の検討		式		
・・・ 5.二次元解析	1.000	式	1,383,000	
・・・ 6.委員会資料作成	1.000	式	1,416,000	
・・・ 7 . 照査	1.000	式	1,637,000	
・・・ 8 . 点検とりまとめ	1.000	式	257,000	
・・打合せ	1.000	式	370,000	
··· 打合世	1.000	式	289,000	
	1.000	式	289,000	

| 集務別業務名:「近江東部地区」排砂パイパス放流順級解析等(その3)業務 | 工種名称 数量 単位 金 額 備考 直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳 159,000 直接経費(電子成果品作成費を除く) 1.000 式 159,000 ・直接経費(電子成果品作成費を除く) 1.000 式 159,000 ・・浮遊物質量調査 
 分析費

 ・・・ 分析費(SS)
 1.000 121,000 式 1.000 56,000 式 ・・・ 分析費(粒度分析) 1.000 式 65,000 ・・旅費交通費 1.000 31,000 ・・・ 旅費交通費 1.000 31,000 ・・その他 1.000 式 7,000 ・・・ その他 1.000 式 7,000

| 事業名 | 全体実施設計 | 業務名 | 「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務 | 業務別業務名:「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務

業務別業務名:「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務名 名 称(規 格) 直接人件費	数量	単位	単 価	金額	備考
				15,966,000	
・直接人件費	1.000	式		15,966,000	
<ul><li>設計作業費</li></ul>	1.000	式		15,677,000	
・・・1.準備作業	1.000	式	235,000	235,000	1 式当たり
S63003 1.準備作業	1.000	式	234,600	234,600	歩A・単A S単 1号
合 計	1.000	Σ0	254,000		3+ 13
—				234,600	
・・・ 2 . 浮遊物質量調査					1 式当たり
663003 2 . 浮遊物質量調査(内業)	1.000	式	1,413,000	1,413,000	歩A・単A
563007 2 . 浮遊物質量調査 (外業)	1.000	式	1,021,400	1,021,400	S単 2号 歩A・単A
	1.000	式	391,350	391,350	S単 11号
<u>合</u> 計				1,412,750	
0 - 15 - Andr					
・・・3.三次元解析	1.000	式	8,966,000	8,966,000	1 式当たり
S63003 3-1.排砂予測計算	1.000	式	5,284,200	5,284,200	歩A・単A S単 3号
863003 3-2.定常解析	1.000	式	3,682,200	3,682,200	歩A・単A S単 4号
습 <u>함</u>				8,966,400	
H H1				5,000,100	
・・・ 4 . 排砂バイパス操作方法等の検討	4 000		4 000 000	4 000 000	1 式当たり
S63003 4 . 排砂パイパス操作方法等の検討	1.000	土	1,383,000	1,383,000	歩A・単A
	1.000	式	1,383,000	1,383,000	S単 5号
合 計				1,383,000	
・・・ 5 . 二次元解析					1 式当たり
	1.000	式	1,416,000	1,416,000	
863003 5 . 二次元解析	1.000	式	1,416,200	1,416,200	歩A・単A S単 6号
<b>合</b> 計				1,416,200	
・・・ 6.委員会資料作成	1.000	式	1,637,000	1,637,000	1 式当たり
S63003 6-1.近江東部地区技術検討委員会資料の作成	1.000	式	1,091,500	1,091,500	歩A・単A S単 7号
S63003 6-2.永源寺ダム排砂バイパス技術検討会資料の作	1.000	式	545,750	545,750	歩A・単A S単 8号
A - A	1.000	Ι(	343,730		3年 05
合計				1,637,250	
・・・ 7 . 照査					1 式当たり
863003 7.照査	1.000	式	257,000	257,000	歩A・単A
	1.000	式	256,650	256,650	S単 9号
合 計				256,650	
・・・ 8 . 点検とりまとめ	1.000	式	370,000	370,000	1 式当たり
S63003 8 . 点検とりまとめ	1.000	式	370,000	370,000	歩A・単A S単 10号
合 計	550		2.0,000	370,000	
Д ā!				370,000	
··打合世					
···打合世	1.000	式		289,000	1 式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	1.000	式	289,000	289,000	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000		63,250	126,500	S単 12号
\$63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	54,050	162,150	歩A・単A S単 13号
合 計				288,650	

| 事業名 | 全体実施設計 | 業務名 | 「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務 | 業務別業務名:「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務

業務別業務名:「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)	<u> </u>	+14	<u>+ іщ</u>		MH 7
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	. =			159,000	
・・浮遊物質量調査	1.000			159,000	
<u>分析費</u> ・・・ 分析費(SS)	1.000			121,000	1 式当たり
P96001 分析費(SS)	1.000		56,000	56,000	歩A・単A
	18.000	検体	3,100	55,800	
<b>合</b> 計				55,800	
・・・ 分析費(粒度分析)	1.000	式	65,000	65,000	1 式当たり
P96002 分析費 ( 粒度分析 )	2.000		32,500	65,000	歩A・単A
合 計				65,000	
・・旅費交通費	4.000			24,000	
・・・旅費交通費	1.000		04.000	31,000	1 式当たり
863018 旅費交通費(設計外業日帰用)	1.000		31,000	31,000	歩A・単A
ライトバン,3日,4時間	1.000	式	30,761	30,761	S単 14号
合 計				30,761	
・・その他	4 000	_12		7 000	
・・・その他	1.000			7,000	1 式当たり
863023 電子納品版業務報告書作成	1.000		7,000	7,000	歩A・単A
1, A - 4,500,8cm,0	1.000	式	7,445	7,445	S単 15号
合 計				7,445	

 事業名
 全体実施設計

 業務名
 「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務

 業務別業務名:「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務

	務名:「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務					
コード		数量	単位	単 価	金額	備考
000000	* * * S 単 - 1号 * * *					
	1.準備作業 設計労務(直接人件費内業)					
	或引力物(且按人件具的来)		式	234,600		歩A・単A
	*** S単- 2号 ***			201,000		77. 47.
S63003	2 . 浮遊物質量調査(内業)					
	設計労務(直接人件費内業)					
			式	1,021,400		歩A・単A
200000	*** S単- 3号 ***					
	3-1.排砂予測計算 設計労務(直接人件費内業)		+			
	武司为伤(且按人计真内集)		式	5,284,200		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***			0,20.,200		7 +
\$63003	3 - 2 . 定常解析					
	設計労務(直接人件費内業)					
			式	3,682,200		歩A・単A
	* * * S 単 - 5号 * * *					
	4.排砂パイパス操作方法等の検討 設計労務(直接人件費内業)		+			
	武司为伤(且按人计真内集)		式	1,383,000		歩A・単A
	*** 5単-6号 ***		10	1,000,000		<i>2</i> 77 +7
\$63003	5.二次元解析					
	設計労務(直接人件費内業)					
			走	1,416,200		歩A・単A
	* * * S单 - 7号 * * *		1			
	6 - 1 . 近江東部地区技術検討委員会資料の作成		1			
	設計労務(直接人件費内業)		=	1,091,500		歩A・単A
	*** 5単- 8号 ***		式	1,091,500		少A・甲A
S63003	6-2.永源寺ダム排砂バイパス技術検討会資料の作					
	設計労務(直接人件費内業)		1			
	,		式	545,750		歩A・単A
	*** S単- 9号 ***					
	7 . 照査					
	設計労務(直接人件費内業)			050 050		15 a 34 a
	*** S単- 10号 ***		式	256,650		歩A・単A
\$63003	8 . 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)					
	, ,		式	370,000		歩A・単A
	*** S単- 11号 ***			·		
	2 . 浮遊物質量調査 (外業)					
	設計労務(直接人件費外業)					
	* * * S 単 - 12号 * * *		式	391,350		歩A・単A
\$62010	7					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			63,250		歩A・単A
	*** S単- 13号 ***			,		
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)		_			
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
000010	*** S単- 14号 *** 旅費交通費(設計外業日帰用)					
303016	旅費交通費(設計外業日帰用)					
	ライトバン,3日,4時間		式	30,761		歩A・単A
	* * * S单- 15号 * * *		1			
S63023	電子納品版業務報告書作成		1			
	電子納品版業務報告書作成					
	1, A - 4,500,8cm,0		式	7,445		歩A・単A
			1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			+			
			1			
			1			
			1			
<u> </u>			1			
			1			
			+			+
			1			
			1			
			1			

事業名 全体実施設計 業務名 「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務 業務別業務名:「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務

	名 称	美務 数量		単位	単 価	金 額	備考
	* * * S単 - 1号 * * *						
							步A
	1.準備作業			式			当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ハナ/ナナ/によっ 1 ***	0.00人			夜間制約作業時間:0.0		
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人			<del>                                    </del>	た旦重が時間・0・0	
	4)技師 A の人数	2.00人					
	5)技師Bの人数	1.00人					
	6)技師Cの人数	0.00人					
	7)技術員の人数	0.00人					
	- IT + 6T						
104003	主任技師		1.000		66,900	66,900	
204004	技師(A)		1.000		00,300	00,300	
.0.00.	JAPP ( / · )		2.000	人	59,600	119,200	
₹04005	技師(B)						
			1.000	人	48,500	48,500	
	A *1					004 000	算出数量
	合 計					234,600	1.000 式
	単 価			式		234,600	
	+ щ			Δ/		204,000	
	* * * S 単 - 2号 * * *						
200000	2. 河收杨所早如木/小坐》						步A
500S	2 . 浮遊物質量調査(内業) 設計労務(直接人件費内業)			式	中期的444.		当たり算出
	双前  刀伤  目按人计員内業				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人			夜间耐約1F業時间:0.0  豪雪補正:なし		
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人			※本語時間:0.0 深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人					<u> </u>
	5)技師Bの人数	6.00人					
	6)技師Cの人数	8.00人					
	7)技術員の人数	8.00人					
	library and a						
04004	技師(A)		2 222		50.000	440.000	
004005	甘価(P)		2.000	人	59,600	119,200	
104005	技師(B)		6.000	人	48,500	291,000	
204006	技師(C)		0.000		40,000	291,000	
.5.500			8.000	人	40,300	322,400	
R04007	技術員						
			8.000	人	36,100	288,800	**************************************
	A +1					4 004 400	算出数量
$\overline{}$	合 計					1,021,400	1.000 式
	単 価			式		1,021,400	
	ᅮᅟᄤ					1,021,100	
	* * * S 単 - 3号 * * *						1E V
883003	3 - 1 . 排砂予測計算			式		1 000 -	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			ΙV	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルソ昇山
	MAH1/2727/1日以八日 スロオト				夜間制約作業時間:0.0		
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	12.00人			深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	18.00人					
	5)技師Bの人数	26.00人					
	6)技師Cの人数	30.00人					
	7)技術員の人数	26.00人					
04003	主任技師						
104003	工 I工 J X H P		12.000	人	66,900	802,800	
04004	技師(A)				30,000	302,000	
			18.000	人	59,600	1,072,800	
	技師(B)						
	HOT ( C )		26.000	人	48,500	1,261,000	
04005	1♥ BIU ( (_ )		30.000	1	40,300	1,209,000	
R04005			30.000	人	40,300	1,209,000	
R04005 R04006							
R04005 R04006			26.000	人	36.100	938.600	
R04005 R04006			26.000	人	36,100	938,600	算出数量
04005 04006			26.000	人 	36,100	5,284,200	
	技術員 合 計		26.000		36,100	5,284,200	
R04005 R04006	技術員		26.000	人	36,100	·	
04005 04006	技術員 合 計		26.000		36,100	5,284,200	
04005 04006	技術員 合 計		26.000		36,100	5,284,200	

 事業名
 全体実施設計

 業務名
 「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務

 業務別業務名:「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務

美務別業 コード	務名:「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業 名 称	務 数 量	単位	単価	金額	備考
7-1	台	双 重	単位	里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	五 額	<u>編 ち</u> 歩A
63003	3 - 2 . 定常解析		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	12.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	18.00人				
	5)技師Bの人数	18.00人				
	6)技師Cの人数	16.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
14003	主任技師					
14003	工 (T3Xbih	12.00		66.900	802,800	
4004	技師(A)	12.00	7	00,300	002,000	
1001	JXHP ( // )	18.00		59,600	1,072,800	
4005	技師(B)	10100		33,555	1,012,000	
		18.00	0 人	48,500	873,000	
4006	技師(С)					
		16.00	0 人	40,300	644,800	
4007	技術員					
		8.00	0 人	36,100	288,800	
						算出数量
	合 計				3,682,200	1.000 式
	単 価		式	1	3,682,200	
				-		
	*** S単- 5号 ***					IF A
2000	4 世かパノパフ操作士:キ笠の44章				4 000 =	歩A 少たい管山
	4.排砂バイパス操作方法等の検討		式	味即的生145·45!		当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		校间制約15業時间:0.0  豪雪補正:なし		
	1)主任技術省の人数 2)技師長の人数	0.00人		素当補止.なし  基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0	地野時間.0.0	
	4)技師Aの人数	6.00人		/木1文中可目1.0.0		
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
	· //All/R-07/3A					
4003	主任技師					
		4.00	0 人	66,900	267,600	
4004	技師(A)					
		6.00	이 人	59,600	357,600	
)4005	技師(B)					
	14.45	6.00	이 스	48,500	291,000	
14006	技師(C)	0.00		40.000	000 400	
4007	<b>计体</b> 导	8.00	이 스	40,300	322,400	
4007	技術員	4.00		36,100	144,400	
		4.00		30,100	144,400	算出数量
	合 計				1,383,000	
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —				1,000,000	1.000 10
	単 価		式		1,383,000	
	— IM				.,555,550	
	*** S単- 6号 ***		$\perp$			
						步A
	5 . 二次元解析		式		1.000 式	当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	6.00人	-	-		
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人	-	+		
	7)技術員の人数	0.00人				
4003	主任技師					
+003	I1X_HP	4.00	o	66,900	267,600	
4004	技師(A)	4.00	- ^	00,000	201,000	
	······ ( · /	6.00	o A	59,600	357,600	
4005	技師(B)	3.00	+ ^	33,000	337,000	
	······ < - /	8.00	o A	48,500	388,000	
4006	技師(C)	3.00	+ ^	.5,550	355,550	
		10.00	o A	40,300	403,000	
		13.00	1 .	12,230	,	算出数量
	合 計				1,416,200	
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	単 価		式		1,416,200	
			1			1

	│ 「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務 務名:「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業	<b>平</b> 友					
表別別表 コード	拐名. ・ 近江宋部地区 」 拝むハイ ハス放流施設解析等 ( その 3 ) 業名 称	数	量	単位	単価	金額	備考
	יני	**		<u> </u>	т іщ	777 HX	rm 3
	* * * S 単 - 7号 * * *						
							步A
	6-1.近江東部地区技術検討委員会資料の作成			式			当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0		
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人4.00人			深夜時間:0.0		
	<u>4)技師 A の人数</u> 5)技師 B の人数	4.00人					
	6)技師Cの人数	6.00人					
	7)技術員の人数	6.00人					
	1)1XIII R 07/1X	0.007					
R04003	主任技師						
			3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)						
			4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)						
	IAAT		4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)		0.000		40,000	044 000	
0.4007	<b>计体</b> 导		6.000	人	40,300	241,800	
W4UU/	技術員		6.000	1	36,100	216,600	
			0.000		30,100	∠10,000	算出数量
	合 計					1,091,500	
	H HI					.,551,550	
	単 価			式		1,091,500	
	* * * S 単 - 8号 * * *						
							步A
63003	6-2.永源寺ダム排砂バイパス技術検討会資料の作			式			当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)十八世纪老の上物	0.00人			夜間制約作業時間:0.0	<u>冬期補止:なし</u>   亜熱帯補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人			基本結時間:8.0   深夜時間:0.0	超劉時间:0.0	
	4)技師Aの人数	2.00人			/木1叉时间.0.0		
	5)技師Bの人数	2.00人					
	6)技師 C の人数	3.00人					
	7)技術員の人数	3.00人					
	,						
R04003	主任技師						
			1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)						
	HAT ( D )		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)		0.000		40.500	07.000	
204006	世年(こ)		2.000	人	48,500	97,000	
(04006	技師(С)		3.000	人	40,300	120,900	
204007	技術員		3.000		40,300	120,300	
10-1001	JANI SE		3.000	人	36,100	108,300	
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,	算出数量
	合 計					545,750	1.000 式
	単 価			式		545,750	
Ī			٦				
	distriction of Williams 1991						
	*** S単- 9号 ***						IE A
	7 0万木						步A
63003	7.照查			式	ロ土8日かり牛川かり・ナン!		当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人			夜間前約15業時間:0.0  豪雪補正:なし		
	2)技師長の人数	0.00人			素当補止.なし  基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人			深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.50人					
	5)技師Bの人数	0.00人					
	6)技師Cの人数	0.00人					
	7)技術員の人数	0.00人					
04003	主任技師						
	HAT ( A )		2.500	人	66,900	167,250	
04004	技師(A)		. ==-				
			1.500	人	59,600	89,400	一
	A ±1					050 050	算出数量
	合 計					256,650	1.000 式
	₩ <i>1</i> #			<del>-+</del>		256 650	
	単 価			式		256,650	
	*** S単- 10号 ***						
	-,						

	<u>  「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務</u> 務名:「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業₹	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
コード	名称	数量		単位	単価	金額	備考
							步A
\$63003	8. 点検とりまとめ			式	時間的制約:なし		当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)				時間的制約: なし   夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人			深夜時間:0.0		
	<u>4)技師 A の人数</u> 5)技師 B の人数	1.50人 2.00人					
	6)技師Cの人数	2.00人					
	7)技術員の人数	1.00人					
20.4000	→ /T++ h±						
R04003	主任技師		1.000	٨	66,900	66,900	
R04004	技師(A)				30,000	30,000	
			1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)		2.000	1	48,500	97,000	
R04006	技師(С)		2.000	人	46,300	97,000	
10 1000	JAPP (C)		2.000	人	40,300	80,600	
R04007	技術員						
			1.000	人	36,100	36,100	Arte de la Marie
	合 計					370.000	算出数量
	A il					370,000	1.000 ±0
	単 価			式		370,000	
	* * * S 単 - 11号 * * *						
							步A
	2 . 浮遊物質量調査 (外業)			式			当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止: なし   亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	人00.0			深夜時間:0.0		
	<u>4)技師Aの人数</u>	1.50人					
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	1.50人 3.00人					
	7)技術員の人数	3.00人					
	<u>'</u>						
R04004	技師(A)		. =				
204005	<u>外業</u> 技師(B)		1.500	人	59,600	89,400	
104005	外業		1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師(С)				,,,,,,,,,	,	
	外業		3.000	人	40,300	120,900	
R04007			2 000		20, 100	100, 200	
	外業		3.000	人	36,100	108,300	算出数量
	合 計					391,350	1.000 式
	単 価			式		391,350	
	* * * S 単 - 12号 * * *						
262040	打 <b>个</b> ++ / 凯针类数甘淮口施 \			E		4 000 🗔	歩A 出た口管出
010500	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額)			回	時間的制約:なし	1.000 回   制約作業時間:0.0	当たり算出
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日				夜間制約作業時間:0.0		
	1)設計工種	一般工種			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人			深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数	0.00人					
	6)設計用技師(C)人数	0.00人					
	7)打合せ日数	0.500日					
	8)往復移動日数	0.000日			-		
\04003	主任技師		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)		3.300		55,550	30, 100	
			0.500	人	59,600	29,800	
	Δ ±1					60 050	算出数量
	合 計				+	63,250	1.000 回
	単 価					63,250	
						11, 70	
	* * * S 単 - 13号 * * *						
	ンキ・ 10년				+		步A
63010	打合せ(設計業務基準日額)						当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

| 事業名 | 全体実施設計 | 業務名 | 「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務 | 業務別業務名:「近江東部地区」排砂パイパス放流施設解析等(その3)業務

<u> 1 — ド</u>	名称	数量		単位単価		金額	備考
	1)設計工種	一般工種 中間			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ 2) 約計用土任は師 1 巻	0.00人			深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人			/木仪时间.0.0		
	5)設計用技師(B)人数	1.00人					
	6)設計用技師(C)人数	0.00人					
	7)打合せ日数	0.500日					
	8)往復移動日数	0.000日					
004	技師 ( A )						
			0.500	人	59,600	29,800	
4005	技師(B)						
			0.500	人	48,500	24,250	
							算出数量
	合 計					54,050	1.000 回
	単 価			回		54,050	
	* * * * S単 - 14号 * * *						
	3# - 14G						步A
3018	旅費交通費(設計外業日帰用)			式		1 000 =	当たり算出
0010	旅費交通費(設計外業日帰用)			10	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルク井山
	ライトバン,3日,4時間				夜間制約作業時間:0.0		
	1)交通機関区分	ライトバン			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	6,490円			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円			深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円					
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円					
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円					
	7)ライトバン使用日数の入力	3日					
	8)時間区分	4時間				<u></u>	
	9)設計用技師長外業日数	0.000日					
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日					
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日					
	12)設計用技師B外業日数	0.000日					
	13)設計用技師C外業日数	0.000日					
	14)設計用技術員外業日数	0.000日					
4301	高速道路等料金						
	消費税抜き		3.000	式	6,490	19,470	
8121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]						
	乗車定員5名 排気量1.5L		3.000	日	1,960	5,880	
34001	ガソリン						
	JIS2号 レギュラースタンド		32.400	L	167	5,411	
							算出数量
	合 計					30,761	1.000 式
	単 価			式		30,761	
	*** C ** (C = * * * *						
	* * * S 単 - 15号 * * *						1F v
2022	  電子納品版業務報告書作成			式		1 000 =	歩 A 当たり算出
3023	電子納品版業務報告書作成			ΙV	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	ヨだり昇山
	电丁   和放棄物報百首   F				夜間制約作業時間:0.0		
	1)報告書部数(部)	1.000			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1	A - 4			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500			深夜時間:0.0	AC 30 PO 193 . U . U	
	3)収斂区分(収) 4)厚さ区分	8cm			**************************************		
	5)CD-R枚数(枚)	0.000					
	-/- '/000/10/						
3422	報告書焼付代 (コピ・)						
_	A - 4以下 500枚		1.000	部	6,750	6,750	
3543	簡易加除式ファイル						
	A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)		1.000	₩	695	695	
3602	CD-R						
	C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB		0.000	枚	47	0	
							算出数量
	合 計					7,445	1.000 式
	334			_,			
	単 価			式	-	7,445	
					1		
					1		

業務別業務名:「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その3)業務 コード 名称(規格) 数量 単位 単 価 金 額 備考 分析費(SS) 3,100 P96001 検体 分析費 ( 粒度分析 ) P96002 検体 32,500