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工 事 別 条 件
項 目 名 内 容

単価期適用年月 令和７年４月―Ａ

工種区分 管水路工事

施工地域区分 中山間地域

電力区分 低圧・業者持・１年未満

冬期補正 なし

冬期補正（現場管理費） 0.00％

豪雪補正 なし

亜熱帯補正 なし

週休２日補正 4週8休以上

熱中症対策補正（現場管理費） 0.00％

現場環境改善費の計上 する

3次元出来形管理補正(現場管理費) 補正なし

3次元出来形管理補正(共通仮設費) 補正なし
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積 算 参 考 資 料
工 種 ･ 種 目 規 格 単 位 数 量 備 考

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・排泥ピット掘削

・・・ 掘削 m3 26.000 算出数量：1.000 m3

SP 掘削

土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,
障害の有無:-,施工数量:標準以外,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 現場内小運搬 m3 26.000 算出数量：1.000 m3

機械小運搬(土砂類、生コン) 材料:砂・砂利・栗石,運搬距離区分:100m未満 m3 1.000

・・・ 運搬 大音工区→余呉仮置場 m3 26.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:1.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・排泥ピット埋戻

・・・ 運搬 余呉仮置場→大音工区 m3 29.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:1.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 積込 特装車に積込 m3 29.000 算出数量：1.000 m3
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SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 現場内小運搬 m3 29.000 算出数量：1.000 m3

機械小運搬(土砂類、生コン) 材料:砂・砂利・栗石,運搬距離区分:100m未満 m3 1.000

・・・ 埋戻 m3 26.000 算出数量：1.000 m3

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:は
ね付け+まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

・・残土処理

・・・ 残土運搬処分 余呉仮置場→処分場 m3 36.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:35.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

建設発生土処分費 m3 1.000

・・・ 跡地整地 余呉仮置場 m3 174.000 算出数量：1.000 m3

SP 整地
作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ),施工数量:標準(10,000m3未満),
障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・管水路工 鞘管区間（大音工区）

・・鞘管工

・・・ 既設管内清掃工 ｍ 29.000 算出数量：1.000 ｍ

既設管内清掃工 1100A ｍ 1.000 算出数量：23.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 1.000

＊普通作業員 人 4.000

＊特殊作業員 人 1.000

＊雑品 0.130

＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000
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＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:5KVA,長
期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

＊散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,
機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転１
時間当たり算出 時間 5.300

・・・ 管引込設備設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

管引込設備設置・撤去工 940A 箇所 1.000 算出数量：0.500 箇所

＊土木一般世話役 人 1.000

＊普通作業員 人 4.000

＊特殊作業員 人 2.000

＊溶接工 人 0.750

＊電工 人 0.750

＊雑品 0.100

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

＊鋼製架台 仮設材規格:940A×1500L 式 0.500

・・・ 換気設備設置撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

換気設備設置・撤去工 940A 箇所 1.000 算出数量：0.033 箇所

＊土木一般世話役 人 0.033

＊普通作業員 人 0.132

＊溶接工 人 0.033

＊電工 人 0.033

＊雑品 0.100

＊送風機 機械器具規格:φ300 日 1.000

・・・ 管吊込引込工 ｍ 44.300 算出数量：1.000 ｍ

管吊込・引込工 940A ｍ 1.000 算出数量：18.700 ｍ

＊土木一般世話役 人 1.000

＊特殊作業員 人 4.000

＊配管工 人 3.000

＊雑品 0.100

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:16ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

＊ウインチ 機械器具規格:3t 日 1.000

＊先導金具 個 4.000

・・・ 拡管工 箇所 19.000 算出数量：1.000 箇所

拡管工 940A 箇所 1.000 算出数量：6.000 箇所

＊土木一般世話役 人 0.500

＊特殊作業員 人 3.000
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＊溶接工 人 2.000

＊油圧ｼﾞｬｯｷ[手動式]
耐力196kN(20t) ｽﾄﾛｰｸ150～200mm,交替制作業補正区分:
交替制補正対象外 供用日 3.000

＊ﾚﾍﾞﾙ 機械器具規格:3級 日 1.000

・・・ 管据付工 ｍ 29.000 算出数量：1.000 ｍ

管据付工 940A ｍ 1.000 算出数量：9.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.500

＊溶接工 人 2.000

＊特殊作業員 人 4.000

＊ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ[電動式]
定格荷重3.0t 揚程6m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外 供用日 1.000

＊ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力31kN(3.2t) 移動量1.5m,交替制作業補正区分:交替
制補正対象外 供用日 1.000

＊電気溶接機(橋梁架設用)[交流ｱｰｸ溶接機] 定格電流300A,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 1.000

＊電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,, kg 5.000

＊発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]
,定格容量13/15kVA(50/60Hz),交替制作業補正区分:交替
制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

＊ゴムスペーサーA 個 6.000

＊ゴムスペーサーB 個 12.000

・・・ 溶接工（裏当金・円周） 箇所 20.000 算出数量：1.000 箇所

溶接工（裏当金・円周） 940A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊溶接工 人 1.060

＊特殊作業員 人 1.940

＊土木一般世話役 人 0.880

＊雑品 0.050

・・・ 溶接工（内面・円周） 箇所 20.000 算出数量：1.000 箇所

溶接工（内面・円周） 940A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊溶接工 人 0.980

＊特殊作業員 人 1.790

＊土木一般世話役 人 0.800

＊雑品 0.050

・・・ 溶接工（内面・軸方向） ｍ 28.500 算出数量：1.000 ｍ

溶接工（内面・軸方向） 940A ｍ 1.000 算出数量：3.100 ｍ

＊溶接工 人 1.060

＊特殊作業員 人 1.940

＊土木一般世話役 人 0.880

＊雑品 0.050

・・・ 内面塗装工（内面・円周） 箇所 20.000 算出数量：1.000 箇所
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内面塗装工（内面・円周） 940A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊無溶剤形エポキシ樹脂塗料 kg 1.530

＊雑品 0.750

＊塗装工 人 1.600

・・・ 内面塗装工（内面・軸方向） ㎡ 28.700 算出数量：1.000 ㎡

内面塗装工（内面・軸方向） 940A ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

＊無溶剤形エポキシ樹脂塗料 kg 2.160

＊雑品 0.750

＊塗装工 人 1.600

・・・ 管末処理工 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

管末処理工 940A 箇所 1.000 算出数量：0.670 箇所

＊土木一般世話役 人 1.000

＊特殊作業員 人 2.000

＊溶接工 人 1.000

＊塗装工 人 1.340

＊左官 人 1.340

＊雑品 0.100

＊急結モルタル kg 42.000

＊無溶剤形エポキシ樹脂塗料 kg 0.300

・・・ グラウト充填工 m3 6.800 算出数量：1.000 m3

グラウト充填工 940A m3 1.000 算出数量：1.710 m3

＊ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[二筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
,吐出量200L/min,交替制作業補正区分:交替制補正対象
外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

＊ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[並列2槽式]
,攪拌容量200L×2槽,交替制作業補正区分:交替制補正対
象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:45KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

＊ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]

,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,交替制作業補正区分:
交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算
出 日 1.000

＊気泡発生装置 日 1.000

＊空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]
機械区分:空気圧縮機(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛),規格:2.0m3/min,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 1.000

＊ポンプ消耗品 機械器具規格:圧力計、ボールコック他 式 1.000

＊雑品 0.150

＊土木一般世話役 人 1.000

＊特殊作業員 人 3.000

＊普通作業員 人 3.000

＊エアミルク m3 1.710
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・・・ グラウトホール処理工 箇所 9.000 算出数量：1.000 箇所

グラウトホール処理工 940A 箇所 1.000 算出数量：10.000 箇所

＊土木一般世話役 人 1.000

＊特殊作業員 人 1.000

＊溶接工 人 1.000

＊塗装工 人 1.000

＊雑品 0.100

・・・ テーパー部特殊施工 φ1100耐熱材使用 箇所 6.000 算出数量：1.000 箇所

テーパー部特殊施工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊土木一般世話役 人 0.240

＊塗装工 人 0.570

＊特殊作業員 人 0.100

＊普通作業員 人 0.100

＊雑品 0.250

＊KBコート♯1003 16kg缶/19本,, 式 1.000

・・・ 車上プラント設備設置・撤去工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

車上プラント設備設置・撤去工 箇所 1.000 算出数量：0.500 箇所

＊土木一般世話役 人 1.000

＊特殊作業員 人 4.000

＊雑品 0.100

＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
,ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 4.000

＊散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 1.000

・・・ 段差解消工 箇所 13.000 算出数量：1.000 箇所

段差解消工 1100A 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊断面修復工
施工区分:断面修復工,修復材設計量(kg/10㎡）:252.71k
g ㎡ 0.074

＊溶接金網 2.6×50×50 ㎡ 0.048

・・管材

・・・ 管材費 式 1.000 算出数量：1.000 式

裏当金（954A） SS400 38✕t6.0✕3016 ２つ割 組 20.000

巻込鋼製（短管）① SS400 940A✕t7.0✕1500 本 8.000

巻込鋼製（片テーパ付短管）② SS400 940A✕t7.0✕1500 CB=1°05'52 本 1.000

巻込鋼製（両テーパ付短管）③ SS400 940A✕t7.0✕1500 CB=1°05'52"、CB=1°18'48 本 1.000

巻込鋼製（片テーパ付短管）④ SS400 940A✕t7.0✕1500 CB=1°18'48 本 1.000

巻込鋼製（片テーパ付短管）⑤ SS400 940A✕t7.0✕1500 CB=1°01'28 本 2.000

巻込鋼製（片テーパ付短管）⑥ SS400 940A✕t7.0✕1500 CB=1°21'11 本 1.000
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巻込鋼製（片テーパ付短管）⑦ SS400 940A✕t7.0✕1500 CB=1°29'09 本 1.000

巻込鋼製（片テーパ付短管）⑧ SS400 940A✕t7.0✕1500 CB=1°26'01 本 1.000

巻込鋼製（グラウトホール付短管）⑨ SS400 940A✕t7.0✕1500 本 2.000

巻込鋼製（グラウトホール付短管）⑩ SS400 940A✕t7.0✕1500 本 1.000

ストッパー付短管（３分割） SS400 940A✕t7.0✕250 本 2.000

管末処理工（材料費） 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

＊押輪1 個 1.000

＊押輪2 個 1.000

＊L型フランジ 個 1.000

＊オーリング 個 1.000

＊V型シーリング 個 1.000

＊六角孔付ボルト 本 30.000

・地盤改良工

・・材料費

・・・ 材料費 本 31.000 算出数量：1.000 本

固化剤 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊造成用固化剤 m3 117.000

・・労務費

・・・ 先行削孔工 本 31.000 算出数量：1.000 本

先行削孔工 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊運転手（特殊） 人 13.000

＊特殊作業員 人 13.000

・・・ 造成工 本 31.000 算出数量：1.000 本

造成工 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊土木一般世話役 人 28.000

＊運転手（特殊） 人 84.000

＊特殊作業員 人 56.000

＊電工 人 28.000

＊普通作業員 人 28.000

＊運転手（一般） 人 56.000

・・機械損料費

・・・ 先行削孔用（運転日） 本 31.000 算出数量：1.000 本

先行削孔用（運転日） 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊ボーリングマシン【先行削孔用（運転日）】
機械器具規格:自動制御引上装置・施工管理装置・角度
制御機能付 日 13.000

＊ボーリングポンプ【先行削孔用（運転日）】 機械器具規格:圧力5MPa, 吐出量100ℓ/分 日 13.000
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＊工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径100mm 全揚程25m,,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外,機械損料算出区分:運転１時間当たり算出 時間 87.000

＊工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
口径50mm 全揚程30m,,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外,機械損料算出区分:運転１時間当たり算出 時間 87.000

＊動力制御盤【先行削孔用（運転日）】 機械器具規格:CP-2 日 13.000

・・・ 先行削孔用（供用日） 本 31.000 算出数量：1.000 本

先行削孔用（供用日） 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊ボーリングマシン【先行削孔用（供用日）】
機械器具規格:自動制御引上装置・施工管理装置・角度
制御機能付 日 47.000

＊ボーリングポンプ【先行削孔用（供用日）】 機械器具規格:圧力5MPa, 吐出量100ℓ/分 日 47.000

＊工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[攪拌装置付(水中泥水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
,口径100mm 全揚程25m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 47.000

＊工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]
,口径50mm 全揚程30m,交替制作業補正区分:交替制補正
対象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 47.000

＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 47.000

＊動力制御盤【先行削孔用（供用日）】 機械器具規格:CP-2 日 47.000

・・・ 造成用（運転日） 本 31.000 算出数量：1.000 本

造成用（運転日） 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊施工機【造成用（運転日）】
機械器具規格:自動制御引上装置・施工管理装置・角度
制御機能付 日 28.000

＊超高圧大容量ポンプ【造成用（運転日）】 機械器具規格:圧力42MPa, 吐出量200ℓ/分 日 28.000

＊補助加圧ポンプ【造成用（運転日）】 機械器具規格:揚程20m, 口径50mm 日 28.000

＊スラリープラント【造成用（運転日）】 機械器具規格:配合能力24㎥/h 日 28.000

＊フィルター式集塵機【造成用（運転日）】 機械器具規格:60㎥/分 日 28.000

＊固化材サイロ【造成用（運転日）】 機械器具規格:30t移動型 日 28.000

＊流量計【造成用（運転日）】 機械器具規格:0～1,000ℓ/分 日 28.000

＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]

吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１時間当たり算
出 時間 375.000

＊強力横型サンドポンプ【造成用（運転日）】 機械器具規格:揚程50m, 口径100mm 日 28.000

＊高揚程水中ポンプ【造成用（運転日）】 機械器具規格:揚程20m, 口径100mm 日 28.000

＊配合給水用ポンプ【造成用（運転日）】 機械器具規格:揚程20m, 口径80mm 日 28.000

＊排水ポンプ【造成用（運転日）】 機械器具規格:揚程20m, 口径80mm 日 28.000

＊エアーコンプレッサー【造成用（運転日）】 機械器具規格:140kW,22L/h 日 28.000

＊ミニクローラクレーン【造成用（運転日）】 機械器具規格:4.9t 日 28.000

＊動力制御盤【造成用（運転日）】 機械器具規格:CP-2 日 56.000

＊動力制御盤【造成用（運転日）】 機械器具規格:CP-3 日 28.000

＊散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
ﾀﾝｸ容量3800L,,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,
機械損料算出区分:運転１時間当たり算出 時間 375.000

・・・ 造成用（供用日） 本 31.000 算出数量：1.000 本

造成用（供用日） 本 1.000 算出数量：31.000 本
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＊施工機【造成用（供用日）】
機械器具規格:自動制御引上装置・施工管理装置・角度
制御機能付 日 47.000

＊超高圧大容量ポンプ【造成用（供用日）】 機械器具規格:圧力42MPa, 吐出量200ℓ/分 日 47.000

＊補助加圧ポンプ【造成用（供用日）】 機械器具規格:揚程20m, 口径50mm 日 47.000

＊スラリープラント【造成用（供用日）】 機械器具規格:配合能力24㎥/h 日 47.000

＊フィルター式集塵機【造成用（供用日）】 機械器具規格:60㎥/分 日 47.000

＊固化材サイロ【造成用（供用日）】 機械器具規格:30t移動型 日 47.000

＊流量計【造成用（供用日）】 機械器具規格:0～1,000ℓ/分 日 47.000

＊高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa,交替制作業補正区分:交
替制補正対象外,機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 94.000

＊強力横型サンドポンプ【造成用（供用日）】 機械器具規格:揚程50m, 口径100mm 日 47.000

＊高揚程水中ポンプ【造成用（供用日）】 機械器具規格:揚程20m, 口径100mm 日 47.000

＊配合給水用ポンプ【造成用（供用日）】 機械器具規格:揚程20m, 口径80mm 日 47.000

＊排水ポンプ【造成用（供用日）】 機械器具規格:揚程20m, 口径80mm 日 47.000

＊エアーコンプレッサー【造成用（供用日）】 機械器具規格:140kW,22L/h 日 47.000

＊ミニクローラクレーン【造成用（供用日）】 機械器具規格:4.9t 日 47.000

＊水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量30～32m3,交替制作業補正区分:交替制補正対象外 供用日 94.000

＊動力制御盤【造成用（供用日）】 機械器具規格:CP-2 日 94.000

＊動力制御盤【造成用（供用日）】 機械器具規格:CP-3 日 47.000

＊散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,
機械損料算出区分:運転１日当たり算出 日 94.000

・・・ 発動発電機 先行削孔用（供用日） 本 31.000 算出数量：1.000 本

発動発電機 先行削孔用（供用日） 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:75KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 47.000

・・・ 発動発電機 造成用（供用日） 本 31.000 算出数量：1.000 本

発動発電機 造成用（供用日） 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:75KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 47.000

＊発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:100KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 47.000

＊発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)]
機械区分:発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),規格:300KVA,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 47.000

・・消耗材料費

・・・ 消耗材料費 本 31.000 算出数量：1.000 本

消耗材料費 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊削孔用（粘性土） ｍ 88.700

＊造成用 m3 117.000

＊消耗材料費 プレジェット用 m3 31.100

・・排泥液処理費
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・・・ 排泥・吸引運搬工 m3 329.000 算出数量：1.000 m3

濁水運搬工 m3 1.000 算出数量：100.000 m3

＊汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,積載質量8.0t 吸入管径75mm,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 6.500

・・・ 排泥処理費 ton 461.000 算出数量：1.000 ton

汚泥処分費 資材規格:軟弱土 ton 1.000

・・動力・用水費

・・・ 動力・用水費 本 31.000 算出数量：1.000 本

動力・用水費 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 1,400.000

・・機械据付撤去費

・・・ 先行削孔機械据付撤去費 本 31.000 算出数量：1.000 本

先行削孔機械据付撤去費 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊運転手（特殊） 人 3.000

＊特殊作業員 人 3.000

＊普通作業員 人 3.000

＊雑品 0.200

・・・ 造成用機械据付撤去費 本 31.000 算出数量：1.000 本

造成用機械据付撤去費 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊土木一般世話役 人 5.000

＊運転手（特殊） 人 10.000

＊特殊作業員 人 10.000

＊電工 人 5.000

＊普通作業員 人 5.000

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 3.000

＊ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):なし 日 2.000

＊雑品 0.100

・・その他

・・・ 特許使用料 本 31.000 算出数量：1.000 本

特許使用料 本 1.000 算出数量：31.000 本

＊特許ほか技術使用料 地盤改良工 m3 121.450

・撤去復旧工

・・畑地縁石撤去・復旧

・・・ 縁石撤去 m3 0.540 算出数量：1.000 m3

【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する m3 1.000
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SP 殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下
, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

無筋コンクリート処分費 m3 1.000

・・・ 縁石復旧 敷モルタル（1:3）練り合わせ m3 0.090 算出数量：1.000 m3

モルタル現場練合わせ 材料区分:洗砂(細目),配合比区分:1:3 m3 1.000

材料費 洗砂（細目） m3 1.000

・・・ 縁石復旧 敷モルタル（1:3）塗布 ㎡ 4.300 算出数量：1.000 ㎡

モルタル工 モルタル区分:モルタル,施工区分:床,塗厚:20mm ㎡ 1.000

・・・ 縁石復旧 ブロック据付 ｍ 21.600 算出数量：1.000 ｍ

SP 歩車道境界ブロック

作業区分:設置,ﾌﾞﾛｯｸ規格:各種(600mm以下､50kg未満),
基礎砕石の有無:有り,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無:無し,養生
工の有無:-,長期割引単価区分:なし,基礎砕石規格:再生
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, ｍ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊歩車道境界ブロック（片側） A 150×170×200×600 個 -

＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・跡地整地

・・・ 庭跡地整地 ㎡ 301.700 算出数量：1.000 ㎡

砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:RC-40,仕上がり厚さ:0
cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正＋敷均し,舗
装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料
機械)の選択:なし,単価０円区分(舗設材):あり ㎡ 1.000

・・・ 畑跡地整地 m3 9.400 算出数量：1.000 m3

SP 掘削

土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,
障害の有無: ,施工数量:標準以外,火薬使用: ,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

＊小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 参道跡地整地 ㎡ 403.700 算出数量：1.000 ㎡
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砂利舗装工(機械)

舗設材の種別:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,規格:RC-40,仕上がり厚さ:0
cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正＋敷均し,舗
装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料
機械)の選択:なし,単価０円区分(舗設材):あり ㎡ 1.000

直接工事費（仮設工）

・工事用地等造成復旧工 大音工区

・・工事用地等造成復旧工

・・・ 土木シート設置・撤去工 ㎡ 158.000 算出数量：1.000 ㎡

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 土木シート運搬処理工 m3 0.060 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:35.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

土木シート処分費 資材規格:105g/m2 m3 1.000

・・・ 工事用道路造成盛土運搬 余呉仮置場から m3 47.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:1.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 工事用造成盛土設置 m3 42.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 日

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -
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＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 工事用道路造成盛土撤去 処分場へ m3 42.000 算出数量：1.000 m3

SP 掘削

土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,
障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の
有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:35.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設発生土処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・・ 敷鉄板設置撤去工 借地ヤード ㎡ 186.000 算出数量：1.000 ㎡

敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:178,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 敷鉄板設置撤去工 参道 ㎡ 151.000 算出数量：1.000 ㎡

敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:152,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・仮設水路

・・・ 仮排水管設置撤去工 高密度PE管(シングル)φ350損料 ｍ 42.900 算出数量：1.000 ｍ

高密度ポリエチレン管設置工 シングル,φ350 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊高密度ポリエチレン管 シングル,φ350 ｍ 10.000

＊損料 0.550

＊土木一般世話役 人 0.080

＊特殊作業員 人 0.160

＊普通作業員 人 0.230

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
機械器具規格:標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3
）吊能力2.9t 日 0.120

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 3.500

＊運転手（特殊） 人 0.080

高密度ポリエチレン管撤去工 シングル,φ350 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.040

＊特殊作業員 人 0.080

＊普通作業員 人 0.115

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
機械器具規格:標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3
）吊能力2.9t 日 0.060
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＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 1.750

＊運転手（特殊） 人 0.040

・・防塵ネット設置撤去

・・・ 防塵ネット設置撤去 ｍ 18.000 算出数量：1.000 ｍ

防塵ネット設置 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.286

＊普通作業員 人 1.429

＊雑品 0.100

＊仮設材損料 仮設材規格:丸パイプ等 供用日 178.000

＊防塵ネット 3×10(m) ㎡ 30.000

＊防塵ネット（修理費） 仮設材規格:仮設資材価格の5% 式 1.000

防塵ネット撤去 ｍ 1.000 算出数量：10.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.204

＊普通作業員 人 1.020

・・市道路面保護工 隅切設置等

・・・ 敷鉄板設置撤去工 ㎡ 286.000 算出数量：1.000 ㎡

敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:186,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 土木シート設置・撤去工 ㎡ 13.000 算出数量：1.000 ㎡

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 土木シート運搬処理工 m3 0.005 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:35.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

土木シート処分費 資材規格:105g/m2 m3 1.000

・・・ 土砂運搬（土嚢・均平土用） 余呉仮置場から m3 15.100 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:1.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均平土設置・撤去 m3 3.900 算出数量：1.000 m3

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付
け+まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

SP 掘削

土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,
障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の
有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:35.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設発生土処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・・ 小型土嚢設置・撤去工 m3 5.800 算出数量：1.000 m3

土のう工 施工区分:仕拵え～設置～撤去 m3 1.000

・・・ 大型土嚢設置・撤去工 袋 6.000 算出数量：1.000 袋

大型土のう工

施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,採取土区分
:現地土,購入土材数量(m3／袋):0m3,大型土のう袋区分:
大型土のう袋（1.0ｔ用）,単価０円区分(大型土のう袋)
:なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

大型土のう工

施工区分:撤去,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,,購入土材数量(m3
／袋):0m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋（1.0ｔ用）
,単価０円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(
賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 土砂運搬（土嚢） 処分場へ m3 10.800 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:35.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -



（18／27）

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設発生土処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・・ 土嚢袋処分 m3 0.070 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:7.5km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

小型土嚢袋処分 m3 1.000

・・舗装本復旧 R6大音工区市道部（車道）

・・・ アスファルト舗装切断工 t=5cm ｍ 89.300 算出数量：1.000 ｍ

SP 舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000

＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人

＊普通作業員 人 -

＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚 -

＊ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド Ｌ -

・・・ アスファルト舗装破砕工 t=3cm,5cm ㎡ 616.400 算出数量：1.000 ㎡

SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN 供用日

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ アスファルト運搬処理工 m3 20.400 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(厚15cm
超)又(騒音対策要),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.0k
m以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -
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＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

アスファルト処分費 m3 1.000

・・・ 濁水処理工 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

濁水運搬工 m3 1.000 算出数量：100.000 m3

＊汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,積載質量8.0t 吸入管径75mm,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 6.500

汚泥処分費 資材規格:泥水 m3 1.000

・・・ 不陸整正 補足材なし ㎡ 520.500 算出数量：1.000 ㎡

SP 不陸整正
補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,補足材料:-,
長期割引単価区分:なし, ㎡ 1.000

＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 質量8～20ｔ 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ アスファルト舗装工 t=5cm ㎡ 616.400 算出数量：1.000 ㎡

SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13) ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0ｍ 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 質量8～20ｔ 日 -

＊ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－３ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 白線設置工 ｍ 15.100 算出数量：1.000 ｍ

【区画線工】

作業区分:区画線設置,規格（区画線設置）:溶融式（手
動）,仕様（区画線設置）:実線,幅（区画線設置）:15cm
,時間的制約（区画線設置）:なし,施工区分Ⅰ:昼間施工
,豪雪補正の有無（区画線設置）:豪雪補正なし,,, ｍ 1.000
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区画線材料費 ｍ 1.000 算出数量：1,000.000 ｍ

＊道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白 kg 570.000

＊ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm) kg 25.000

＊接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 kg 25.000

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 40.000

＊雑品 0.050

・・R6工事存置撤去 （大音下ノ道1号線付近の隅切処理）

・・・ 表土埋戻 ㎡ 230.000 算出数量：1.000 ㎡

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

・・・ 工事用道路造成盛土撤去 処分場へ m3 149.000 算出数量：1.000 m3

SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:49.5km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設発生土処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・・ 土木シート撤去工 ㎡ 230.000 算出数量：1.000 ㎡

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:撤去 ㎡ 1.000

・・・ 土木シート運搬処理工 m3 0.090 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:35.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

土木シート処分費 資材規格:105g/m2 m3 1.000

・・・ 耕地復旧 ㎡ 303.000 算出数量：1.000 ㎡
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耕地復旧(耕起) 石礫、雑物除去:無 ㎡ 1.000

・・・ 敷鉄板設置撤去工 R6工事存置箇所 ㎡ 102.000 算出数量：1.000 ㎡

敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:188,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 法面復旧 ㎡ 3.600 算出数量：1.000 ㎡

SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:なし ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人

＊運転手（特殊） 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・締切工

・・締切工 田居CS仮設閉塞工

・・・ 締切設置・撤去工 ｍ 1.800 算出数量：1.000 ｍ

締切設置・撤去工 田居CS ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 2.200

＊普通作業員 人 6.600

＊特殊作業員 人 2.200

・・・ 締切仮設資材 式 1.000 算出数量：1.000 式

止水ゴム ｍ 6.000

止水板（鉄板） ton 0.060

アルミ腹起し 仮設材規格:120×75×L＝1800 本 4.000

アルミ水圧サポート 仮設材規格:1,500-2,200mm 本 4.000

水圧ポンプ 仮設材規格:19L 台･日 1.000

・地盤改良仮設工

・・地盤改良架台設置・撤去

・・・ 仮設足場費 空m3 83.200 算出数量：1.000 空m3

仮設足場費 (※施工に要する全ての機械・労務・材料費を含む) 空m3 1.000

・土嚢工 大音工区

・・大型土嚢工

・・・ 大型土嚢用土砂運搬 余呉仮置場から m3 5.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:1.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 大型土嚢設置・撤去工 西山CS付近堰上げ位置（2箇所） 袋 6.000 算出数量：1.000 袋

大型土のう工

施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,採取土区分
:現地土,購入土材数量(m3／袋):0m3,大型土のう袋区分:
大型土のう袋（1.0ｔ用）,単価０円区分(大型土のう袋)
:なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

大型土のう工

施工区分:撤去,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,,購入土材数量(m3
／袋):0m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋（1.0ｔ用）
,単価０円区分(大型土のう袋):あり,長期割引単価区分(
賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 大型土嚢用土砂運搬 処分場へ m3 5.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:35.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設発生土処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・・ 土嚢袋処分 m3 0.009 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:7.5km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

小型土嚢袋処分 m3 1.000

・水替工

・・水替工 工事開始前
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・・・ 管内排水 大音第1CS 2次水槽 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:1,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上
～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:なし 箇所 1.000

排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 1.000

・・水替工 作業時排水

・・・ 地下水排水 大音第1CS 1次水槽 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:136,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以
上～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（
賃料機械）:あり 箇所 1.000

排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 1.000

・地域用水仮設設備

・・地域用水仮設設備 古保利

・・・ 地域用水仮設設備 式 1.000 算出数量：1.000 式

低圧引込設備 施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:136日 箇所 1.000

低圧移動電線
相別区分:三相,ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2):60,施工区別:設置～損
料～撤去,ｹｰﾌﾞﾙの供用日数:136日 ｍ 16.400

分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):60,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:136日 箇所 1.000

排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:あり 箇所 1.000

排水ポンプ運転 古保利CS（136日） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊使用電力料金 低圧用業持1年未満 kWh 140,352.000

＊特殊作業員 人 11.700

ポンプ賃料 古保利（136日） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm 全揚程 １５ｍ 日 136.000

＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm 全揚程 １５ｍ 日 136.000

＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm 全揚程 １５ｍ 日 136.000

＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径１５０mm 全揚程 １５ｍ 日 136.000

硬質ポリ塩化ビニル管設置 φ200損料 ｍ 109.000 算出数量：10.000 ｍ

＊硬質ポリ塩化ビニル管 φ200(L=4.0m) 本 2.500

＊損料 0.550

＊雑品（2%） φ200硬質ポリ塩化ビニル管 本 2.500

＊土木一般世話役 人 0.100

＊特殊作業員 人 0.160

＊普通作業員 人 0.220

硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ200 ｍ 109.000 算出数量：20.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.100

＊特殊作業員 人 0.160
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＊普通作業員 人 0.220

硬質ポリ塩化ビニル管設置 φ150損料 ｍ 36.000 算出数量：10.000 ｍ

＊硬質ポリ塩化ビニル管 φ150(L=4.0m) 本 2.500

＊損料 0.550

＊雑品（2%） φ150硬質ポリ塩化ビニル管 本 2.500

＊土木一般世話役 人 0.090

＊特殊作業員 人 0.130

＊普通作業員 人 0.190

硬質ポリ塩化ビニル管撤去 φ150 ｍ 36.000 算出数量：20.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.090

＊特殊作業員 人 0.130

＊普通作業員 人 0.190

・・・ 土嚢設置撤去 設置～処分場へ m3 1.000 算出数量：1.000 m3

土のう工 施工区分:仕拵え～設置～撤去 m3 1.000

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:小規模,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28
m3(平積0.2m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区
間の有無:無し,運搬距離:35.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

建設発生土処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・地域用水仮設設備 西山CS

・・・ 地域用水仮設設備 式 1.000 算出数量：1.000 式

低圧引込設備 施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:136日 箇所 1.000

分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):60,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:136日 箇所 1.000

排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:あり 箇所 1.000

排水ポンプ運転 西山CS（136日） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊使用電力料金 低圧用業持1年未満 kWh 81,600.000

＊特殊作業員 人 11.700

ポンプ賃料 西山CS（136日） 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm 全揚程 １５ｍ 日 136.000

＊工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 機械器具規格:口径２００mm 全揚程 １５ｍ 日 136.000
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・・地域用水仮設設備 西山防火水槽

・・・ 地域用水仮設設備 式 1.000 算出数量：1.000 式

低圧引込設備 施工区分:設置～損料～撤去,供用日数:136日 箇所 1.000

分電盤設備
分電盤形式:三相3線式,負荷容量(kWまで):60,施工区分:
設置～損料～撤去,分電盤の供用日数:136日 箇所 1.000

排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:136,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):6以上
～30未満,動力源区分:商用電源,長期割引単価区分（賃
料機械）:なし 箇所 2.000

排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 2.000

・交通誘導員

・・交通誘導員

・・・ 交通誘導員 市道黒田大音線 日･人 68.000 算出数量：1.000 日･人

交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

・・・ 交通誘導員 田居大音線（余呉仮置場） 日･人 1.000 算出数量：1.000 日･人

交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

運搬費

・仮設材運搬費

・・敷鉄板運搬費

・・・ 敷鉄板運搬費 ton 125.120 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):50kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

・・機械運搬費 （地盤改良）

・・・ 地盤改良設備運搬費 式 1.000 算出数量：1.000 式

11tトラック 台 16.000

8tトラック 台 4.000

4tトラック 台 2.000

4tトラック 補充運搬費,, 台 2.000

役務費

・電力基本料金

・・電力基本料金

・・・ 電力基本料金 古保利 月 5.000 算出数量：1.000 月

基本電力料 低圧用業持１年未満,, kW/月 43.000

・・・ 電力基本料金 西山CS 月 5.000 算出数量：1.000 月
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基本電力料 低圧用業持１年未満,, kW/月 25.000

・・・ 電力基本料金 西山防火水槽 月 5.000 算出数量：1.000 月

基本電力料 低圧用業持１年未満,, kW/月 1.000

技術管理費

・技術管理費

・・継目試験 FRPM管

・・・ 継目試験費（FRPM管） 1100A 箇所 8.000 算出数量：1.000 箇所

管水路継目試験工
管区分:FRPM管,管径区分:1100mm,長期割引単価区分(賃
料機械):なし 箇所 1.000

・・溶接試験 鋼管

・・・ 現場溶接部検査 940A 箇所 5.000 算出数量：1.000 箇所

超音波探査 箇所 1.000 算出数量：12.000 箇所

＊技師（Ａ） 人 1.000

＊技師（Ｂ） 人 1.000

＊普通作業員 人 0.500

＊雑品 0.065

・・事前配合試験・六価クロム溶出試験（事前試験） 地盤改良工

・・・ 事前配合試験・六価クロム溶出試験 式 1.000 算出数量：1.000 式

事前配合試験・六価クロム溶出試験費 式 1.000 算出数量：1.000 式

＊【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
粘性土・シルト,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛
直下方 ｍ 2.360

＊【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ116,土質区分
:砂・砂質土,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下
方 ｍ 1.000

＊【サンプリング】 施工区分:ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 本 1.000

＊六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 検体 1.000

＊試料作成費（事前配合試験） 試料調整＋供試体作成 検体 18.000

＊一軸圧縮試験 軟岩の圧縮強度試験 検体 18.000

＊【足場仮設】
施工区分:平坦地足場,規格:高さ0.3m以下,深度区分:50
ｍ以下 箇所 1.000

＊【運搬費】 台 2.000

＊【その他間接調査費】 環境保全:0箇所,調査孔閉塞:1箇所,給水費:0箇所 業務 1.000

＊【準備及び跡片付け】 業務 1.000

・・改良強度確認試験（事後調査） 地盤改良工

・・・ 改良強度確認試験 式 1.000 算出数量：1.000 式

改良強度確認試験 式 1.000 算出数量：1.000 式
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＊【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
粘性土・シルト,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛
直下方 ｍ 2.360

＊【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
砂・砂質土,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下
方 ｍ 1.000

＊【機械ボーリング（地質調査用）】
作業区分:岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱ),孔径区分:φ86,,岩区分:
軟岩,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下方 ｍ 1.500

＊試料作成費（一軸圧縮試験） ボーリングコア軟岩 検体 6.000

＊一軸圧縮試験 軟岩の圧縮強度試験 検体 6.000

＊【足場仮設】
施工区分:平坦地足場,規格:高さ0.3m以下,深度区分:50
ｍ以下 箇所 1.000

＊【運搬費】 台 2.000

＊【その他間接調査費】 環境保全:0箇所,調査孔閉塞:1箇所,給水費:0箇所 業務 1.000

＊【準備及び跡片付け】 業務 1.000

・・熱電対設置 計測工（事後調査） 地盤改良工

・・・ 熱電対設置 計測工 本 1.000 算出数量：1.000 本

熱電対設置 計測工 本 1.000 算出数量：1.000 本

＊【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
粘性土・シルト,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛
直下方 ｍ 2.360

＊【機械ボーリング（地質調査用）】

作業区分:土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),孔径区分:φ86,土質区分:
砂・砂質土,,せん孔深度:50ｍ以下,せん孔方向:鉛直下
方 ｍ 1.000

＊傾斜測定器具 日 2.000

＊材料費 建込み管・計測ケーブル 箇所 1.000

＊【準備及び跡片付け】 業務 1.000

＊【足場仮設】
施工区分:平坦地足場,規格:高さ0.3m以下,深度区分:50
ｍ以下 箇所 1.000

＊【運搬費】 台 2.000

＊技師（Ｂ） 人 2.000

＊計測器具 日 2.000

＊解析業務 式 1.000
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工 事 別 条 件
項 目 名 内 容

単価期適用年月 令和７年４月―Ａ

工種区分 管水路工事

施工地域区分 補正なし

電力区分 低圧・業者持・１年未満

冬期補正 なし

冬期補正（現場管理費） 0.00％

豪雪補正 なし

亜熱帯補正 なし

週休２日補正 4週8休以上

熱中症対策補正（現場管理費） 0.00％

現場環境改善費の計上 する

3次元出来形管理補正(現場管理費) 補正なし

3次元出来形管理補正(共通仮設費) 補正なし
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積 算 参 考 資 料
工 種 ･ 種 目 規 格 単 位 数 量 備 考

直接工事費（仮設工を除く）

・土工 北柳分水工上流工区

・・床掘

・・・ 建込簡易土留工 B=2.3m、Hmax=3.35m ｍ 12.000 算出数量：1.000 ｍ

たて込み簡易土留

掘削幅区分:1.35m以上～4.70m以下,最大掘削深区分:6m
まで,規格区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ):山0.80(平0.60)2.9t吊,掘削幅:
2.30ｍ,掘削深:3.35ｍ,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり ｍ 1.000

・・・ 人力掘削 管接合部（撤去管と存置管の境界部）のみ m3 11.000 算出数量：1.000 m3

SP 掘削

土質:土砂,施工方法:現場制約あり,押土の有無:-,障害
の有無:-,施工数量:-,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,
集積押土の有無:- m3 1.000

＊普通作業員 人 -

・・整形工

・・・ 基面整正 ㎡ 28.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

＊普通作業員 人 -

・・・ 盛土法面整形 本線 ㎡ 10.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・埋戻

・・・ 埋戻 管天＋30cm m3 8.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) m3 1.000

・・・ 埋戻 管天＋30～60cm m3 8.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -
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＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・・ 埋戻 B＜1.0m m3 2.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) m3 1.000

・・・ 埋戻 1.0m≦B＜2.5m m3 34.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:なし m3 1.000

・・残土処理

・・・ 残土運搬処分 北柳工区→処分場 m3 28.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:22.5km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ

建設発生土処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・・ 残土運搬処分 西主計仮置場→処分場 m3 469.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:22.5km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

建設発生土処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・・ 跡地整地 西主計仮置場 m3 226.000 算出数量：1.000 m3

SP 整地
作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ),施工数量:標準(10,000m3未満),
障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・管体基礎工 北柳分水工上流工区

・・管体基礎工

・・・ 管体基礎工 m3 30.000 算出数量：1.000 m3

パイプライン基礎

基礎区分:砕石･礫質土･粘性土,材料区分:ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ﾛ
ｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,締固め区分:区分Ⅱ,単価0円区分(基礎材
):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり m3 1.000

・管水路工（開削）北柳

・・既設管撤去

・・・ 既設管切断工 円周方向 φ1100 箇所 4.000 算出数量：1.000 箇所

管切断(FRPM管)
管径区分(mm):1100mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 1.000

・・・ 既設管切断工 軸方向 ｍ 17.000 算出数量：1.000 ｍ

FRPM管切断（軸方向） 北柳分水工上流工区 ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 0.170

＊普通作業員 人 0.480

＊特殊作業員 人 0.280

＊雑品 0.050

＊パイプカッタ－ 日 0.210

・・・ 既設管撤去 FRPM管φ1100,L=4.0m 本 2.000 算出数量：1.000 本

FRPM管撤去 北柳分水工上流工区 本 1.000 算出数量：10.000 本

＊土木一般世話役 人 0.318

＊特殊作業員 人 0.846

＊普通作業員 人 1.698

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
機械器具規格:標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）
吊能力2.9t 日 1.182

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 50.400
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＊運転手（特殊） 人 1.056

・・・ FRPM管殻運搬 回 1.000 算出数量：1.000 回

FRPM管殻運搬 積込+運搬+荷卸 回 1.000 算出数量：1.000 回

＊普通作業員 人 0.184

＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転１
時間当たり算出 時間 0.981

・・・ FRPM管処分費 kg 1,577.000 算出数量：1.000 kg

FRPM管処分費 kg 1.000

・・管布設工

・・・ 管布設工 式 1.000 算出数量：1.000 式

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)

管区分:直管,管径区分(mm×m):1100×6,管種区分:AL2種
,機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管
):あり,長期割引単価区分(賃料機械):なし 本 3.000

・・管材

・・・ 管材費 式 1.000 算出数量：1.000 式

FT接手 1100A（FRPM管×AL2種管） 個 2.000

ダクタイル鋳鉄管（切断用AL2種管） ALW形2種 φ1100×L6.0m 本 2.000

管切断(DCIP管) 管径区分(mm):1100mm 箇所 3.000

管端加工（T形） 箇所 4.000 算出数量：1.000 箇所

＊土木一般世話役 人 0.310

＊特殊作業員 人 0.310

＊普通作業員 人 1.430

＊雑品 0.050

＊キールカッター 日 0.310

・・残管処分 ダクタイル鋳鉄管 L=3.20m×1本、L=0.50m×1本

・・・ ダクタイル鋳鉄管運搬 北柳工区→草野川揚水機場 回 1.000 算出数量：1.000 回

残管運搬（K形DCIP管） 積込+運搬+荷卸 回 1.000 算出数量：1.000 回

＊普通作業員 人 0.063

＊ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,,機械損料算出区分:運転１
時間当たり算出 時間 0.333

・・埋設テープ敷設

・・・ 埋設テープ敷設 ｍ 12.000 算出数量：1.000 ｍ

埋設標識シート・地中埋設標敷設工
,作業種別:埋設標識シート,,規格:幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟ
ﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ｍ 1.000

・撤去復旧工 北柳分水工上流工区

・・農道舗装撤去復旧 本復旧

・・・ アスファルト舗装切断工 t=4cm ｍ 30.800 算出数量：1.000 ｍ

SP 舗装版切断
舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:- ｍ 1.000
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＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm 供用日 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊普通作業員 人 -

＊コンクリートカッタ用ブレード 径450mm 枚

＊ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド Ｌ -

・・・ アスファルト舗装破砕工 t=4cm ㎡ 20.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動
対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA
s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN 供用日 -

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 日 -

＊運転手（特殊） 人

＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ アスファルト運搬処理工 m3 0.800 算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬

殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(厚15cm
超)又(騒音対策要),DID区間の有無:無し,運搬距離:13.5
km以下, m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

アスファルト処分費 m3 1.000

・・・ 濁水処理工 m3 0.030 算出数量：1.000 m3

濁水運搬工 m3 1.000 算出数量：100.000 m3

＊汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]
,積載質量8.0t 吸入管径75mm,機械損料算出区分:運転１
日当たり算出 日 4.300

汚泥処分費 資材規格:泥水 m3 1.000

・・・ 上層路盤工 t=12cm ㎡ 13.900 算出数量：1.000 ㎡

SP 上層路盤（車道・路肩部）

材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平
均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引
単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材
全仕上り厚:120mm ㎡ 1.000

＊ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 -

＊ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m 供用日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 質量8～20ｔ 日

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -
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＊普通作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊粒度調整砕石 M－30 30～0mm m3 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ アスファルト舗装工 t=4cm ㎡ 20.000 算出数量：1.000 ㎡

SP 表層（車道・路肩部）

平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:40mm
,比重区分:ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生
密粒度ｱｽｺﾝ(13) ㎡ 1.000

＊ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0ｍ 日

＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t 日 -

＊タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 質量3～4ｔ 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊特殊作業員 人 -

＊土木一般世話役 人 -

＊再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton -

＊アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用 ＰＫ－３ ton -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・UF350撤去復旧工

・・・ UF350撤去工 再利用 ｍ 16.000 算出数量：1.000 ｍ

【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の
有無:再利用撤去を行なう ｍ 1.000

・・・ UF350設置工 ｍ 16.000 算出数量：1.000 ｍ

【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工
無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない ｍ 1.000

・・・ UF350止水材 個 4.000 算出数量：1.000 個

止水ゴムパッキン 個 1.000

・・法面整形工

・・・ 盛土法面整形 本線以外 ㎡ 13.200 算出数量：1.000 ㎡

SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 日 -

＊普通作業員 人 -

＊運転手（特殊） 人 -
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＊土木一般世話役 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・耕地復旧工

・・・ 耕地復旧 ㎡ 940.000 算出数量：1.000 ㎡

耕地復旧(耕起) 石礫、雑物除去:無 ㎡ 1.000

直接工事費（仮設工）

・工事用地等造成復旧工 北柳分水工上流工区

・・工事用地等造成復旧工

・・・ 表土剝取・埋戻 t=15cm ㎡ 740.000 算出数量：1.000 ㎡

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土堀削,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

耕地復旧(表土掘削･埋戻)
施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

・・・ 工事用造成盛土運搬 西主計仮置場から m3 324.000 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:1.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 工事用造成盛土設置 m3 292.000 算出数量：1.000 m3

SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:なし m3 1.000

＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 7t級 7～9t 日

＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 質量11～12t 日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊普通作業員 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 土木シート ㎡ 740.000 算出数量：1.000 ㎡

土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設～撤去 ㎡ 1.000

・・・ 土木シート運搬処分 m3 0.270 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -
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＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:5.5
km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,
路面条件:良好 m3 1.000

土木シート処分費 資材規格:105g/m2 m3 1.000

・・・ 工事用造成盛土撤去 m3 292.000 算出数量：1.000 m3

SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:22.5km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

盛土処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・・ 敷鉄板設置・撤去工 北柳分水工上流工区 ㎡ 288.000 算出数量：1.000 ㎡

敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:92,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 敷鉄板設置・撤去工 西主計仮置場周辺 ㎡ 19.000 算出数量：1.000 ㎡

敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:92,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・土留工 北柳分水工上流工区

・・建込簡易土留

・・・ 建込簡易土留工 (B=2.3m,H=3.35m) ㎡ 80.000 算出数量：1.000 ㎡

たて込み簡易土留(15m当り)
１セットの延長:15ｍ,掘削幅区分:3.0ｍ未満,掘削深区
分:3.5ｍ,供用日数:29日,使用回数:1回 ㎡ 1.000

・・軽量鋼矢板

・・・ 軽量鋼矢板 2型 ton 1.000 算出数量：1.000 ton

軽量鋼矢板
仮設材区分:軽量鋼矢板,規格区分:軽量型,補助工法:無,
供用日数:29日,使用回数:1回 ton 1.000

・土嚢工 北柳分水工上流工区

・・土嚢工

・・・ 土嚢用土砂運搬 西主計仮置場から m3 13.200 算出数量：1.000 m3

SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -
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＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

西主計仮置場から運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:1.0km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 小型土嚢設置・撤去工 m3 3.200 算出数量：1.000 m3

土のう工 施工区分:仕拵え～設置～撤去 m3 1.000

・・・ 大型土嚢設置・撤去工 袋 12.000 算出数量：1.000 袋

大型土のう工

施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,採取土区分
:現地土,購入土材数量(m3／袋):0m3,大型土のう袋区分:
大型土のう袋（1.0ｔ用）,単価０円区分(大型土のう袋)
:なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

大型土のう工

施工区分:撤去,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,,購入土材数量(m3
／袋):0m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋（1.0ｔ用）
,単価０円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(
賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 土嚢用土砂撤去 処分場へ m3 13.200 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

処分場へ運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:22.5km以下 m3 1.000

＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

＊運転手（一般） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

土嚢処分費 資材規格:砂・レキ質土 m3 1.000

・・・ 土嚢袋処分 m3 0.050 算出数量：1.000 m3

SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日

＊運転手（特殊） 人 -

＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)

土質区分:土砂,運搬機械区分(t積級):4.0,運搬距離:5.5
km以下,積込機械区分:山0.80(平0.60)m3,DID区間:無し,
路面条件:良好 m3 1.000

土嚢袋処分 m3 1.000

・水替工 北柳分水工上流工区
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・・水替工

・・・ 水替工 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:30,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上
～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:あり 箇所 1.000

排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 1.000

・締切工

・・締切工 野神調圧スタンド締切

・・・ 締切設置・撤去工 ｍ 1.800 算出数量：1.000 ｍ

締切設置・撤去工 野神調圧スタンド ｍ 1.000 算出数量：100.000 ｍ

＊土木一般世話役 人 2.200

＊普通作業員 人 6.600

＊特殊作業員 人 2.200

・・・ 締切仮設資材 式 1.000 算出数量：1.000 式

止水ゴム ｍ 6.000

止水板（鉄板） t3.2×1.5×1.5 ton 0.060

アルミ腹起し 仮設材規格:120×75×L=1,800 本 4.000

アルミ水圧サポート 仮設材規格:4,250-5,000mm 本 4.000

水圧ポンプ 仮設材規格:19L 台･日 1.000

・地域用水ポンプ運転管理

・・地域用水ポンプ運転管理

・・・ 北柳揚水機場 式 1.000 算出数量：1.000 式

使用電力料金（高圧農事用電力） 北柳揚水機場,, kW 49,336.000

・・・ 草野川補給揚水機場 式 1.000 算出数量：1.000 式

使用電力料金（高圧農事用電力） 草野川補給揚水機場,, kW 54,256.000

・・・ 北之郷分水工付近 2吋ポンプ×1台 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:30,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):0以上～
6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料
機械）:あり 箇所 1.000

排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
なし 箇所 1.000

・交通誘導員 北柳分水工上流工区（県道東野虎姫線）

・・交通誘導員

・・・ 交通誘導員 日･人 25.000 算出数量：1.000 日･人

交通誘導警備員Ｂ 人 1.000

運搬費

・仮設材運搬費 北柳分水工上流工区
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・・敷鉄板運搬費

・・・ 敷鉄板運搬費 ton 52.930 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

・・建込簡易土留運搬

・・・ 建込簡易土留運搬費 ton 9.360 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):70kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):
積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早
朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・軽量鋼矢板運搬

・・・ 軽量鋼矢板運搬費 ton 0.460 算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):150kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計
上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外
):積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数）:0.0,深夜
早朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

役務費

・共通仮設（積上げ）

・・電力基本料金

・・・ 電力基本料金 地域用水 月 1.000 算出数量：1.000 月

基本料金（北柳揚水機場） 高圧（農事用）,, kW/月 116.000

基本料金（草野川補給揚水機場） 高圧（農事用）,, kW/月 138.000


