



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
全体実施設計
「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 全体実施設計						
業務名 「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務						
業務別業務名:「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1.資料の収集及び検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.10人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.600	人	66,900	40,140	
R04004	技師 (A)					
		1.100	人	59,600	65,560	
R04005	技師 (B)					
		1.100	人	48,500	53,350	
	合 計				159,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		159,050	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	(1) 近江東部地区技術検討委員会 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
	合 計				450,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		450,800	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	(2) 永源寺ダム排砂バイパス技術検討会 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
	合 計				450,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		450,800	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	(3) 現地検討会 (内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	全体実施設計					
業務名	「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務					
業務別業務名:「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
		5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師（B）					
		4.000	人	48,500	194,000	
	合 計				558,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		558,900	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	3.委員会及び検討会報告書（冊子版）の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師（B）					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師（C）					
		3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員					
		2.000	人	36,100	72,200	
	合 計				524,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		524,700	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	4.点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.80人				
	5)技師Bの人数	2.30人				
	6)技師Cの人数	2.90人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.200	人	66,900	80,280	
R04004	技師（A）					
		1.800	人	59,600	107,280	
R04005	技師（B）					
		2.300	人	48,500	111,550	
R04006	技師（C）					
		2.900	人	40,300	116,870	
	合 計				415,980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		415,980	
	*** S単 - 7号 ***					
S63007	（1）近江東部地区技術検討委員会（外業）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				

事業名	全体実施設計					
業務名	「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務					
業務別業務名:「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
	外業	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				126,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		126,500	
	*** S単 - 8号 ***					
S63007	（2）永源寺ダム排砂バイパス技術検討会（外業）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
	外業	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				126,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		126,500	
	*** S単 - 9号 ***					
S63007	（3）現地検討会（外業）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
	外業	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				126,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		126,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種・着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師（A）					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	

[illegible]

[illegible]