



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

広域基盤整備計画調査

「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

積 算 書

（当初）

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接人件費内訳			18,001,000	
直接人件費	1.000	式	18,001,000	
・直接人件費	1.000	式	18,001,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式	17,712,000	
・ ・ ・ 1 . 準備作業	1.000	式	444,000	
・ ・ ・ 2 . 計画策定の基本方針	1.000	式	63,000	
・ ・ ・ 3 (1) 計画策定地域の概要	1.000	式	120,000	
・ ・ ・ 3 (2) 1) 食料の安定供給に寄与する役割	1.000	式	949,000	
・ ・ ・ 3 (2) 2) 農業長期計画と食料安定寄与度	1.000	式	664,000	
・ ・ ・ 3 (2) ア) 県長期計画等	1.000	式	742,000	
・ ・ ・ 3 (2) イ) 流通基盤	1.000	式	1,119,000	
・ ・ ・ 3 (2) ウ) 広域営農団地整備計画	1.000	式	487,000	
・ ・ ・ 3 (2) エ) 市町村農業振興計画	1.000	式	1,084,000	
・ ・ ・ 3 (2) ア) 生産団地の状況	1.000	式	444,000	
・ ・ ・ 3 (2) イ) 作物生産に係る事業の貢献	1.000	式	443,000	
・ ・ ・ 3 (2) ア) 作物生産能力	1.000	式	302,000	
・ ・ ・ 3 (2) イ) 生産安定の条件と対策	1.000	式	693,000	
・ ・ ・ 3 (2) ウ) 作物生産能力	1.000	式	133,000	
・ ・ ・ 3 (2) エ) 県における農業の位置付け	1.000	式	371,000	
・ ・ ・ 3 (2) オ) 担い手の状況	1.000	式	386,000	
・ ・ ・ 3 (2) カ) 市場ニーズ等に関する調査結果	1.000	式	324,000	
・ ・ ・ 3 (2) 3) 地域農業の将来発展構想	1.000	式	445,000	
・ ・ ・ 4 (1) 長寿命化に配慮した更新整備計画の概要	1.000	式	63,000	
・ ・ ・ 4 (2) 1) 長寿命化に配慮した更新整備計画	1.000	式	3,778,000	
・ ・ ・ 4 (2) 2) 施設別事業効果項目検討調査	1.000	式	92,000	
・ ・ ・ 4 (3) 1) 地区別施設更新整備構想総括表	1.000	式	88,000	
・ ・ ・ 4 (3) 2) 地区別施設更新整備構想個別表	1.000	式	425,000	
・ ・ ・ 5 (1) 広域水利用構想	1.000	式	131,000	
・ ・ ・ 5 (2) 1) 渇水調整構想	1.000	式	159,000	
・ ・ ・ 5 (2) 2) 水系水利権一覧	1.000	式	277,000	
・ ・ ・ 5 (2) 3) 水系既往渇水調整の一覧	1.000	式	277,000	
・ ・ ・ 5 (2) 4) 水系既往渇水調整の実態	1.000	式	267,000	
・ ・ ・ 5 (2) 5) 渇水調整連絡体制の方法	1.000	式	231,000	
・ ・ ・ 5 (2) 6) 旬別降水量	1.000	式	362,000	
・ ・ ・ 5 (3) 1) 農業用水再編構想	1.000	式	465,000	
・ ・ ・ 5 (3) 2) 頭首工取水口の改善策の検討	1.000	式	432,000	
・ ・ ・ 5 (3) 3) 農業・工業水利融通可能量の検討	1.000	式	671,000	
・ ・ ・ 6 . 点検・取りまとめ	1.000	式	781,000	
・ ・ 直接人件費 打合せ	1.000	式	289,000	
・ ・ ・ 打合せ (設計)	1.000	式	289,000	

近畿農政局

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				18,001,000	
・直接人件費	1.000	式		18,001,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		17,712,000	
・ ・ ・ 1 . 準備作業	1.000	式	444,000	444,000	1 式当たり
S63003 1 . 準備作業	1.000	式	444,200	444,200	歩 A ・ 単 A S 単 1 号
合 計				444,200	
・ ・ ・ 2 . 計画策定の基本方針	1.000	式	63,000	63,000	1 式当たり
S63003 2 . 計画策定の基本方針	1.000	式	63,250	63,250	歩 A ・ 単 A S 単 2 号
合 計				63,250	
・ ・ ・ 3 (1) 計画策定地域の概要	1.000	式	120,000	120,000	1 式当たり
S63003 3 (1) 計画策定地域の概要	1.000	式	119,880	119,880	歩 A ・ 単 A S 単 3 号
合 計				119,880	
・ ・ ・ 3 (2) 1) 食料の安定供給に寄与する役割	1.000	式	949,000	949,000	1 式当たり
S63003 3 (2) 1) 食料の安定供給に寄与する役割	1.000	式	948,800	948,800	歩 A ・ 単 A S 単 4 号
合 計				948,800	
・ ・ ・ 3 (2) 2) 農業長期計画と食料安定寄与度	1.000	式	664,000	664,000	1 式当たり
S63003 3 (2) 2) 農業長期計画と食料安定寄与度	1.000	式	664,160	664,160	歩 A ・ 単 A S 単 5 号
合 計				664,160	
・ ・ ・ 3 (2) ア) 県長期計画等	1.000	式	742,000	742,000	1 式当たり
S63003 3 (2) ア) 県長期計画等	1.000	式	741,500	741,500	歩 A ・ 単 A S 単 6 号
合 計				741,500	
・ ・ ・ 3 (2) イ) 流通基盤	1.000	式	1,119,000	1,119,000	1 式当たり
S63003 3 (2) イ) 流通基盤	1.000	式	1,119,360	1,119,360	歩 A ・ 単 A S 単 7 号
合 計				1,119,360	
・ ・ ・ 3 (2) ウ) 広域営農団地整備計画	1.000	式	487,000	487,000	1 式当たり
S63003 3 (2) ウ) 広域営農団地整備計画	1.000	式	486,700	486,700	歩 A ・ 単 A S 単 8 号
合 計				486,700	
・ ・ ・ 3 (2) エ) 市町村農業振興計画	1.000	式	1,084,000	1,084,000	1 式当たり
S63003 3 (2) エ) 市町村農業振興計画	1.000	式	1,083,980	1,083,980	歩 A ・ 単 A S 単 9 号
合 計				1,083,980	
・ ・ ・ 3 (2) ア) 生産団地の状況	1.000	式	444,000	444,000	1 式当たり
S63003 3 (2) ア) 生産団地の状況	1.000	式	444,250	444,250	歩 A ・ 単 A S 単 10 号
合 計				444,250	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 3 (2) イ)作物生産に係る事業の貢献	1.000	式	443,000	443,000	1 式当たり
S63003 3 (2) イ)作物生産に係る事業の貢献	1.000	式	442,860	442,860	歩A・単A S単 11号
合 計				442,860	
・・・ 3 (2) ア)作物生産能力	1.000	式	302,000	302,000	1 式当たり
S63003 3 (2) ア)作物生産能力	1.000	式	301,950	301,950	歩A・単A S単 12号
合 計				301,950	
・・・ 3 (2) イ)生産安定の条件と対策	1.000	式	693,000	693,000	1 式当たり
S63003 3 (2) イ)生産安定の条件と対策	1.000	式	693,300	693,300	歩A・単A S単 13号
合 計				693,300	
・・・ 3 (2) ウ)作物生産能力	1.000	式	133,000	133,000	1 式当たり
S63003 3 (2) ウ)作物生産能力	1.000	式	133,200	133,200	歩A・単A S単 14号
合 計				133,200	
・・・ 3 (2) エ)県における農業の位置付け	1.000	式	371,000	371,000	1 式当たり
S63003 3 (2) エ)県における農業の位置付け	1.000	式	371,030	371,030	歩A・単A S単 15号
合 計				371,030	
・・・ 3 (2) オ)担い手の状況	1.000	式	386,000	386,000	1 式当たり
S63003 3 (2) オ)担い手の状況	1.000	式	385,800	385,800	歩A・単A S単 16号
合 計				385,800	
・・・ 3 (2) カ)市場ニーズ等に関する調査結果	1.000	式	324,000	324,000	1 式当たり
S63003 3 (2) カ)市場ニーズ等に関する調査結果	1.000	式	323,540	323,540	歩A・単A S単 17号
合 計				323,540	
・・・ 3 (2) 3)地域農業の将来発展構想	1.000	式	445,000	445,000	1 式当たり
S63003 3 (2) 3)地域農業の将来発展構想	1.000	式	445,200	445,200	歩A・単A S単 18号
合 計				445,200	
・・・ 4 (1)長寿命化に配慮した更新整備計画の概要	1.000	式	63,000	63,000	1 式当たり
S63003 4 (1)長寿命化に配慮した更新整備計画の概要	1.000	式	63,250	63,250	歩A・単A S単 19号
合 計				63,250	
・・・ 4 (2) 1)長寿命化に配慮した更新整備計画	1.000	式	3,778,000	3,778,000	1 式当たり
S63003 4 (2) 1)長寿命化に配慮した更新整備計画	1.000	式	3,777,620	3,777,620	歩A・単A S単 20号
合 計				3,777,620	
・・・ 4 (2) 2)施設別事業効果項目検討調査	1.000	式	92,000	92,000	1 式当たり
S63003 4 (2) 2)施設別事業効果項目検討調査	1.000	式	91,680	91,680	歩A・単A S単 21号
合 計				91,680	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 4 (3) 1) 地区別施設更新整備構想総括表	1.000	式	88,000	88,000	1 式当たり
S63003 4 (3) 1) 地区別施設更新整備構想総括表	1.000	式	87,500	87,500	歩 A ・ 単 A S 単 22号
合 計				87,500	
・ ・ ・ 4 (3) 2) 地区別施設更新整備構想個別表	1.000	式	425,000	425,000	1 式当たり
S63003 4 (3) 2) 地区別施設更新整備構想個別表	1.000	式	424,650	424,650	歩 A ・ 単 A S 単 23号
合 計				424,650	
・ ・ ・ 5 (1) 広域水利用構想	1.000	式	131,000	131,000	1 式当たり
S63003 5 (1) 広域水利用構想	1.000	式	130,740	130,740	歩 A ・ 単 A S 単 24号
合 計				130,740	
・ ・ ・ 5 (2) 1) 湧水調整構想	1.000	式	159,000	159,000	1 式当たり
S63003 5 (2) 1) 湧水調整構想	1.000	式	159,050	159,050	歩 A ・ 単 A S 単 25号
合 計				159,050	
・ ・ ・ 5 (2) 2) 水系水利権一覧	1.000	式	277,000	277,000	1 式当たり
S63003 5 (2) 2) 水系水利権一覧	1.000	式	277,320	277,320	歩 A ・ 単 A S 単 26号
合 計				277,320	
・ ・ ・ 5 (2) 3) 水系既往湧水調整の一覧	1.000	式	277,000	277,000	1 式当たり
S63003 5 (2) 3) 水系既往湧水調整の一覧	1.000	式	277,320	277,320	歩 A ・ 単 A S 単 27号
合 計				277,320	
・ ・ ・ 5 (2) 4) 水系既往湧水調整の実態	1.000	式	267,000	267,000	1 式当たり
S63003 5 (2) 4) 水系既往湧水調整の実態	1.000	式	267,000	267,000	歩 A ・ 単 A S 単 28号
合 計				267,000	
・ ・ ・ 5 (2) 5) 湧水調整連絡体制の方法	1.000	式	231,000	231,000	1 式当たり
S63003 5 (2) 5) 湧水調整連絡体制の方法	1.000	式	230,880	230,880	歩 A ・ 単 A S 単 29号
合 計				230,880	
・ ・ ・ 5 (2) 6) 旬別降水量	1.000	式	362,000	362,000	1 式当たり
S63003 5 (2) 6) 旬別降水量	1.000	式	362,340	362,340	歩 A ・ 単 A S 単 30号
合 計				362,340	
・ ・ ・ 5 (3) 1) 農業用水再編構想	1.000	式	465,000	465,000	1 式当たり
S63003 5 (3) 1) 農業用水再編構想	1.000	式	465,250	465,250	歩 A ・ 単 A S 単 31号
合 計				465,250	
・ ・ ・ 5 (3) 2) 頭首工取水口の改善策の検討	1.000	式	432,000	432,000	1 式当たり
S63003 5 (3) 2) 頭首工取水口の改善策の検討	1.000	式	432,400	432,400	歩 A ・ 単 A S 単 32号

近畿農政局

近畿農政局

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1. 準備作業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	444,200		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2. 計画策定の基本方針					
	設計労務(直接人件費内業)		式	63,250		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3 (1) 計画策定地域の概要					
	設計労務(直接人件費内業)		式	119,880		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	3 (2) 1) 食料の安定供給に寄与する役割					
	設計労務(直接人件費内業)		式	948,800		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	3 (2) 2) 農業長期計画と食料安定寄与度					
	設計労務(直接人件費内業)		式	664,160		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	3 (2) ア) 県長期計画等					
	設計労務(直接人件費内業)		式	741,500		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	3 (2) イ) 流通基盤					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,119,360		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	3 (2) ウ) 広域営農団地整備計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	486,700		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3 (2) エ) 市町村農業振興計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,083,980		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	3 (2) ア) 生産団地の状況					
	設計労務(直接人件費内業)		式	444,250		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3 (2) イ) 作物生産に係る事業の貢献					
	設計労務(直接人件費内業)		式	442,860		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	3 (2) ア) 作物生産能力					
	設計労務(直接人件費内業)		式	301,950		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	3 (2) イ) 生産安定の条件と対策					
	設計労務(直接人件費内業)		式	693,300		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	3 (2) ウ) 作物生産能力					
	設計労務(直接人件費内業)		式	133,200		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	3 (2) エ) 県における農業の位置付け					
	設計労務(直接人件費内業)		式	371,030		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3 (2) オ) 担い手の状況					
	設計労務(直接人件費内業)		式	385,800		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	3 (2) カ) 市場二一ズ等に関する調査結果					
	設計労務(直接人件費内業)		式	323,540		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	3 (2) 3) 地域農業の将来発展構想					
	設計労務(直接人件費内業)		式	445,200		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	4 (1) 長寿命化に配慮した更新整備計画の概要					
	設計労務(直接人件費内業)		式	63,250		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	4 (2) 1) 長寿命化に配慮した更新整備計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,777,620		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	4 (2) 2) 施設別事業効果項目検討調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	91,680		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	4 (3) 1) 地区別施設更新整備構想総括表					

[illegible]

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1. 準備作業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.60人				
	5)技師Bの人数	1.60人				
	6)技師Cの人数	3.20人				
	7)技術員の人数	3.20人				
R04003	主任技師	0.400	人	66,900	26,760	
R04004	技師 (A)	1.600	人	59,600	95,360	
R04005	技師 (B)	1.600	人	48,500	77,600	
R04006	技師 (C)	3.200	人	40,300	128,960	
R04007	技術員	3.200	人	36,100	115,520	
	合 計				444,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		444,200	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	2. 計画策定の基本方針		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,250	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	3 (1) 計画策定地域の概要		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.20人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.20人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.200	人	59,600	71,520	
R04006	技師 (C)	1.200	人	40,300	48,360	
	合 計				119,880	算出数量 1.000 式
	単 価		式		119,880	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	3 (2) 1) 食料の安定供給に寄与する役割		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)	8.000	人	48,500	388,000	
R04006	技師 (C)	8.000	人	40,300	322,400	
	合 計				948,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		948,800	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	3 (2) 2) 農業長期計画と食料安定寄与度 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.80人				
	5)技師Bの人数	5.60人				
	6)技師Cの人数	5.60人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.800	人	59,600	166,880	
R04005	技師 (B)	5.600	人	48,500	271,600	
R04006	技師 (C)	5.600	人	40,300	225,680	
	合 計				664,160	算出数量 1.000 式
	単 価		式		664,160	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	3 (2) ア) 県長期計画等 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)	6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員	6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				741,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		741,500	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	3 (2) イ) 流通基盤 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.10人				
	5)技師Bの人数	4.40人				
	6)技師Cの人数	11.00人				

事業名	広域基盤整備計画調査				
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	11.00人				
R04004	技師 (A)	1.100	人	59,600	65,560	
R04005	技師 (B)	4.400	人	48,500	213,400	
R04006	技師 (C)	11.000	人	40,300	443,300	
R04007	技術員	11.000	人	36,100	397,100	
	合 計				1,119,360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,119,360	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	3 (2) ウ) 広域営農団地整備計画		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.50人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員	2.000	人	36,100	72,200	
	合 計				486,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		486,700	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	3 (2) エ) 市町村農業振興計画		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.30人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04004	技師 (A)	1.300	人	59,600	77,480	
R04005	技師 (B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師 (C)	10.000	人	40,300	403,000	
R04007	技術員	10.000	人	36,100	361,000	
	合 計				1,083,980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,083,980	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	3 (2) ア) 生産団地の状況		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.50人				
	5)技師 B の人数	1.50人				
	6)技師 C の人数	4.00人				

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	5.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	
R04007	技術員	5.000	人	36,100	180,500	
	合 計				444,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		444,250	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	3 (2) イ)作物生産に係る事業の貢献 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.20人				
	6)技師Cの人数	4.40人				
	7)技術員の人数	4.40人				
R04005	技師 (B)	2.200	人	48,500	106,700	
R04006	技師 (C)	4.400	人	40,300	177,320	
R04007	技術員	4.400	人	36,100	158,840	
	合 計				442,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		442,860	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	3 (2) ア)作物生産能力 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04005	技師 (B)	1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師 (C)	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	3.000	人	36,100	108,300	
	合 計				301,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		301,950	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	3 (2) イ)生産安定の条件と対策 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)	3.000	人	48,500	145,500	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員	6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				693,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		693,300	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	3 (2) ウ) 作物生産能力 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	1.50人 1.50人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師 (C)	1.500	人	40,300	60,450	
	合 計				133,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,200	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	3 (2) エ) 県における農業の位置付け 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	0.00人 1.10人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	1.10人 3.30人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の人数	3.30人				
R04004	技師 (A)	1.100	人	59,600	65,560	
R04005	技師 (B)	1.100	人	48,500	53,350	
R04006	技師 (C)	3.300	人	40,300	132,990	
R04007	技術員	3.300	人	36,100	119,130	
	合 計				371,030	算出数量 1.000 式
	単 価		式		371,030	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	3 (2) オ) 担い手の状況 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	0.00人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	2.00人 3.00人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	3.000	人	36,100	108,300	
	合 計				385,800	算出数量 1.000 式

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		385,800	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	3 (2) カ)市場ニーズ等に関する調査結果 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.70人				
	5)技師 B の人数	1.40人				
	6)技師 C の人数	2.80人				
	7)技術員の数	2.80人				
R04004	技師 (A)	0.700	人	59,600	41,720	
R04005	技師 (B)	1.400	人	48,500	67,900	
R04006	技師 (C)	2.800	人	40,300	112,840	
R04007	技術員	2.800	人	36,100	101,080	
	合 計				323,540	算出数量 1.000 式
	単 価		式		323,540	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	3 (2) 3)地域農業の将来発展構想 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)	3.000	人	40,300	120,900	
	合 計				445,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		445,200	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	4 (1) 長寿命化に配慮した更新整備計画の概要 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.50人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,250	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	4 (2) 1)長寿命化に配慮した更新整備計画		式		1,000 式	歩 A 当たり算出

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	11.00人				
	5)技師Bの人数	16.50人				
	6)技師Cの人数	27.50人				
	7)技術員の人数	27.50人				
R04003	主任技師					
		3.300	人	66,900	220,770	
R04004	技師(A)					
		11.000	人	59,600	655,600	
R04005	技師(B)					
		16.500	人	48,500	800,250	
R04006	技師(C)					
		27.500	人	40,300	1,108,250	
R04007	技術員					
		27.500	人	36,100	992,750	
	合 計				3,777,620	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,777,620	
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	4 (2) 2) 施設別事業効果項目検討調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.20人				
	7)技術員の人数	1.20人				
R04006	技師(C)					
		1.200	人	40,300	48,360	
R04007	技術員					
		1.200	人	36,100	43,320	
	合 計				91,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		91,680	
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	4 (3) 1) 地区別施設更新整備構想総括表		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				87,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		87,500	
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	4 (3) 2) 地区別施設更新整備構想個別表		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	48,500	145,500	
	合 計				424,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		424,650	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63003	5 (1) 広域水利用構想		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.50人				
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.900	人	59,600	53,640	
R04005	技師 (B)	0.900	人	48,500	43,650	
	合 計				130,740	算出数量 1.000 式
	単 価		式		130,740	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63003	5 (2) 1) 湯水調整構想		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.60人				
	4)技師Aの人数	1.10人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.600	人	66,900	40,140	
R04004	技師 (A)	1.100	人	59,600	65,560	
R04005	技師 (B)	1.100	人	48,500	53,350	
	合 計				159,050	算出数量 1.000 式
	単 価		式		159,050	
	*** S 単 - 26号 ***					
S63003	5 (2) 2) 水系水利権一覧		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	1.20人				
	6)技師Cの人数	2.40人				
	7)技術員の人数	2.40人				
R04004	技師 (A)	0.600	人	59,600	35,760	
R04005	技師 (B)	1.200	人	48,500	58,200	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	2.400	人	40,300	96,720	
R04007	技術員	2.400	人	36,100	86,640	
	合 計				277,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		277,320	
	*** S 単 - 27号 ***					
S63003	5 (2) 3) 水系既往湯水調整の一覧 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	0.00人 0.60人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	1.20人 2.40人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の数	2.40人				
R04004	技師 (A)	0.600	人	59,600	35,760	
R04005	技師 (B)	1.200	人	48,500	58,200	
R04006	技師 (C)	2.400	人	40,300	96,720	
R04007	技術員	2.400	人	36,100	86,640	
	合 計				277,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		277,320	
	*** S 単 - 28号 ***					
S63003	5 (2) 4) 水系既往湯水調整の実態 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	0.00人 1.50人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	2.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 (C)	2.000	人	40,300	80,600	
	合 計				267,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		267,000	
	*** S 単 - 29号 ***					
S63003	5 (2) 5) 湯水調整連絡体制の方法 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	2.60人 2.60人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の数	0.00人				
R04005	技師 (B)	2.600	人	48,500	126,100	
R04006	技師 (C)	2.600	人	40,300	104,780	
	合 計				230,880	算出数量 1.000 式
	単 価		式		230,880	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 30号 ***					
S63003	5 (2) 6) 旬別降水量 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人 3)主任技師の人 4)技師Aの人 5)技師Bの人 6)技師Cの人 7)技術員の人	0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 1.80人 3.60人 3.60人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師 (B)	1.800	人	48,500	87,300	
R04006	技師 (C)	3.600	人	40,300	145,080	
R04007	技術員	3.600	人	36,100	129,960	
	合 計				362,340	算出数量 1,000 式
	単 価		式		362,340	
	*** S 単 - 31号 ***					
S63003	5 (3) 1) 農業用水再編構想 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人 3)主任技師の人 4)技師Aの人 5)技師Bの人 6)技師Cの人 7)技術員の人	0.00人 0.00人 2.50人 5.00人 0.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.500	人	66,900	167,250	
R04004	技師 (A)	5.000	人	59,600	298,000	
	合 計				465,250	算出数量 1,000 式
	単 価		式		465,250	
	*** S 単 - 32号 ***					
S63003	5 (3) 2) 頭首工取水口の改善策の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人 3)主任技師の人 4)技師Aの人 5)技師Bの人 6)技師Cの人 7)技術員の人	0.00人 0.00人 0.00人 4.00人 4.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)	4.000	人	48,500	194,000	
	合 計				432,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		432,400	
	*** S 単 - 33号 ***					
S63003	5 (3) 3) 農業・工業水利融通可能量の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人 3)主任技師の人 4)技師Aの人	0.00人 0.00人 3.00人 3.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	「加古川地域」広域基盤整備計画書取りまとめ業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	6.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	6.000	人	48,500	291,000	
	合 計				670,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		670,500	
	*** S 単 - 34号 ***					
S63003	6 . 点検・取りまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師 A の人数	3.20人				
	5)技師 B の人数	3.20人				
	6)技師 C の人数	5.10人				
	7)技術員 の人数	4.50人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	3.200	人	59,600	190,720	
R04005	技師 (B)	3.200	人	48,500	155,200	
R04006	技師 (C)	5.100	人	40,300	205,530	
R04007	技術員	4.500	人	36,100	162,450	
	合 計				780,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		780,800	
	*** S 単 - 35号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S 単 - 36号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	1.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	

近畿農政局