



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

業務名 愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				26,575,000	
・直接人件費	1.000	式		26,575,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		26,575,000	
・ ・ ・ 1 . 準備作業	1.000	式	1,595,000	1,595,000	1 式当たり
S63007 1 - 1 . 現地調査	1.000	式	175,000	175,000	歩 A ・ 単 A S 単 24号
S63003 1 - 2 . 資料の検討	1.000	式	195,600	195,600	歩 A ・ 単 A S 単 1号
S63003 1 - 3 . 既存資料調査	1.000	式	771,650	771,650	歩 A ・ 単 A S 単 2号
S63003 1 - 4 . スクリーニング精査	1.000	式	452,500	452,500	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計				1,594,750	
・ ・ ・ 2 . 取水設備 耐震性能照査					1 式当たり
2 - 1 . 低水取水ゲート設備の照査	1.000	式	3,964,000	3,964,000	
S63003 2 - 1 - 1 . 作用荷重の設定	1.000	式	394,850	394,850	歩 A ・ 単 A S 単 4号
S63003 2 - 1 - 2 . 解析モデルの作成	1.000	式	1,429,900	1,429,900	歩 A ・ 単 A S 単 5号
S63003 2 - 1 - 3 . 線形動的解析	1.000	式	1,568,200	1,568,200	歩 A ・ 単 A S 単 6号
S63003 2 - 1 - 6 . 固定部の照査	1.000	式	571,100	571,100	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				3,964,050	
・ ・ ・ 2 . 取水設備 耐震性能照査					1 式当たり
2 - 2 . 設備損傷の評価	1.000	式	493,000	493,000	
S63003 2 - 2 . 設備損傷の評価	1.000	式	492,800	492,800	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				492,800	
・ ・ ・ 3 . 放流設備 (洪水吐) 耐震性能照査					1 式当たり
3 - 1 . ゲート設備の照査	1.000	式	7,778,000	7,778,000	
S63003 3 - 1 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定	1.000	式	376,150	376,150	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S63003 3 - 1 - 2 . 解析モデルの作成	1.000	式	2,706,500	2,706,500	歩 A ・ 単 A S 単 10号
S63003 3 - 1 - 3 . 線形動的解析	1.000	式	3,879,500	3,879,500	歩 A ・ 単 A S 単 11号
S63003 3 - 1 - 6 . 固定部の照査	1.000	式	816,200	816,200	歩 A ・ 単 A S 単 12号
合 計				7,778,350	
・ ・ ・ 3 . 放流設備 (洪水吐) 耐震性能照査					1 式当たり
3 - 2 . 門柱部、天端橋梁の照査	1.000	式	3,664,000	3,664,000	
S63003 3 - 2 - 1 . 対象位置における入力地震動の設定	1.000	式	253,300	253,300	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S63003 3 - 2 - 2 . 解析モデルの作成	1.000	式	1,235,250	1,235,250	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S63003 3 - 2 - 3 . 線形動的解析	1.000	式	1,551,800	1,551,800	歩 A ・ 単 A S 単 15号
S63003 3 - 2 - 5 . 天端橋梁の照査	1.000	式	623,400	623,400	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				3,663,750	
・ ・ ・ 3 . 放流設備 (洪水吐) 耐震性能照査					1 式当たり
3 - 3 . 設備損傷の評価	1.000	式	571,000	571,000	
S63003 3 - 3 . 設備損傷の評価	1.000	式	571,100	571,100	歩 A ・ 単 A S 単 17号
合 計				571,100	
・ ・ ・ 4 . 建築構造物 耐震性能照査					1 式当たり
S63003 4 - 1 . 管理棟耐震性能照査	1.000	式	5,572,000	5,572,000	
S63003 4 - 1 . 管理棟耐震性能照査	1.000	式	2,031,900	2,031,900	歩 A ・ 単 A S 単 18号
S63003 4 - 2 . その他の建築構造物 耐震性能照査	1.000	式	3,539,700	3,539,700	歩 A ・ 単 A S 単 19号
合 計				5,571,600	

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1 - 2 . 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	195,600		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	1 - 3 . 既存資料調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	771,650		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	1 - 4 . スクリーニング精査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	452,500		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2 - 1 - 1 . 作用荷重の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	394,850		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2 - 1 - 2 . 解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,429,900		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	2 - 1 - 3 . 線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,568,200		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	2 - 1 - 6 . 固定部の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	571,100		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	2 - 2 . 設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	492,800		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3 - 1 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	376,150		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	3 - 1 - 2 . 解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,706,500		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3 - 1 - 3 . 線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,879,500		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	3 - 1 - 6 . 固定部の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	816,200		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	3 - 2 - 1 . 対象位置における入力地震動の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	253,300		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	3 - 2 - 2 . 解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,235,250		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	3 - 2 - 3 . 線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,551,800		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3 - 2 - 5 . 天端橋梁の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	623,400		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	3 - 3 . 設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	571,100		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	4 - 1 . 管理棟耐震性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,031,900		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	4 - 2 . その他の建築構造物 耐震性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,539,700		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	5 - 1 . 操作管理設備 耐震性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,123,200		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	6 . 幹事会資料作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	873,850		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	7 . 照査					

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1 - 2 . 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)					
		1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	48,500	72,750	
	合 計				195,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		195,600	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	1 - 3 . 既存資料調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)					
		6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	40,300	201,500	
	合 計				771,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		771,650	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	1 - 4 . スクリーニング精査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
	合 計				452,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		452,500	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2 - 1 - 1 . 作用荷重の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.50人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)					
		2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	48,500	145,500	
	合 計				394,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		394,850	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	2 - 1 - 2 . 解析モデルの作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	6.00人				
	5)技師 B の人数	8.00人				
	6)技師 C の人数	12.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)					
		6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師 (B)					
		8.000	人	48,500	388,000	
R04006	技師 (C)					
		12.000	人	40,300	483,600	
	合 計				1,429,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,429,900	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	2 - 1 - 3 . 線形動的解析		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	8.00人				
	5)技師 B の人数	12.00人				
	6)技師 C の人数	6.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	66,900	267,600	
R04004	技師 (A)					
		8.000	人	59,600	476,800	
R04005	技師 (B)					
		12.000	人	48,500	582,000	
R04006	技師 (C)					
		6.000	人	40,300	241,800	
	合 計				1,568,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,568,200	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	2 - 1 - 6 . 固定部の照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.50人				
	5)技師 B の人数	4.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師 (B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	
	合 計				571,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		571,100	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	2 - 2 . 設備損傷の評価		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師 (B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	
	合 計				492,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		492,800	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	3 - 1 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				376,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		376,150	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	3 - 1 - 2 . 解析モデルの作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	10.00人				
	5)技師 B の人数	20.00人				
	6)技師 C の人数	20.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		5.000	人	66,900	334,500	
R04004	技師 (A)					
		10.000	人	59,600	596,000	
R04005	技師 (B)					
		20.000	人	48,500	970,000	
R04006	技師 (C)					
		20.000	人	40,300	806,000	
	合 計				2,706,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,706,500	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	3 - 1 - 3 . 線形動的解析		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師的人数	10.00人				
	4)技師 A の人数	20.00人				
	5)技師 B の人数	25.00人				
	6)技師 C の人数	20.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		10.000	人	66,900	669,000	
R04004	技師 (A)					
		20.000	人	59,600	1,192,000	
R04005	技師 (B)					
		25.000	人	48,500	1,212,500	
R04006	技師 (C)					
		20.000	人	40,300	806,000	
	合 計				3,879,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,879,500	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	3 - 1 - 6 . 固定部の照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師的人数	2.00人				
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	40,300	201,500	
	合 計				816,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		816,200	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	3 - 2 - 1 . 対象位置における入力地震動の設定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師的人数	1.00人				
	4)技師 A の人数	1.50人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				253,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		253,300	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	3 - 2 - 2 . 解析モデルの作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	66,900	167,250	
R04004	技師 (A)	6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師 (B)	8.000	人	48,500	388,000	
R04006	技師 (C)	8.000	人	40,300	322,400	
	合 計				1,235,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,235,250	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	3 - 2 - 3 . 線形動的解析 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	66,900	267,600	
R04004	技師 (A)	8.000	人	59,600	476,800	
R04005	技師 (B)	10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師 (C)	8.000	人	40,300	322,400	
	合 計				1,551,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,551,800	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	3 - 2 - 5 . 天端橋梁の照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	3.500	人	48,500	169,750	
R04006	技師 (C)	3.500	人	40,300	141,050	
	合 計				623,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		623,400	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	3 - 3 . 設備損傷の評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	1.00人 2.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	4.00人 4.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師 (B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	
	合 計				571,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		571,100	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	4 - 1 . 管理棟耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	3.00人 8.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	12.00人 12.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)	8.000	人	59,600	476,800	
R04005	技師 (B)	12.000	人	48,500	582,000	
R04006	技師 (C)	12.000	人	40,300	483,600	
R04007	技術員	8.000	人	36,100	288,800	
	合 計				2,031,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,031,900	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	4 - 2 . その他の建築構造物 耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	4.50人 12.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	23.00人 23.00人				
	7)技術員の数	12.50人				
R04003	主任技師	4.500	人	66,900	301,050	
R04004	技師 (A)	12.500	人	59,600	745,000	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	23.000	人	48,500	1,115,500	
R04006	技師 (C)	23.000	人	40,300	926,900	
R04007	技術員	12.500	人	36,100	451,250	
	合 計				3,539,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,539,700	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	5 - 1 . 操作管理設備 耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	5.00人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師 (A)	5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師 (B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師 (C)	5.000	人	40,300	201,500	
R04007	技術員	5.000	人	36,100	180,500	
	合 計				1,123,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,123,200	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63003	6 . 幹事会資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.50人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師 (B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師 (C)	5.000	人	40,300	201,500	
R04007	技術員	5.000	人	36,100	180,500	
	合 計				873,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		873,850	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63003	7 . 照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性評価検討業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	2.500	人	66,900	167,250	
	合 計				167,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		167,250	
	*** S単 - 23号 ***					
S63003	8.点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師 (C)	1.500	人	40,300	60,450	
	合 計				485,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		485,100	
	*** S単 - 24号 ***					
S63007	1 - 1 . 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				175,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		175,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		63,250	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 26号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A）					
R04005	技師（B）					
		0.500	人	59,600	29,800	
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1,000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単 - 27号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用） 旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン、1日、2時間		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別） 3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別） 5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別） 7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分 9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数 11)設計用技師A外業日数 12)設計用技師B外業日数 13)設計用技師C外業日数 14)設計用技術員外業日数	ライトバン 2,473円 0円 0円 0円 0円 1日 2時間 0.000日 1.000日 1.000日 1.000日 1.000日 0.000日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	2,473	2,473	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5,400	L	155	837	
	合 計				4,960	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,960	
	*** S単 - 28号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1、A - 4、500、8cm、2 1)報告書部数(部) 2)規格区分 3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
		1,000 A - 4 500 8cm 2,000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P43422	報告書焼付代（コピ - ） A - 4以下 500枚	1,000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・バイプファイル)	1,000	冊	695	695	
P43602	CD - R CD - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	2,000	枚	47	94	
	合 計				7,539	算出数量 1,000 式
	単 価		式		7,539	