

令和7年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局 淀川水系土地改良調査管理事務所 事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務

項目名	内 容
局名	近畿農政局
事業(務)所名	淀川水系土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務
施工場所	奈良県山添村西波多地内
業務番号	109
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	奈良北
地区区分	宇陀市・奈良市(旧都祁村)
工期	6ヶ月
	令和7年7月
単価期適用年月	令和7年7月 A
<u>歩掛期適用年番号</u>	令和7年99号 A
電力会社名	関西電力

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務

# 15,04,00	番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
・総合業務価格 16.640.000 ・消費税相当額(10%) 1,664,000 総合業務価格内訳 11,580,000 設計業務 5,060,000 業務内容 設計業務							
・消費税相当額(10%) 1,664,000 総合業務価格内訳 11,580,000 調査業務 5,060,000 業務内容 設計業務		未幼具				10,304,000	
・消費税相当額(10%) 1,664,000 総合業務価格内訳 11,580,000 調査業務 5,060,000 業務内容 設計業務							
総合業務価格内訳 設計業務 11,580,000 調査業務 業務内容 設計業務		・総合業務価格				16,640,000	
設計業務 11,580,000 調査業務 5,060,000 業務内容 設計業務		・消費税相当額(10%)				1,664,000	
設計業務 11,580,000 調査業務 5,060,000 業務内容 設計業務							
設計業務 11,580,000 調査業務 5,060,000 業務内容 設計業務		WV V 74 / 12 14 14 14 17					
<u>調査業務</u>							
業務内容 設計業務		設計業務				11,580,000	
設計業務		調査業務				5,060,000	
設計業務							
設計業務		業務内容					
日本学生 日本学							
		調査業務					
	_						
	<u> </u>						
	\vdash						
	\vdash						

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名 大和高原北部地区6号幹線水路機能診断業務

業務別業務名:設計業務 項目名 内 容 業務名 設計業務 業務区分 単年度 積算区分 当初積算 積算体系区分 設計業務 工種区分 実施設計以外 業務積算(設計) 工種体系区分 施工地域区分 補正なし 電力区分 低圧・業者持・1年未満 冬期補正 なし 冬期補正 (現場管理費) 0.00% 豪雪補正 なし 亜熱帯補正 なし 週休2日補正 4週8休以上 熱中症対策補正 (現場管理費) 0.00% 現場環境改善費の計上 しない 3次元出来形管理補正(現場管理費) 補正なし 補正なし 3次元出来形管理補正(共通仮設費)

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

務別業務名:設計業務項目名	数量	単位	金額	備考
	20 =	, ,		110 3
设計業務価格			11,580,000	
・業務原価			7,528,000	
・・直接原価			4,928,000	
・・・直接人件費	1.000	式	4,830,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	8,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	90,000	
	1.000	10	30,000	
・・その他原価				
4,830,000 × 53.850			2,600,000	
・一般管理費等				
7,528,000 × 53.850			4,053,000	
				1
				1

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務 業務別業務名:設計業務

美務別業務名:設計業務 工種名称	数量	単位	金 額	備考
直接人件費內訳			4,830,000	
			.,000,000	
直接人件費				
	1.000	式	4,830,000	
・直接人件費	1.000	式	4,830,000	
・・直接人件費				
・・・ 6 号幹線水路	1.000		4,830,000	
··· 打合せ(設計)	1.000	式	4,541,000	
DEC (MAN)	1.000	式	289,000	
		<u> </u>		
		<u> </u>		近畿農政局

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務 業務別業務名:設計業務

美務別業務名:設計業務 工種名称	数量	単位	金 額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			8,000	
			0,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
自技権員(电子成本のIF成員で称く)	1.000	式	8,000	
・直接経費				
・・直接経費	1.000	式	8,000	
	1.000	式	8,000	
・・・電子納品版業務報告書作成				
	1.000	式	8,000	
	1	<u> </u>		近畿農政局

業務別業務名:設計業務 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				4,830,000	
・直接人件費					
・・直接人件費	1.000			4,830,000	
・・・ 6 号幹線水路	1.000	式		4,830,000	1 式当たり
S65501 機能診断 線的構造物	1.000	式	4,541,000	4,541,000	歩A・単A
8.100km,パイプライン	1.000	式	3,867,564	3,867,564	S単 6号
863003 現地調査(定点調査)計画の作成	1.000	式	476,700	476,700	歩A・単A S単 1号
S63003 管理水準の設定	1.000	式	196,510	196,510	歩A・単A S単 2号
合 <u>計</u>			·	4,540,774	
B N				4,040,774	
··· 打合せ(設計)					1 式当たり
863010 打合せ(設計業務基準日額)	1.000	式	289,000	289,000	歩A・単A
- 般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日 863010 打合せ(設計業務基準日額)	2.000	回	63,250	126,500	S単 3号 歩A・単A
	3.000	回	54,050	162,150	S単 4号
合 計				288,650	
	1				近畿農政局

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務 業務別業務名: 設計業務

業務別業務名:設計業務 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				8,000	
・直接経費	1.000	式		8,000	
・・直接経費					
・・・電子納品版業務報告書作成	1.000			8,000	1 式当たり
863023 電子納品版業務報告書作成	1.000		8,000	8,000	歩A・単A
1, A - 4,500,8cm,2	1.000	式	7,539		S単 5号
合 計				7,539	
					近畿農政局

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務 業務別業務名: 設計業務

*** S単-2号 *** 196,510	
363003 現地調査(定点調査)計画の作成 日本 100 日本	M 5
設計労務(直接人件費内業) 式 476,700 歩A	
*** S単 - 2号 *** 196,510 196,5	
63003 管理水準の設定 設計労務(直接人件費内業) *** S単・3号 *** 月合3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 *** S単・4号 *** 月合せ(設計業務基準日額) 力合せ(設計業務基準日額) 力合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 □ 54,050 歩A *** S単・5号 *** 63023 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A - 4,500,8㎝,2 *** S単・6号 *** 協議的構造物 機能診断 線的構造物	A・単A
設計勞務(直接人件費內業) *** S単 - 3号 *** 196,510 *** S単 - 3号 *** 17合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 *** S単 - 4号 *** 163010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 *** S単 - 5号 *** 163023 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,500,8㎝,2 *** S単 - 6号 *** 165501 機能診断 線的構造物	
*** S単-3号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額)	
163010 打合せ(設計業務基準目額)	A・単A
打合せ(設計業務基準日額)	
*** S単-4号 *** 1563010 打合せ(設計業務基準日額)	
括合せ(設計業務基準日額)	A・単A
打合せ(設計業務基準日額)	
*** S単-5号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A-4,500,8cm,2 *** S単-6号 *** (65501 機能診断線的構造物 機能診断線的構造物	
63023 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 式7,539 1, A - 4,500,8cm,2 式7,539 *** S単-6号*** 65501 機能診断線的構造物 機能診断線的構造物	A・単A
電子納品版業務報告書作成 1, A - 4,500,8cm,2 式 7,539 歩A *** S単-6号 *** 65501 機能診断 線的構造物 機能診断 線的構造物	
*** S単-6号 *** 65501 機能診断 線的構造物 機能診断 線的構造物	
65501 機能診断 線的構造物 機能診断 線的構造物	A・単A
機能診断 線的構造物	
	A・単A
	近畿農政局

) I		_
W 75 FUND	75 4	
業務別業	務名:設計業務	
714 373 373 714	10 H - HXH - NC 10	
_ I*		

*** S単 - 1号 *** *** S単 - 2号 *** *** S単 - 3号 *** *** S世 - 4号 *** *** S世 - 4号 *** *** S単 - 4号 *** *** S世 - 4号 *** *** S世 - 4号 *** *** S世 - 4号 *** *** S田 - 4号 ***	称	数量	単位	単価	金額	備考
現地調査(定点調査)計画の作成 設計労務(直接人件費内業)	<u> 10</u>	—————————————————————————————————————	半世	半 14	立 銀	MH 75
3003 現地調査(定点調査)計画の作成 設計労務(直接人件費内業)	*					
設計						歩 A
設計			式		1 000 =	ング 当たり算出
1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 5)技師日の人数 5)技師日の人数 5)技師日の人数 7)技術員の人数 7)技術員の人数 04004 技師(A) 04005 技師(B) 04006 技師(C)			10	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コにり昇山
2 技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 Aの人数 5)技師 Bの人数 6)技師 Cの人数 7)技術員の人数 204004 技師(A) 204005 技師(B) 204006 技師(C) *** S単-2号 *** 33003 管理水準の設定 設計労務(直接人件費内業) 1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 5)技師 Bの人数 6)技師 Cの人数 7)技術員の人数 5)技師 Bの人数 6)技師 Cの人数 7)技術員の人数 7)技術局の人数 1)担証 種類の表 204004 技師(A) 204005 技師(B) *** S単-3号 *** 33010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、(1)設計工程 2)打合せ 3)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 204003 主任技師 204004 技師(A) 204005 技師(B) 304003 主任技師 204004 技師(A) 205005 注意 (公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公				夜間制約作業時間:0.0		
2 技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 204004 技師(A) 204005 技師(B) 204006 技師(C) *** S単-2号 *** 23003 管理水準の設定 設計労務(直接人件費内業) 1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 5)技師Bの人数 5)技師Bの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 7)技術局の人数 5)技師(B) 204004 技師(A) 204005 技師(B) 204006 技師(B) 204006 技師(B) 204007 表示 204006 表示 2040		0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 7)技術員の人数 04006 技師(B) 04006 技師(C)		0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 7)技術員の人数 24004 技師(A) 24006 技師(C) *** S単-2号 *** 33003 管理水準の設定 設計労務(直接人件費内業) 1)主任技術者の人数 2)技師Bの人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 7)技術員の人数 7)技術員の人数 1)お師(A) 2005 技師(B) *** S単-3号 *** 33010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種 着手前・最終,1.00人,1.00人,0 1)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)設計用技師(C)人数 7)打合せの数 8)注復移動日数 24003 主任技師 24004 技師(A) 7)打合でし数 8)注復移動日数 24004 技師(A) 7)打合でし数 8)注復移動日数 24004 技師(A) 7)打合でし数 8)注復移動日数 24005 技師(A) 7)打合でし数 8)注復移動日数 25010 打合せ(設計業務基準日額) 25010 工程、中間、2000人、1.00人、1.00人、0.00人、		0.00人		<u>奉本結时间:8.0</u> 深夜時間:0.0	超劉時间:0.0	
5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 204004 技師(A) 204005 技師(B) 204006 技師(C)		1.50人		/木仪时间.0.0		
6)技師 C の人数 7)技術員の人数 24004 技師 (A) 24005 技師 (B) 24006 技師 (C)						
7)技術員の人数 24004 技師(A) 24005 技師(B) 24006 技師(C)		3.00人				
24004 技師(A) 技師(B) 24006 技師(B) 24006 技師(C) 合計 単価 価		6.00人				
1,4005 技師(B)		0.00人				
24005 技師(B)						
24006 技師(C)						
24006 技師(C)		1.50		59,600	89,400	
*** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-3号 *** *** S単-4号 ***						
*** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-2号 *** *** S単-3号 *** *** S単-4号 ***		3.00		48,500	145,500	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #						
# 個		6.00	이 人	40,300	241,800	
# 個						算出数量
*** S単- 2号 *** 1	計				476,700	1.000 式
*** S単- 2号 *** (3003) 管理水準の設定 設計労務(直接人件費内業) 1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師日の人数 5)技師日の人数 5)技師日の人数 7)技術員の人数 (4004) 技師(A) (4005) 技師(B) (4005) 技師(B) (5010) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0 (1)設計工種 (2)打合せ (3)設計用主任技師人数 (4)設計用技師(A)人数 (5)設計用技師(B)人数 (6)設計用技師(C)人数 (7)打合せ日数 (8)往復移動日数 (4004) 技師(A) (4004) 技師(A) (4004) 技師(A) (5010) 打合せ(設計業務基準日額) (5010) 打合せ(設計業務基準日額) (5010) 打合せ日数 (5010) 打合せ日数計業務基準日額 (5010) 打合せ日数計算務基準日額 (5010) 打合せ日数計算務基準日報 (501						
1	価		式		476,700	
1						
(3003) 管理水準の設定 設計労務(直接人件費内業) (1)主任技術者の人数 (2)技師長の人数 (3)主任技師の人数 (4)技師 Cの人数 (5)技師 Cの人数 (7)技術員の人数 (3)4004 技師(A) (3010) 打合せ(設計業務基準日額) (1)設計工種 (2)打合せ (3)設計用技師(A)人数 (5)設計用技師(C)人数 (7)打合せ日数 (8)注(復移動日数 (1)が(A) (1)が(A) (1)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (2)が(B) (3)が(B) (4)が(B) (5)が(B) (6)が(B) (7)が(B) (7)が(B) (8)が(B) (9)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (2)が(B) (3)が(B) (3)が(B) (4)が(B) (4)が(B) (5)が(B) (6)が(B) (6)が(B) (7)が(B) (7)が(B) (8)が(B) (9)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (2)が(B) (3)が(B) (3)が(B) (4)が(B) (4)が(B) (5)が(B) (6)が(B) (6)が(B) (7)が(B) (7)が(B) (8)が(B) (9)が(B)				<u></u>		
(3003) 管理水準の設定 設計労務(直接人件費内業) (1)主任技術者の人数 (2)技師長の人数 (3)主任技師の人数 (4)技師 Cの人数 (5)技師 Cの人数 (7)技術員の人数 (3)4004 技師(A) (3010) 打合せ(設計業務基準日額) (1)設計工種 (2)打合せ (3)設計用技師(A)人数 (5)設計用技師(C)人数 (7)打合せ日数 (8)注(復移動日数 (1)が(A) (1)が(A) (1)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (2)が(B) (3)が(B) (4)が(B) (5)が(B) (6)が(B) (7)が(B) (7)が(B) (8)が(B) (9)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (2)が(B) (3)が(B) (3)が(B) (4)が(B) (4)が(B) (5)が(B) (6)が(B) (6)が(B) (7)が(B) (7)が(B) (8)が(B) (9)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (1)が(B) (2)が(B) (3)が(B) (3)が(B) (4)が(B) (4)が(B) (5)が(B) (6)が(B) (6)が(B) (7)が(B) (7)が(B) (8)が(B) (9)が(B)						
1	*					
設計労務(直接人件費内業)						步A
設計労務(直接人件費内業)			式		1 000 =	当たり算出
1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 4004 技師(A) 4005 技師(B) A			1	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	, _, _ , , , , , ,
2.技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 7)技術員の人数 4004 技師(A) 4005 技師(B)				夜間制約作業時間:0.0		
2.技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の人数 7)技術員の人数 4004 技師 (A) 4005 技師 (B)		0.00人	+			
3)主任技師の人数 4)技師 Aの人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の人数 4004 技師 (A) 4005 技師 (B) *** S単-3号*** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,(1)設計工種 2)打合せ 3)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師 (A) *** S単-4号*** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 「分せ(設計業務基準日額) 「分替で、(A)		0.00人		素当開止: なし 基本給時間:8.0		
4.技師Aの人数 5.)技師Bの人数 6.)技師Cの人数 7.)技術員の人数 4004 技師(A) 4005 技師(B) 合計 単価 *** S単-3号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人					起勤时间.0.0	
5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 4004 技師(A) 4005 技師(B) *** S単-3号*** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A) *** S単-4号*** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,0.0人,0.0人,0.0人,0.0人,0.0人,0.		0.00人		深夜時間:0.0		
6.技師 C の 人数 7. 7 技術員の人数 4004 技師 (A) 4005 技師 (B)		1.10人				
7)技術員の人数 24004 技師(A) 24005 技師(B)		2.70人				
4004 技師(A) 4005 技師(B)		0.00人				
4005 技師(B) A		0.00人				
304005 技師(B)			+			-
*** S単-3号 *** *** S単-3号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額)						
*** S単-3号 *** *** S単-3号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額)		1.10	0 人	59,600	65,560	1
# 個 *** S単-3号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 ## 個 *** S単-4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.						
# 個 *** S単-3号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 ## 個 *** S単-4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.		2.70	0 人	48,500	130,950	
#						算出数量
*** S単-3号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 3)往復移動日数 4) 4004 技師(A) 4 4 4 4 4 4 4 4 4	計				196,510	1.000 式
*** S単-3号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 3)往復移動日数 4) 4004 技師(A) 4 4 4 4 4 4 4 4 4						
打合せ(設計業務基準日額)	価		式		196,510	
打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、0 1)設計用種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 2任技師 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4						
打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、0 1)設計用種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 2任技師 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4						
打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、0 1)設計用種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 2任技師 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4						
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 24(204) 技師(A) 24(204) 技師(A) 25(204) 持師(A) 26(204) 持師(A) 27(204) 持師(A) 28(204) 持師(A)	*					
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 4004 技師(A) (A) (A) (A) (A) (B) (B) (B)						步A
-般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 4004 技師(A) (4004 技師(A)			回		1.000 🗉	当たり算出
1)設計工種 2)打合せ 3)設計用注任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A)	.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A) 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 丁份せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.0		一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合世日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A)		着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合世日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A)		1.00人		深夜時間:0.0		
5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合世日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A) 6 計 単 価 *** S単-4号 *** 3010 打合世(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.		1.00人		"		
6)設計用技師(C)人数 7)打合世日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A)		0.00人				
7)打合世日数 8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A) 合計 単価 *** S単-4号 *** 3010 打合世(設計業務基準日額) 打合世(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.0		0.00人				
8)往復移動日数 4003 主任技師 4004 技師(A) 合 計 単 価 *** S単-4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 于合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.0		0.500日				
4003 主任技師 4004 技師(A)		0.000日				
4004 技師(A) 合 計 単 価 *** S単- 4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.0		о.ооод				+
会計 単価 *** S単-4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.		0.50	o ,	66,900	33,450	
会計 単価 *** S単-4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.		0.50		00,300	33,430	+
単 価 *** S単-4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人		0.50	0 1	59,600	29,800	
単 価 *** S単-4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人		0.50	이 人	59,000	29,000	算出数量
単 価 *** S単-4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人	≐ ∔				62 250	月出
*** S単- 4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,1.00人,0.00人,	пІ		+		03,250	1.000 凹
*** S単- 4号 *** 3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.0	/ ₩				62 250	
3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.0	1Щ				63,250	
3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.0						
3010 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.0	*					
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.						步A
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.					1 000 👨	当たり算出
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.			1 121	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルン弁山
	00 1 0 00 1 0 5 2 0 7					
/ 克又市 土工作里	/0/\,U.UU/\,U.U口,U口	一 如 丁 插	+			1
1		一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
2)打合せ		中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	+
3)設計用主任技師人数		0.00人		深夜時間:0.0		
4)設計用技師(A)人数		1.00人				1
5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数		1.00人				

1		務名:設計業務						
1995年 19			数量		単位	単 価	金 額	備考
対域 (A) 0.500 人 59,000 1,000 大 59,000 人 48,500 人	7	7)打合せ日数						
0.550 人 59,600 0.550 人 48,500 1.500 人 48,500 1.			0.000日					
1,000 大学 (8) 1,000	ŧ.	技師(A)		0 =00				
会計	+	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		0.500		59,600	29,800	
全 計	ł.	技師(B)		0.500	١.	49 500	24.250	
# 個 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回				0.300		40,300	24,230	算出数量
# 個 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回		合 計					54.050	1.000 回
**** S単-5号**** 1, 1							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
38302 電子組高低業務組合置作成 式 時間的制約1-32 対約2 対称音書前数(部) 2.00,36m.2 1.00 第音補正な 近間制約2 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00		単 価			回		54,050	
100m								
33.023 電子納用版業務組合置作成								
100m		***						
世子神品の姿勢移動告音作成 1,A - 4, 500,8cm 2 1 1946音音数名(8) 2,1946区分 A - 4 4 基本診断(8) 3)校数区分(枚) 43-22 報告書談(8) 3)校数区分(枚) 43-23 報告書談(8) 3)校数区分(枚) 43-24 報告書談(8) 3)校数区分(枚) 43-24 報告書談(8) 43-25 日本 4 2								步A
世子神品の姿勢移動告音作成 1,A - 4, 500,8cm 2 1 1946音音数名(8) 2,1946区分 A - 4 4 基本診断(8) 3)校数区分(枚) 43-22 報告書談(8) 3)校数区分(枚) 43-23 報告書談(8) 3)校数区分(枚) 43-24 報告書談(8) 3)校数区分(枚) 43-24 報告書談(8) 43-25 日本 4 2	70	雷子纳品版業務報告書作成			_ 		1 000 =	当たり算出
1 19経音画版(部) 1,000 表						時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2. 対称化分								
3)対数区分(材)	1	1)報告書部数(部)	1.000			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
43922 日本書族付代(コピー)	2	2)規格区分					超勤時間:0.0	
5)GD-R枚数(枚)						深夜時間:0.0		
43422 報告書館付代(コピ・)		, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
A - 4 以下 5 0 0 枚	5	5)CD-R枚数(枚)	2.000					
A - 4以下 5 0 0 枚	#							
### ### ### ### ### #################				1 000	部	6 750	6,750	
A 4 展型機能の(チューブ・バイブファイル)				1.000		0,730	0,730	
CD - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB 2.000 枚 47 日				1.000	l m	695	695	
全 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本						130		
# 任	(C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB		2.000	枚	47	94	
# 価								算出数量
*** 5単 - 6号 *** 機能診断線的構造物	L	合計					7,539	1.000 式
*** 5単 - 6号 *** 機能診断線的構造物		м / ш					7 500	
機能診断 線的構造物 円間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 割約作業 (根能診断 線的構造物 円間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 多期補正					エし		7,539	
機能診断 線的構造物 一京 一京 一京 一京 一京 一京 一京 一								
機能診断 線的構造物 円間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 割約作業 (根能診断 線的構造物 円間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 多期補正								
機能診断 線的構造物 8.100km,バイブライン 1)設計対象延長 2)対象工種 3)1.業務準備 3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査 5)2-2.事前調査資料調査 5)2-2.事前調査問診調査 6)3.施設機能の検討 7)4.施設の影響度評価 8)5.性能低下要因の推定 11)10.健全度評価 11)10.機能保全対策の検討 11)10.機能保全対策の検討 11)10.機業を計画の策定 11)10.機能保全対策の検討 15)14.機能保全コストの算定 16)15.機能保全計画の策定 17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録 18)17.点検取りまとめ 19)1個別補正業務準備 1,00 20)2-1個別補正確設機能の検討 1,00 21)2-2個別補正確設機能の検討 1,00 24)5個別補正施設の影響度評価 1,00 24)5個別補正施設の影響度評価 1,00 24)5個別補正性能低下要因の推定 1,00 24)5個別補正性能低下要因の推定 1,00 25)6個別補正性形形下要因の推定 1,00 26)9個別補正性形形下要因の推定 1,00 26)9個別補正性形形下要因の推定 1,00 27)10個別補正対力・水理機能検討 1,00 28)11個別補正性部低下予測 1,00 28)11個別補正性能低下予測		*** S単- 6号 ***						
機能診断 線的構造物 8.100km,バイブライン 1)設計対象延長 2)対象工種 3)1.業務準備 3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査 5)2-2.事前調査資料調査 5)2-2.事前調査問診調査 6)3.施設機能の検討 7)4.施設の影響度評価 8)5.性能低下要因の推定 11)10.健全度評価 11)10.機能保全対策の検討 11)10.機能保全対策の検討 11)10.機業を計画の策定 11)10.機業を計画の策定 11)10.機能保全対策の検討 15)14.機能保全コストの算定 16)15.機能保全計画の策定 17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録 18)17.点検取りまとめ 19)1個別補正業務準備 1,00 20)2-1個別補正確設機能の検討 1,00 21)2-2個別補正確設機能の検討 1,00 24)5個別補正施設の影響度評価 1,00 24)5個別補正施設の影響度評価 1,00 24)5個別補正比難組費者 1,00 24)5個別補正比難組費者 1,00 24)5個別補正比難組費者 1,00 24)5個別補正性能低下要因の推定 1,00 25)6個別補正比難組費者 1,00 26)9個別補正性能低下要因の推定 1,00 27)10個別補正性能低下更因の推定 1,00 28)11個別補正性能低下可要の推定 1,00 28)11個別補正性能低下予測								步A
8.100km,パイプライン 1)設計対象延長 2)対象工種 3)1.業務準備 4)2-1.事前調查資料調査 計上する 5)2-2.事前調查資料調査 計上する 6)3.施設機能の検討 7)4.施設の影響度評価 8)5.性能低下予測 11)10.健全度評価 12)11.性能低下予測 14)13.機能保全対策の検討 11)13.機能保全対策の検討 11)14.機能保全スストの弾定 11)15.14.機能保全コストの弾定 11)16.農業水利入が情報データ入力・登録 11)17.点検取りまとめ 13)16.農業水利入が情報データ入力・登録 11)17.点検取りまとめ 12)2-1個別補正産験程準備 1.00 20)2-1個別補正確談機能の検討 1.00 21)2-2個別補正性能観音 22)3個別補正性能低下要因の推定 1.00 24)5個別補正性能低作要因の推定 1.00 24)5個別補正性能低下要因の推定 1.00 25)6個別補正性形形で要因の推定 1.00 26)9個別補正性能低下要因の推定 1.00 28)11個別補正性形形で要因の推定 1.00 28)11個別補正性能低下要因の推定 1.00 28)11個別補正性能低下等別					式			当たり算出
1)設計対象延長 8.100km 寮雪補正:なし 亜熱帯補 2)対象工種							制約作業時間:0.0	
2)対象工種								
3)1.業務準備 4)2-1.事前調査資料調査 計上する		,					亜熱帯補正:なし	
4)2-1.事前調査資料調査 計上する 計上する 1)2-2.事前調査問診調査 計上する 1)10.健全度評価 計上する 計上する 計上する 1)11.性能低下予測 計上する 計上する 14)13.機能保全対策の検討 計上する 15)14.機能保全コストの算定 計上する 15)14.機能保全コストの算定 計上する 16)15.機能保全計画の策定 計上する 16)15.機能保全計画の策定 計上する 17)16.農業水利入り情報データ入力・登録 計上する 18)17.点検取りまとめ 計上する 19)1個別補正業務準備 1.00 20)2-1個別補正跨談調査 1.00 21)2-2個別補正的診調査 1.00 22)3個別補正施設機能の検討 1.00 23)4個別補正施設機能の検討 1.00 24)6個別補正性能低下要因の推定 1.00 24)6個別補正性能低下要因の推定 1.00 25)6個別補正詳細調査計画立案 1.00 26)9個別補正詳細調查計画立案 1.00 27)10個別補正健全度評価 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性性低下予測 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00 28)11個別補正性低下予測 1.00 28)11個別補正性配面 1.00 28)11個別補正性低下予測 1.00 28)11個別補正性低下予測 1.00 28)11個別補正性低下予測 1.00 28)11個別補正性配面 1.00 28)11個別補正性低下予測 1.00 28)11個別補正性低下予測 1.00 28)11個別補正性低下予測 1.00 28)11個別補正性配面 1.00 28)11個別補正性低面 1.00 28)11個別補正性配面 1.00 28)11個別補正性面 1.00 28)11個別補正性配面 1.00 28)11個別補正性配面 1.00 28)11個別補正性配面 1.00 28)11個別補正性面 1.00 28)11個別補正性低面 1.00 28)11個別補正性配面 1.00 28)11個別述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述		,					超勤時間:0.0	
5)2-2.事前調査問診調査		,	***			深夜時間:0.0		
6)3. 施設機能の検討								
7)4.施設の影響度評価 8)5.性能低下要因の推定 計上する 11)10.健全度評価 12)11.性能低下予測 14)13.機能保全対策の検討 15)14.機能保全コストの算定 16)15.機能保全計画の策定 17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録 18)17.点検取りまとめ 19)1個別補正業務準備 1.00 20)2-1個別補正資料調査 21)2-2個別補正問診調査 1.00 22)3個別補正施設の影響度評価 20)23個別補正確設機能の検討 23)4個別補正確能低下要因の推定 1.00 24)5個別補正性能低下要因の推定 1.00 25)6個別補正详細調査計画立案 1.00 26)9個別補正詳細調查計画立案 1.00 28)11個別補正降金度評価 1.00 28)11個別補正降金度評価 1.00 28)11個別補正降金度評価 1.00		•						
8)5.性能低下要因の推定 計上する 11)10.健全度評価 計上する 12)11.性能低下予測 計上する 12)11.性能低下予測 計上する 15)14.機能保全対策の検討 計上する 15)14.機能保全コストの算定 計上する 15)14.機能保全計画の策定 計上する 17)16.農業水利ストック情報データ入力・登録 計上する 18)17.点検取りまとめ 計上する 18)17.点検取りまとめ 計上する 19)1個別補正業務準備 1.00 20)2-1個別補正資料調査 1.00 21)2-2個別補正問診調査 1.00 21)2-2個別補正問診調査 1.00 22)3個別補正施設機能の検討 1.00 23)4個別補正施設機能の検討 1.00 23)4個別補正能設の影響度評価 1.00 23)4個別補正性能低下要因の推定 1.00 25)6個別補正注知調查計画立案 1.00 26)9個別補正详細調查計画立案 1.00 26)9個別補正詳細調查計画立案 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00 28)11個別補正性低低下予測 1.00		,						
11) 10. 健全度評価		,						
14)13.機能保全対策の検討		,						
15)14.機能保全コストの算定 計上する 16)15.機能保全計画の策定 計上する 17)16.機業水利入り付報データ入力・登録 計上する 計上する 17)16.機業水利入り付報データ入力・登録 計上する 1月の	1	12)11.性能低下予測	計上する					
16) 15. 機能保全計画の策定	1	14)13.機能保全対策の検討						
17) 16. 農業水利		•						
18)17.点検取りまとめ								
19)1個別補正業務準備 1.00 20)2-1個別補正資料調査 1.00 21)2-2個別補正問診調査 1.00 22)3個別補正施設機能の検討 1.00 23)4個別補正施設の影響度評価 1.00 24)5個別補正性能低下要因の推定 1.00 25)6個別補正状利・水理機能検討 1.00 26)9個別補正詳細調査計画立案 1.00 27)10個別補正健全度評価 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00								
20)2-1個別補正資料調査 1.00 21)2-2個別補正問診調査 1.00 22)3個別補正施設機能の検討 1.00 23)4個別補正施設の影響度評価 1.00 24)5個別補正性能に要因の推定 1.00 25)6個別補正水利・水理機能検討 1.00 26)9個別補正詳細調查計画立案 1.00 27)10個別補正健全度評価 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00		,						
21)2-2個別補正問診調査 1.00 22)3個別補正施設機能の検討 1.00 23)4個別補正施設の影響度評価 1.00 24)5個別補正性能低下要因の推定 1.00 25)6個別補正水利・水理機能検討 1.00 26)9個別補正詳細調查計画立案 1.00 27)10個別補正健全度評価 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00	_	,						
22,3個別補正施設機能の検討 1.00 23)4個別補正施設の影響度評価 1.00 24)5個別補正性能低下要因の推定 1.00 25)6個別補正水利・水理機能検討 1.00 26)9個別補正詳細調查計画立案 1.00 27)10個別補正健全度評価 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00		•						
23)4個別補正施設の影響度評価 1.00 24)5個別補正性能低下要因の推定 1.00 25)6個別補正水利・水理機能検討 1.00 26)9個別補正詳細調査計画立案 1.00 27)10個別補正健全度評価 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00	_	,						
24)5個別補正性能低下要因の推定 1.00 25)6個別補正水利・水理機能検討 1.00 26)9個別補正詳細調査計画立案 1.00 27)10個別補正健全度評価 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00		•						
25)6個別補正水利・水理機能検討 1.00 26)9個別補正詳細調査計画立案 1.00 27)10個別補正健全度評価 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00		·						
26)9個別補正詳細調查計画立案 1.00 27)10個別補正健全度評価 1.00 28)11個別補正性能低下予測 1.00		•						
28)11個別補正性能低下予測 1.00	2	26)9個別補正詳細調査計画立案	1.00					
LYDN A CHIEFER AND LESS HER AND THE ATTEMPT AN								
		29)12個別補正管理水準の設定	1.00					
30)13個別補正機能保全対策の検討 1.00 1.00 1.00		•						
31)14個別補正機能保全コストの算定 1.00 32)15個別補正機能保全計画の策定 1.00								
32)15個別補正機能保全計画の東定 1.00		,						
33)16回別補正点検取りまとめ 1.00 1.00								
	١	- · / · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
04003 主任技師	Ξ	主任技師						
内業 11.010 人 66,900	_			11.010	人	66,900	736,569	
04004 技師(A)								
内業 23.520 人 59,600	_			23.520	人	59,600	1,401,792	
04005 技師(B)				00.000		40 500	4 440 400	
内業 23.680 人 48,500 104006 井師 (C)	-			23.680		48,500	1,148,480	
04006 技師 (C)				14 /10	١ .	40 300	580,723	
14.410 / 40,300	۲	13.TC		17.410	_^	40,300	300,723	算出数量

合 計 価

580,723 980,723 算出数量 3,867,564 1.000 式

3,867,564

業務別業務名:調査業務 項 目 名	内容
業務名	調査業務
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	調査業務
工種区分	調査業務(一般)
工種体系区分	業務積算(調査)
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正 (現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

美務別業務名:調査業務項目名	数量	単位	金額	備考
調査業務価格			5,060,000	
・一般調査業務費			5,060,000	
純調査業務費			2,894,000	
・・・直接調査費			2,686,000	
・・・直接人件費~機械経費	1.000	式	2,593,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	0	
・・・直接経費(電子成果品作成費)	1.000	式	93,000	
・・・間接調査費			208,000	
・・・・間接調査費(施工管理費以外)	1.000	式	189,000	
・・・・施工管理費				
2,686,000×0.700			19,000	
・・・安全費			0	
・・・・安全費(率計上)			_	
2,593,000 × 0.000			0	
・・・・安全費(積上)	1.000	式	0	
・・諸経費				
2,894,000×74.900			2,167,000	
・・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名 大和高原北部地区6号幹線水路機能診断業務 業務別業務名:調査業務

- 務別業務名: 調宜業務 工種名称	数量	単位	金 額	備考
直接人件費~機械経費内訳			2,593,000	
			2,000,000	
直接人件費~機械経費				
	1.000	土	2,593,000	
・直接人件費	1.000	式	2,593,000	
・・直接人件費				
・・・ 6 号幹線水路	1.000	式	2,593,000	
○ ¬+T/M/X//\PD	1.000	式	2,593,000	
	1		I I	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名 大和高原北部地区6号幹線水路機能診断業務 業務別業務名:調査業務

#務別業務名:調宜業務 工種名称	数量	単位	金 額	備考
間接調査費(施工管理費以外)内訳			189,000	
			100,000	
間接調査費(施工管理費以外)				
	1.000	走	189,000	
・旅費交通費	1.000	式	189,000	
・・旅費交通費				
・・・旅費交通費(設計)	1.000		189,000	
	1.000	式	189,000	
				1
				1
				近畿農政局

業務別業務名:調査業務 名 称 (規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費~機械経費				2,593,000	
・直接人件費	4 000				
・・直接人件費	1.000			2,593,000	
・・・ 6 号幹線水路	1.000			2,593,000	1 式当たり
T00002 現地踏査	1.000	式	2,593,000	2,593,000	歩A・単A
T00001 付帯構造物近接目視	1.000	式	1,177,753	1,177,753	T単 2号 歩A・単A
	500.000	m²	423	211,500	T単 1号
S65003 コンクリート強度推定調査	171.000	測点	4,202	718,542	歩A・単A S単 6号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	57.000	箇所	8,510	485,070	歩A・単A S単 7号
合 計				2,592,865	
H III				2,002,000	
					近畿農政局

業務別業務名:調査業務 名 称(規 格) 間接調査費(施工管理費以外)	数量	単位	単 価	金額	備考
				189,000	
旅費交通費	1.000	式		189,000	
・旅費交通費	1.000	式		189,000	
・・・旅費交通費(設計)	1.000		189,000	189,000	1 式当たり
63018 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,25日,4時間	1.000		189,025		歩A・単A S単 5号
	1.000		109,023		<u> </u>
会 計				189,025	

 事業名
 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名
 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務 業務別業務名:調査業務

*** *** *** *** ***	養務別業 コード	務名:調査業務 名 称 (規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
2015 東京衛星	7-1		数 里	1	半 1 四	立 积)相 15
		普通作業員					
218 文部 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		普通作業員			00.400		1F a 224 a
11.5 2015 (東京 日本		* * * S 単 - 2号 * * *			23,400		歩A・単A
		交通誘導警備員 B					
### *** *** *** *** *** *** *** *** ***		交通誘導警備員 B			14 000		1F V 54 V
2007 学者(計打方法(法人者等等)		* * * S 単 - 3号 * * *			14,900		歩A・単A
# 5 5 # · 45 ****	\$63007	現地踏査					
*** 5 章 - 44 *** 300		設計労務(直接人件費外業)		_ _	846 000		华 7 . 岗 7
本の		* * * S単- 4号 * * *			040,000		少八十年八
## 174,900							
***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		設計労務(直接人件費外業)		#	124 900		+ Δ・畄 Δ
対象の対象を目標的 対		*** S単- 5号 ***		10	121,000		20 + A
フィドレス 25日 4相解							
・184・6* コンフリー・空間を正常な				#	189 025		歩 Δ ・単 Δ
コンプリート程度性医療 抽点 4.202		* * * S単 - 6号 * * *		20	100,020		2/1 T/1
*** S単、7号 *** *** S単、7号 *** 中性化液性酸性(リル溶) 中性 15 *** *** T単、1号 *** *** T単、2号 *** *** T型、2号 *** ** T型、2号 *** *** T型、2号 ** *** T型、2号 *** *** T型、2号 *** *** T型、2号 *** *** T型、2号 ** *** T型、2号							
*** S 単 7 号 *** 「中枢 元 京		コンクリート強度推定調査		測占	4 202		歩 Α・単Α
中性化定言類様(ドリル法)		*** S単- 7号 ***)Ag.m	7,202		2A +A
### 8,510 歩A・単A *** T事・5号*** (特集金物が通用収	65009	中性化深さ試験(ドリル法)					
*** 丁草・1号 *** *** 丁草・2号		中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8 510		 歩A・単A
付受機能的互接性 1				PE1/1	5,510		7 +
付受機能的互接性 1		*** TH 4D ***					
# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *							
*** T単- 2号 *** 現地設立 現地設立 現地設立 現地記立 日本 1,177,753 地名・単名 日本 1,177,753 地名・単名 1,177,753 地名・1,177,753 地名・サース 1,177,753 地名・1,177,753 地名・1,177,753 地名・1,177,753 地名・1,177,7		The state of the s					
原始音		*** ** ** **		m²	423		歩A・単A
式 1.177,753 歩A・単A							
		-70 CFREE					
				式	1,177,753		歩A・単A
							L

 事業名
 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名
 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務 業務別業務名:調査業務

	務名:調査業務						
コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 1号 ***						
							步 A
S02115	普通作業員			人			当たり算出
	普通作業員				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0		
	1) 労務コード	R01003			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)	基(B)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0		
R01003	普通作業員						
			1.000	人	23,400	23,400	
							算出数量
	合 計					23.400	1.000 人
						.,	
	単 価					23,400	
	, , , , ,					-,	
	* * * S 単 - 2号 * * *						
	37 23						步A
\$02115	交通誘導警備員 B					1 000 Å	当たり算出
JUZ 1 13	文通誘導警備員 B				 時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルソ弁山
	大型の守言州見り				時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1 \ \\\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	R01032					
	1) 労務コート				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員 B						
			1.000	人	14,900	14,900	
							算出数量
	合 計					14,900	1.000 人
	単 価					14,900	
		<u> </u>			<u></u>	<u> </u>	<u></u>
	*** S単- 3号 ***						
	· · · · ·						步A
\$63007	現地踏査			式		1 000 =	当たり算出
000001	設計労務(直接人件費外業)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルク井山
	以引力仍(且)这八仟貝八条/				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土仕技術者のよ数	0.001					
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人			深夜時間:0.0		
	<u>4)技師Aの人数</u>	0.00人					
	5)技師 B の人数	10.00人					
	6)技師 C の人数	0.00人					
	7)技術員の人数	10.00人					
R04005	技師(B)						
	外業		10.000	人	48,500	485,000	
R04007							
	外業		10.000	人	36,100	361,000	
							算出数量
	合 計					846,000	1.000 式
	単 価			式		846,000	
	* * * S 単 - 4号 * * *						
	- · · · · ·						步A
\$63007	付帯構造物近接目視			式		1 000 =	当たり算出
220001	設計労務(直接人件費外業)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	HAH1/19//(早JX/八日 ス/1 木/				夜間制約作業時間:0.0		
	1)主任技術者の人数	0.00人			夜间前約1F栗時间.0.0 豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人			素当補止:なし 基本給時間:8.0		
						超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人			深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数 5) 共統 B の 人 **	0.00人					
	5)技師Bの人数	1.00人					
	6)技師Cの人数	1.00人					
	7)技術員の人数	1.00人					
	Idam a management of the control of						
R04005	技師(B)						
	外業		1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(С)						
	外業	<u> </u>	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員						
	外業		1.000	人	36,100	36,100	
					, 72	11, 11	算出数量
	合 計					124.900	1.000 式
		1				.2.,000	
i I	単 価			式		124,900	
	——————————————————————————————————————					.21,000	
		-i					1

	務名:調査業務	W. =	W /1-	N /#	A 67	/# +~
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 5号 ***					
						步A
63018	旅費交通費(設計外業日帰用)		式		1 000 =	当たり算出
03010	旅費交通費(設計外業日帰用)		10	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コたり昇山
				夜間制約作業時間:0.0		
	フィトハン,23日,4時间 1)交通機関区分	ライトバン			亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	3,927円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	25日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	16.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	15.000日				
	14)設計用技術員外業日数	20.000日				
54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	25.000	式	3,927	98,175	
	ライトパン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	20.000	10	0,521	30,173	
20121		25,000		1 060	40,000	
2400:	乗車定員5名 排気量1.5L	25.000	B	1,960	49,000	
54001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	270.000	L	155	41,850	
						算出数量
	合 計				189,025	1.000 式
	単 価		式		189,025	
			L			<u></u>
	*** S単- 6号 ***					
	3 + 2 0 9					步A
65002	コンカリート没在性空知本		3RILE		1 000 □	当たり算出
65003	コンクリート強度推定調査		測点	D±8865446. +> I		ヨにリ昇山
	コンクリート強度推定調査			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
04006	技師(C)					
	外業	1.000	人	40,300	40,300	
04007	技術員			.,	.,	
	外業	1.000		36,100	36,100	
	機械経費	1.000	 	00,100	00,100	
00004		0.100		76 400	7,640	
	10.0%	0.100		76,400	7,040	祭山 米 日
	A 41					算出数量
	合 計				84,040	20.000 測点
	単 価		測点		4,202	
	*** S単- 7号 ***					
						步A
65009	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所		1.000 ⊟	当たり算出
	中性化深さ試験(ドリル法)		1	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	4,67,14
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)中性化深さ試験(ドリル法)	計上する		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1) 十日 10 木 2 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	11 1 9 5				
			_	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
	1445			-		
04005	技師(B)					
	外業	1.000	人	48,500	48,500	
04006	技師(С)					
	外業	1.000	人	40,300	40,300	
	機械経費					
	10.0%	0.100		88,800	8,880	
00004	材料費			1	1,	
	5.0%	0.050		88,800	4,440	
	V. V/N	0.030		00,000	4,440	算出数量
	Δ ±1				100 100	昇山致重 12.000 断面
	合 計				102,120	12.000 断田
	334 ETT		nder			
	単 価		断面		8,510	
			L			<u></u>
				+		
			_	-		
			1			
					<u> </u>	
						近畿農政

 事業名
 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 業務名
 大和高原北部地区 6 号幹線水路機能診断業務 業務別業務名:調査業務

業務別業	務名:調査業務 名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>	*** T単- 1号 ***	× ±	7-12	Т	312 HX	in J
			,			歩A
T00001	付帯構造物近接目視		m²		500.000 m	当たり算出
S63007	付帯構造物近接目視					
	普通作業員	1.000	土	124,900	124,900	S単 4号
	交通誘導警備員 B	2.000	人	23,400	46,800	S単 1号
		2.000	人	14,900	29,800	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		201,500	10,075	
	合 計				211.575	算出数量 500.000 ㎡
	単 価		m²		423	
	+ IM				420	
	*** T単- 2号 ***					步A
T00002	現地踏査		式		1.000 式	当たり算出
SESUL T	現地踏査					
		1.000	式	846,000	846,000	S単 3号
	普通作業員	8.000	人	23,400	187,200	S単 1号
	交通誘導警備員 B	8.000	人	14,900	119,200	S単 2号
Y00004	雑品	0.022		1,152,400	25,353	
	合 計	0.022		1,102,100	1,177,753	算出数量
						1.000 IV
	単 価		式		1,177,753	
_						
		l			<u> </u>	 近畿農政局