



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
地域整備方向検討調査
「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					28,356,000	
・ 直接人件費		1.000	式		28,356,000	
・ ・ 直接人件費		1.000	式		28,356,000	
・ ・ ・ 打合せ (設計)		1.000	式	301,000	301,000	1 式当たり
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	66,750	133,500	歩A・単A S単 28号
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	55,950	167,850	歩A・単A S単 29号
合 計					301,350	
・ ・ ・ 設計外業 (移動に要する基準日額)		1.000	式	659,000	659,000	1 式当たり
S63007	設計外業 (移動に要する基準日額) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人,0.00人,1.00人	1.000	式	219,500	219,500	歩A・単A S単 23号
S63007	設計外業 (移動に要する基準日額) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人,0.00人,1.00人	1.000	式	219,500	219,500	歩A・単A S単 23号
S63007	設計外業 (移動に要する基準日額) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,1.00人,0.00人,1.00人	1.000	式	219,500	219,500	歩A・単A S単 23号
合 計					658,500	
・ ・ ・ 1 . 準備作業		1.000	式	4,830,000	4,830,000	1 式当たり
S63003	1 . 資料の検討 0.00人,0.00人,3.60人,11.70人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	987,660	987,660	歩A・単A S単 1号
S63007	2 . 現地調査 (外業) 0.00人,0.00人,6.30人,6.30人,6.30人,0.00人,0.00人	1.000	式	1,151,640	1,151,640	歩A・単A S単 24号
S63007	3 . 漏水量測定 (外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,4.50人,0.00人,4.50人	1.000	式	387,000	387,000	歩A・単A S単 25号
S63003	3 . 漏水量測定 (内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,0.00人	1.000	式	114,750	114,750	歩A・単A S単 2号
S63007	4 . 堤体侵食率測定 (外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,0.00人,0.00人	1.000	式	44,370	44,370	歩A・単A S単 26号
S63003	4 . 堤体侵食率測定 (内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,0.00人	1.000	式	114,750	114,750	歩A・単A S単 3号
S63007	5 . ため池の要件調査 (外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,3.60人,0.00人,3.60人	1.000	式	309,600	309,600	歩A・単A S単 27号
S63003	5 . ため池の要件調査 (内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.80人,3.60人,1.80人	1.000	式	307,800	307,800	歩A・単A S単 4号
S63003	6 . 被害想定 の検討 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,10.80人,7.20人,10.80人	1.000	式	1,234,800	1,234,800	歩A・単A S単 5号
S63003	7 . ため池重要度区分の判定 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,3.60人,0.00人,0.00人	1.000	式	177,480	177,480	歩A・単A S単 6号
合 計					4,829,850	
・ ・ ・ 2 . 設計基本計画		1.000	式	1,114,000	1,114,000	1 式当たり
S63003	1 . 設計作業基本方針の策定 0.00人,0.00人,5.40人,3.60人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	608,220	608,220	歩A・単A S単 7号
S63003	2 . 設計諸元の整理 0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,4.50人,2.70人,0.00人	1.000	式	505,620	505,620	歩A・単A S単 8号
合 計					1,113,840	
・ ・ ・ 3 . 堤体の概略設計		1.000	式	19,589,000	19,589,000	1 式当たり
S63003	1 - 1 . 設計数値及び基本断面の検討 0.00人,0.00人,6.30人,11.70人,5.40人,0.00人,0.00人	1.000	式	1,445,310	1,445,310	歩A・単A S単 9号
S63003	1 - 2 . 堤体耐震性能評価 0.00人,0.00人,17.10人,28.80人,21.60人,0.00人,0.00人	1.000	式	4,080,150	4,080,150	歩A・単A S単 10号
S63003	1 - 3 . 対策工法の検討 0.00人,0.00人,13.50人,27.00人,16.20人,24.30人,43.20人	1.000	式	6,064,200	6,064,200	歩A・単A S単 11号
S63003	2 . 浸透流の検討 0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,4.50人,0.00人,0.00人	1.000	式	390,870	390,870	歩A・単A S単 12号
S63003	3 . 付帯工の検討 0.00人,0.00人,0.00人,12.60人,18.00人,18.00人,23.40人	1.000	式	3,299,940	3,299,940	歩A・単A S単 13号
S63003	4 . 概略図作成 0.00人,0.00人,0.00人,5.40人,11.70人,11.70人,11.70人	1.000	式	1,841,490	1,841,490	歩A・単A S単 14号
S63003	5 . 数量計算 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,6.30人,12.60人,13.50人	1.000	式	1,341,540	1,341,540	歩A・単A S単 15号
S63003	6 . 概算工事費算定 0.00人,0.00人,0.00人,6.30人,6.30人,9.90人,0.00人	1.000	式	1,125,720	1,125,720	歩A・単A S単 16号
合 計					19,589,220	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単 - 1号 *** 1. 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.60人,11.70人,0.00人,0.00人,0.00人		式	987,660		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 3. 漏水量測定(内業) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,0.00人		式	114,750		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 4. 堤体侵食率測定(内業) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,0.00人		式	114,750		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 5. ため池の要件調査(内業) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.80人,3.60人,1.80人		式	307,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 6. 被害想定を検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,10.80人,7.20人,10.80人		式	1,234,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 7. ため池重要度区分の判定 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,3.60人,0.00人,0.00人		式	177,480		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 1. 設計作業基本方針の策定 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,5.40人,3.60人,0.00人,0.00人,0.00人		式	608,220		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 2. 設計諸元の整理 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,4.50人,2.70人,0.00人		式	505,620		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 1-1. 設計数値及び基本断面の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,6.30人,11.70人,5.40人,0.00人,0.00人		式	1,445,310		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 1-2. 堤体耐震性能評価 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,17.10人,28.80人,21.60人,0.00人,0.00人		式	4,080,150		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 1-3. 対策工法の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,13.50人,27.00人,16.20人,24.30人,43.20人		式	6,064,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 2. 浸透流の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,4.50人,0.00人,0.00人		式	390,870		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 3. 付帯工の検討 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,12.60人,18.00人,18.00人,23.40人		式	3,299,940		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 4. 概略図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,5.40人,11.70人,11.70人,11.70人		式	1,841,490		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 5. 数量計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,6.30人,12.60人,13.50人		式	1,341,540		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 6. 概算工事費算定 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,6.30人,6.30人,9.90人,0.00人		式	1,125,720		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 1. 基本設計 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人		式	78,330		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** 2. 水理計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人		式	78,330		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 3. 概略図作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.70人,1.40人,0.70人		式	119,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 20号 *** 4. 数量計算 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,0.80人,0.60人		式	85,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 21号 *** 5. 概算工事費算定 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.30人,0.50人,0.00人		式	54,820		歩A・単A
S63003	*** S単 - 22号 *** 1. 点検・照査・取りまとめ					

近畿農政局

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1. 資料の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.60人,11.70人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	11.70人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.600	人	70,900	255,240	
R04004	技師 (A)	11.700	人	62,600	732,420	
	合 計				987,660	算出数量 1,000 式
	単 価		式		987,660	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	3. 漏水量測定 (内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	2.70人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04006	技師 (C)	2.700	人	42,500	114,750	
	合 計				114,750	算出数量 1,000 式
	単 価		式		114,750	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	4. 堤体侵食率測定 (内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	2.70人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04006	技師 (C)	2.700	人	42,500	114,750	
	合 計				114,750	算出数量 1,000 式
	単 価		式		114,750	
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	5. ため池の要件調査 (内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,1.80人,3.60人,1.80人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.80人				
	6)技師Cの人数	3.60人				
	7)技術員の数	1.80人				
R04005	技師 (B)	1.800	人	49,300	88,740	
R04006	技師 (C)	3.600	人	42,500	153,000	

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員	1.800	人	36,700	66,060	
	合 計				307,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		307,800	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	6 . 被害想定 の 検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,10.80人,7.20人,10.80人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	10.80人				
	6)技師 C の人数	7.20人				
	7)技術員 の人数	10.80人				
R04005	技師 (B)	10.800	人	49,300	532,440	
R04006	技師 (C)	7.200	人	42,500	306,000	
R04007	技術員	10.800	人	36,700	396,360	
	合 計				1,234,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,234,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	7 . ため池重要度区分の判定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,3.60人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	3.60人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	3.600	人	49,300	177,480	
	合 計				177,480	算出数量 1.000 式
	単 価		式		177,480	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	1 . 設計作業基本方針の策定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,5.40人,3.60人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.60人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	5.400	人	70,900	382,860	
R04004	技師 (A)	3.600	人	62,600	225,360	
	合 計				608,220	算出数量 1.000 式
	単 価		式		608,220	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	2 . 設計諸元の整理		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,4.50人,2.70人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.70人				
	5)技師Bの人数	4.50人				
	6)技師Cの人数	2.70人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.700	人	62,600	169,020	
R04005	技師 (B)	4.500	人	49,300	221,850	
R04006	技師 (C)	2.700	人	42,500	114,750	
	合 計				505,620	算出数量 1.000 式
	単 価		式		505,620	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	1 - 1 . 設計数値及び基本断面の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,6.30人,11.70人,5.40人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	11.70人				
	5)技師Bの人数	5.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	6.300	人	70,900	446,670	
R04004	技師 (A)	11.700	人	62,600	732,420	
R04005	技師 (B)	5.400	人	49,300	266,220	
	合 計				1,445,310	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,445,310	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	1 - 2 . 堤体耐震性能評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,17.10人,28.80人,21.60人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	17.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	28.80人				
	5)技師Bの人数	21.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	17.100	人	70,900	1,212,390	
R04004	技師 (A)	28.800	人	62,600	1,802,880	
R04005	技師 (B)	21.600	人	49,300	1,064,880	
	合 計				4,080,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,080,150	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	1 - 3 . 対策工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,13.50人,27.00人,16.20人,24.30人,43.20人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	13.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	27.00人				
	5)技師Bの人数	16.20人				
	6)技師Cの人数	24.30人				
	7)技術員の数	43.20人				

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	13.500	人	70,900	957,150	
R04004	技師 (A)	27.000	人	62,600	1,690,200	
R04005	技師 (B)	16.200	人	49,300	798,660	
R04006	技師 (C)	24.300	人	42,500	1,032,750	
R04007	技術員	43.200	人	36,700	1,585,440	
	合 計				6,064,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,064,200	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	2 . 浸透流の検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,4.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.70人				
	5)技師 B の人数	4.50人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.700	人	62,600	169,020	
R04005	技師 (B)	4.500	人	49,300	221,850	
	合 計				390,870	算出数量 1.000 式
	単 価		式		390,870	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	3 . 付帯工の検討		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,12.60人,18.00人,18.00人,23.40人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	12.60人				
	5)技師 B の人数	18.00人				
	6)技師 C の人数	18.00人				
	7)技術員の人数	23.40人				
R04004	技師 (A)	12.600	人	62,600	788,760	
R04005	技師 (B)	18.000	人	49,300	887,400	
R04006	技師 (C)	18.000	人	42,500	765,000	
R04007	技術員	23.400	人	36,700	858,780	
	合 計				3,299,940	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,299,940	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	4 . 概略図作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,5.40人,11.70人,11.70人,11.70人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	5.40人				
	5)技師 B の人数	11.70人				
	6)技師 C の人数	11.70人				
	7)技術員の人数	11.70人				
R04004	技師 (A)	5.400	人	62,600	338,040	
R04005	技師 (B)	11.700	人	49,300	576,810	

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	11.700	人	42,500	497,250	
R04007	技術員	11.700	人	36,700	429,390	
	合 計				1,841,490	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,841,490	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	5 . 数量計算		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,6.30人,12.60人,13.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	6.30人				
	6)技師 C の人数	12.60人				
	7)技術員の人数	13.50人				
R04005	技師 (B)	6.300	人	49,300	310,590	
R04006	技師 (C)	12.600	人	42,500	535,500	
R04007	技術員	13.500	人	36,700	495,450	
	合 計				1,341,540	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,341,540	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	6 . 概算工事費算定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,6.30人,6.30人,9.90人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	6.30人				
	5)技師 B の人数	6.30人				
	6)技師 C の人数	9.90人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	6.300	人	62,600	394,380	
R04005	技師 (B)	6.300	人	49,300	310,590	
R04006	技師 (C)	9.900	人	42,500	420,750	
	合 計				1,125,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,125,720	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	1 . 基本設計		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.70人				
	5)技師 B の人数	0.70人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.700	人	62,600	43,820	
R04005	技師 (B)	0.700	人	49,300	34,510	
	合 計				78,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		78,330	

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	2. 水理計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.70人,0.70人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.700	人	62,600	43,820	
R04005	技師 (B)	0.700	人	49,300	34,510	
	合 計				78,330	算出数量 1.000 式
	単 価		式		78,330	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	3. 概略図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.70人,1.40人,0.70人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	1.40人				
	7)技術員の人数	0.70人				
R04005	技師 (B)	0.700	人	49,300	34,510	
R04006	技師 (C)	1.400	人	42,500	59,500	
R04007	技術員	0.700	人	36,700	25,690	
	合 計				119,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		119,700	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	4. 数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.60人,0.80人,0.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の人数	0.60人				
R04005	技師 (B)	0.600	人	49,300	29,580	
R04006	技師 (C)	0.800	人	42,500	34,000	
R04007	技術員	0.600	人	36,700	22,020	
	合 計				85,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		85,600	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63003	5. 概算工事費算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.30人,0.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	0.30人				
	6)技師 C の人数	0.50人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	0.300	人	62,600	18,780	
R04005	技師 (B)	0.300	人	49,300	14,790	
R04006	技師 (C)	0.500	人	42,500	21,250	
	合 計				54,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		54,820	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63003	1 . 点検・照査・取りまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,11.70人,6.30人,4.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長 の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師 の人数	11.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	6.30人				
	5)技師 B の人数	4.50人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	11.700	人	70,900	829,530	
R04004	技師 (A)	6.300	人	62,600	394,380	
R04005	技師 (B)	4.500	人	49,300	221,850	
	合 計				1,445,760	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,445,760	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63007	設計外業 (移動に要する基準日額)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長 の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師 の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	1.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04007	技術員					
	外業	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				219,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		219,500	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63007	2 . 現地調査 (外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,6.30人,6.30人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長 の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師 の人数	6.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	6.30人				
	5)技師 B の人数	6.30人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	6.300	人	70,900	446,670	

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)					
	外業	6.300	人	62,600	394,380	
R04005	技師 (B)					
	外業	6.300	人	49,300	310,590	
	合 計				1,151,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,151,640	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63007	3 . 漏水量測定 (外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,4.50人,0.00人,4.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	4.50人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	4.50人				
R04005	技師 (B)					
	外業	4.500	人	49,300	221,850	
R04007	技術員					
	外業	4.500	人	36,700	165,150	
	合 計				387,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		387,000	
	*** S 単 - 26号 ***					
S63007	4 . 堤体侵食率測定 (外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.90人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.90人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)					
	外業	0.900	人	49,300	44,370	
	合 計				44,370	算出数量 1.000 式
	単 価		式		44,370	
	*** S 単 - 27号 ***					
S63007	5 . ため池の要件調査 (外業)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,3.60人,0.00人,3.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	3.60人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の人数	3.60人				
R04005	技師 (B)					
	外業	3.600	人	49,300	177,480	
R04007	技術員					
	外業	3.600	人	36,700	132,120	
	合 計				309,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		309,600	
	*** S 単 - 28号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単 - 29号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師(B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単 - 30号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4,500,8cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	786	786	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				7,536	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,536	
	*** S単 - 31号 ***					
S63034	旅費交通費(設計外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,2日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	16,018円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数	2日				
	8)時間区分	4時間				
	9)宿泊料金[全員分合算](税別)	0円				
	10)宿泊手当[全員分合算](税別)	0円				
	11)落札率	0.000000				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	16,018	16,018	

近畿農政局