



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
地域整備方向検討調査
「巨棕池地域」排水解析モデル構築検討等業務

積 算 書
(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

事業名	地域整備方向検討調査	相見卓親 (1 / 2)
業務名	「巨椋池地域」排水解析モデル構築検討等業務	

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「巨椋池地域」排水解析モデル構築検討等業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				11,934,000	
・直接人件費	1.000	式		11,934,000	
・・・直接人件費	1.000	式		11,934,000	
・・・設計作業費 1. 準備作業	1.000	式	443,000	443,000	1 式当たり
S63003 1. 準備作業 0.00人,0.00人,1.00人,1.50人,2.00人,2.50人,2.00人	1.000	式	443,050	443,050	歩A・単A S単 1号
合 計				443,050	
・・・設計作業費 2. 営農状況の整理	1.000	式	3,075,000	3,075,000	1 式当たり
S63003 2-1.統計データの整理 0.00人,0.00人,2.00人,5.00人,13.00人,15.00人,15.00人	1.000	式	2,283,700	2,283,700	歩A・単A S単 2号
S63007 2-2.営農課題の整理 (外業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.50人,2.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	348,400	348,400	歩A・単A S単 14号
S63003 2-2.営農課題の整理 (内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.50人,2.00人,2.50人,2.00人	1.000	式	443,050	443,050	歩A・単A S単 3号
合 計				3,075,150	
・・・設計作業費 3. 排水計画の検討	1.000	式	4,224,000	4,224,000	1 式当たり
S63007 3-1.排水解析モデルの構築 (外業) 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人	1.000	式	281,650	281,650	歩A・単A S単 15号
S63003 3-1.排水解析モデルの構築 (内業) 0.00人,0.00人,2.00人,8.00人,10.00人,15.00人,12.00人	1.000	式	2,213,500	2,213,500	歩A・単A S単 4号
S63003 3-2.湛水範囲の予測 0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,4.00人,5.50人,2.50人	1.000	式	781,400	781,400	歩A・単A S単 5号
S63003 3-3.排水計画の補正 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,4.00人,6.00人,4.50人	1.000	式	946,950	946,950	歩A・単A S単 6号
合 計				4,223,500	
・・・設計作業費 4. 巨椋池排水機場の安全対策の検討	1.000	式	1,273,000	1,273,000	1 式当たり
S63003 4-1. B C P 変更案の作成 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,4.00人,2.00人,1.50人	1.000	式	533,350	533,350	歩A・単A S単 7号
S63003 4-2.暫定的な浸水対策の検討 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,3.50人,3.00人,3.00人	1.000	式	739,750	739,750	歩A・単A S単 8号
合 計				1,273,100	
・・・設計作業費 5. 河川管理者との調整に向けた検討	1.000	式	1,950,000	1,950,000	1 式当たり
S63003 5-1.特定都市河川指定制度の適用における留意点の整 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,3.50人,2.00人,1.00人	1.000	式	623,850	623,850	歩A・単A S単 9号
S63003 5-2.外的条件を加えて湛水状況の整理 0.00人,0.00人,2.00人,4.00人,4.50人,3.00人,3.00人	1.000	式	851,650	851,650	歩A・単A S単 10号
S63003 5-3.河川管理者との調整のための排水整備構想の作成 0.00人,0.00人,1.50人,2.50人,3.00人,1.50人,0.00人	1.000	式	474,500	474,500	歩A・単A S単 11号
合 計				1,950,000	
・・・設計作業費 6. 点検とりまとめ	1.000	式	668,000	668,000	1 式当たり
S63003 6. 点検とりまとめ 0.00人,0.00人,2.00人,2.50人,3.00人,3.50人,2.00人	1.000	式	668,350	668,350	歩A・単A S単 12号
合 計				668,350	
・・・打合せ (設計)	1.000	式	301,000	301,000	1 式当たり
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	66,750	133,500	歩A・単A S単 16号
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	55,950	167,850	歩A・単A S単 17号
合 計				301,350	

近畿農政局

[illegible]

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「巨棕池地域」排水解析モデル構築検討等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63003	1. 準備作業		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.50人,2.00人,2.50人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)					
		1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)					
		2.500	人	42,500	106,250	
R04007	技術員					
		2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				443,050	算出数量 1,000 式
	単 価		式		443,050	
	*** S単一 2号 ***					
S63003	2-1.統計データの整理		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,5.00人,13.00人,15.00人,15.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	13.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の人数	15.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	62,600	313,000	
R04005	技師 (B)					
		13.000	人	49,300	640,900	
R04006	技師 (C)					
		15.000	人	42,500	637,500	
R04007	技術員					
		15.000	人	36,700	550,500	
	合 計				2,283,700	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,283,700	
	*** S単一 3号 ***					
S63003	2-2.営農課題の整理 (内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.50人,2.00人,2.50人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)					
		1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)					
		2.500	人	42,500	106,250	
R04007	技術員					
		2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				443,050	算出数量 1,000 式

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「巨棕池地域」排水解析モデル構築検討等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		443,050	
	*** S単－ 4号 ***					
S63003	3-1.排水解析モデルの構築（内業）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,8.00人,10.00人,15.00人,12.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の人数	12.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師（A）					
		8.000	人	62,600	500,800	
R04005	技師（B）					
		10.000	人	49,300	493,000	
R04006	技師（C）					
		15.000	人	42,500	637,500	
R04007	技術員					
		12.000	人	36,700	440,400	
	合 計				2,213,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,213,500	
	*** S単－ 5号 ***					
S63003	3-2.湛水範囲の予測		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,4.00人,5.50人,2.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	5.50人				
	7)技術員の人数	2.50人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師（A）					
		3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師（B）					
		4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師（C）					
		5.500	人	42,500	233,750	
R04007	技術員					
		2.500	人	36,700	91,750	
	合 計				781,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		781,400	
	*** S単－ 6号 ***					
S63003	3-3.排水計画の補正		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,4.00人,6.00人,4.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	4.50人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師（A）					
		3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師（B）					
		4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師（C）					
		6.000	人	42,500	255,000	

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「巨棕池地域」排水解析モデル構築検討等業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員	4.500	人	36,700	165,150	
	合 計				946,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		946,950	
	*** S単一 7号 ***					
S63003	4-1. B C P変更案の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.00人,4.00人,2.00人,1.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	1.50人				
R04003	主任技師	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師 (B)	4.000	人	49,300	197,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	1.500	人	36,700	55,050	
	合 計				533,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		533,350	
	*** S単一 8号 ***					
S63003	4-2. 暫定的な浸水対策の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,3.50人,3.00人,3.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B)	3.500	人	49,300	172,550	
R04006	技師 (C)	3.000	人	42,500	127,500	
R04007	技術員	3.000	人	36,700	110,100	
	合 計				739,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		739,750	
	*** S単一 9号 ***					
S63003	5-1. 特定都市河川指定制度の適用における留意点の整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,3.00人,3.50人,2.00人,1.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	3.000	人	62,600	187,800	

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「巨棕池地域」排水解析モデル構築検討等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	3.500	人	49,300	172,550	
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	1.000	人	36,700	36,700	
	合 計				623,850	算出数量 1.000 式
	単 価		式		623,850	
	*** S単一 10号 ***					
S63003	5-2.外的条件を加えて湛水状況の整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,4.50人,3.00人,3.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.50人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)	4.500	人	49,300	221,850	
R04006	技師 (C)	3.000	人	42,500	127,500	
R04007	技術員	3.000	人	36,700	110,100	
	合 計				851,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		851,650	
	*** S単一 11号 ***					
S63003	5-3.河川管理者との調整のための排水整備構想の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.50人,2.50人,3.00人,1.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師 (A)	2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)	3.000	人	49,300	147,900	
R04006	技師 (C)	1.500	人	42,500	63,750	
	合 計				474,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		474,500	
	*** S単一 12号 ***					
S63003	6.点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.50人,3.00人,3.50人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	

事業名	地域整備方向検討調査
業務名	「巨椋池地域」排水解析モデル構築検討等業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)	3.000	人	49,300	147,900	
R04006	技師 (C)	3.500	人	42,500	148,750	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				668,350	算出数量 1,000 式
	単 価		式		668,350	
	*** S単一 13号 ***					
S63003	公開用成果物の作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,700	18,350	
	合 計				18,350	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,350	
	*** S単一 14号 ***					
S63007	2-2.営農課題の整理 (外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,1.00人,1.50人,2.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.500	人	62,600	93,900	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)					
	外業	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				348,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		348,400	
	*** S単一 15号 ***					
S63007	3-1.排水解析モデルの構築 (外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.50人,1.00人,2.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	62,600	62,600	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)					
	外業	2.000	人	42,500	85,000	

事業名	地域整備方向検討調査				
業務名	「巨棕池地域」排水解析モデル構築検討等業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				281,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		281,650	
	*** S単一 16号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師（A）	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単一 17号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師（A）	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師（B）	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単一 18号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,4日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	4日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	1.500日				
	11)設計用技師A外業日数	2.500日				
	12)設計用技師B外業日数	4.000日				
	13)設計用技師C外業日数	4.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	4.000	日	2,150	8,600	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	21.600	L	152	3,283	
	合 計				11,883	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,883	
	*** S単一 19号 ***					

近畿農政局