

令和7年度発注予定工事等情報公告

近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年7月22日

分任支出負担行為担当官  
近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所長 一 阪 郁久

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

| 工 事 名                                      | 施工場所                               | 工事概要                                                           | 工事種別   | 入札予定時期              | 工 期   | 主要建設資材需要量見込 | 変更事項等 | 備考                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|-------------|-------|---------------------------------------------|
| 令和7年度十津川紀の川直轄管理事業<br>統合管理所水管理設備更新工事        | 奈良県吉野郡大淀町下淵地内他                     | 水管理システム 1式<br>(工事発注規模)<br>1. 1億円～1.6億円未満                       | 電気通信工事 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  | 約10ヶ月 | —           |       | 契約済み                                        |
| 令和7年度十津川紀の川直轄管理事業<br>下淵頭首工取水口他堆積土砂撤去工事     | 奈良県吉野郡大淀町下淵地内                      | 土砂撤去 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満                                  | 土木工事   | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) | 約4ヶ月  | —           |       | ・概ね8月に公告予定<br>・想定している技術者の要件：土工士の経験を有する者（予定） |
| 令和6年度十津川紀の川直轄管理事業<br>大迫ダム警報局設備更新工事         | 奈良県吉野郡川上村北塩谷及び武木地内                 | 警報局設備更新 4局<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満                               | 電気通信工事 | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)  | 約10ヶ月 | —           |       | 契約済み                                        |
| 令和7年度十津川紀の川直轄管理事業<br>大迫ダム背水対策及び流木処理工事      | 奈良県吉野郡川上村入之波地内                     | 大迫ダム背水対策及び流木処理 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満                        | 土木工事   | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)  | 約5ヶ月  | —           |       | ・概ね7月に公告予定<br>・想定している技術者の要件：土工士の経験を有する者（予定） |
| 令和7年度防災情報ネットワーク事業<br>「十津川紀の川地区」地震観測設備更新等工事 | 奈良県五條市丹原町及び野原町地内<br>和歌山県紀の川市貴志川町地内 | 加速度検出器 2台—雨量計 2台<br>ネットワークカメラ 1台<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満         | 電気通信工事 | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)  | 約9か月  | —           |       | 発注取りやめ                                      |
| 令和7年度防災情報ネットワーク事業<br>「南紀用水地区」地震観測装置更新工事    | 和歌山県日高郡みなべ町地内                      | 加速度検出器 2台 地震計測機 1台<br>データ処理装置 1台 時計装置 1台<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満 | 電気通信工事 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約8か月  | —           |       | 入札手続き中                                      |
| 令和6年度十津川紀の川直轄管理事業<br>津風呂ダム保安ゲートワイヤーロープ更新工事 | 奈良県吉野郡吉野町河原屋地内                     | 保安ゲートワイヤーロープ更新 1門<br>付帯施設 1式<br>(工事発注規模)<br>4千万円未満             | 鋼構造物工事 | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)  | 約7か月  | —           |       | 入札手続き中                                      |

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

| 工 事 名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工 期 | 主要建設資材需要量見込 | 変更事項等 | 備考 |
|-------|------|------|------|--------|-----|-------------|-------|----|
| 該当無し  |      |      |      |        |     |             |       |    |

3. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                                                   | 業務概要                      | 業務区分 | 入札予定時期                  | 実施期間  | 変更事項等 | 備考     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|-------|-------|--------|
| 令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>紀伊平野地区水管理システム更新計画検討業務    | 機能診断 1式<br>水管理制御設備基本設計 1式 | 設計   | 令和6年度第4四半期<br>(概ね3月を予定) | 約9ヶ月  |       | 契約済み   |
| 令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>紀の川用水幹線水路機能診断（その4）業務     | 機能診断 1式                   | 設計   | 第2四半期<br>(概ね8月を予定)      | 約6ヶ月  |       | 入札手続き中 |
| 令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>紀の川用水幹線水路機能診断（その5）業務（仮称） | 機能診断 1式                   | 設計   | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)      | 約6ヶ月  |       |        |
| 令和7年度国営かんがい排水事業<br>「南紀用水二期地区」全体実施設計 土地所有状況整理業務          | 三条資格者整理 1式                | 設計   | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)      | 約11ヶ月 |       | 契約済み   |
| 令和6年度国営かんがい排水事業<br>「南紀用水二期地区」全体実施設計 徳手見橋照査等業務           | 既設橋梁耐荷性能照査 1式             | 設計   | 第1四半期<br>(概ね7月を予定)      | 約4ヶ月  |       | 契約済み   |

4. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                                                       | 業務概要               | 業務区分 | 入札予定時期              | 実施期間 | 変更事項等 | 備考   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------|------|-------|------|
| 令和7年度十津川紀の川直轄管理事業<br>流量観測及び堆砂量測定業務                          | 流量観測、ダム堆砂量測定 1式    | 測量   | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)  | 約8ヶ月 |       | 契約済み |
| 令和7年度国営総合農地防災事業和歌山平野地区<br>藤崎井支線水路（岡田排水路）他土地改良施設整理台帳附属図面作成業務 | 施設図郭割図、施設管理図の作成 1式 | 用地調査 | 第3四半期<br>(概ね10月を予定) | 約3ヶ月 | 新規    |      |

5. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                                                              | 業務概要                        | 業務区分 | 入札予定時期                  | 実施期間  | 変更事項等 | 備考     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|-------|-------|--------|
| 令和7年度十津川紀の川直轄管理事業<br>地域気象情報等提供業務                                   | 大迫ダム及び津風呂ダム流域の降雨予測情報の提供等 1式 | 設計   | 令和6年度第4四半期<br>(概ね3月を予定) | 約12ヶ月 |       | 契約済み   |
| 令和7年度南近畿調査管理地域整備方向検討調査<br>「紀伊平野地域」施設整備計画取りまとめ業務                    | 整備計画取りまとめ 1式                | 設計   | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)      | 約11ヶ月 |       | 契約済み   |
| 令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>紀の川水管橋耐震化対策検討業務                     | 耐震照査 1式                     | 設計   | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)      | 約8ヶ月  |       | 契約済み   |
| 令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>津風呂ダム付帯設備耐震対策検討業務（仮称）               | ダム付帯設備耐震対策検討 1式             | 設計   | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)      | 約6ヶ月  |       |        |
| 令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>大和平野地区東部幹線水路10号、12号トンネル対策工法検討業務（仮称） | 実施設計 1式                     | 設計   | 第2四半期<br>(概ね9月を予定)      | 約6ヶ月  |       |        |
| 令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>「十津川紀の川地区」小田頭首工エプロン部摩耗対策評価業務        | 機能診断 1式                     | 設計   | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)      | 約7ヶ月  |       | 入札手続き中 |
| 令和6年度国営造成施設総合水利調整管理事業<br>大和紀伊平野地区河川協議資料作成業務                        | 水収支計算 1式<br>河川協議資料作成 1式     | 設計   | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)      | 約10ヶ月 |       | 契約済み   |
| 令和7年度国営かんがい排水事業<br>「南紀用水二期地区」全体実施設計 事業計画書等作成業務                     | 事業効果検討、事業計画書及び全体実施設計書作成 1式  | 設計   | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)      | 約10ヶ月 |       | 契約済み   |
| 令和7年度国営かんがい排水事業<br>「南紀用水二期地区」全体実施設計 東本庄揚水機場等基本設計業務                 | 基本設計（3機場） 1式                | 設計   | 第1四半期<br>(概ね4月を予定)      | 約9ヶ月  |       | 契約済み   |
| 令和7年度国営かんがい排水事業<br>「南紀用水二期地区」全体実施設計 揚水機場建屋他耐震診断業務                  | 耐震診断（4機場、6F.P.）1式           | 設計   | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)      | 約9ヶ月  |       | 発注取りやめ |
| 令和7年度国営かんがい排水事業<br>「南紀用水二期地区」全体実施設計 水管理施設基本設計業務                    | 基本設計（ダム系・用水系） 1式            | 設計   | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)      | 約7ヶ月  |       | 契約済み   |
| 令和7年度国営かんがい排水事業<br>「南紀用水二期地区」全体実施設計 島ノ瀬ダム管理所基本設計業務                 | 基本設計（建屋）1式                  | 設計   | 第1四半期<br>(概ね5月を予定)      | 約9ヶ月  |       | 発注取りやめ |
| 令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業<br>紀伊平野地域管理水準向上検討業務（仮称）                | 管理水準向上検討 1式                 | 設計   | 第3四半期<br>(概ね10月を予定)     | 約4ヶ月  | 新規    |        |

6. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 入札予定時期 | 実施期間 | 変更事項等 | 備考 |
|-------|------|------|--------|------|-------|----|
| 該当無し  |      |      |        |      |       |    |

注1）実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。  
注2）本公告の内容は、近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、近畿農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。