

近畿農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年3月11日

分任支出負担行為担当官
近畿農政局土地改良技術事務所長 森田 明宏

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
土地改良技術 排水ポンプ車等格納庫建築工事	京都市伏見区深草大亀谷大山 町官有地内	排水ポンプ車等格納庫 新築 A=178.86m ² (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	建築	第1四半期 (概ね5月予定)	約7ヶ月		新規	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の 要件：建築工事の経験を 有する者(予定)
令和8年度土地改良技術 土地改良技術事務所外壁等補修工 事(仮称)	京都市伏見区深草大亀谷大山 町官有地内	試験棟 A=410m ² (工事発注規模) 4千万円未満	塗装	第2四半期 (概ね8月予定)	約6ヶ月			・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の 要件：建築工事の経験を 有する者(予定)
令和8年度土地改良技術 土地改良技術事務所2F事務室L ED改修工事(仮称)	京都市伏見区深草大亀谷大山 町官有地内	庁舎2F事務室LED化 2F事務室 A=293.07m ² (工事発注規模) 4千万円未満	建築(電気設備)	第3四半期 (概ね10月予定)	約3ヶ月			・概ね9月に公告予定 ・想定している技術者の 要件：建築工事の経験を 有する者(予定)

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

業務名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材 需要見込み量	変更事項等	備考
該当なし								

3. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和8年度 土地改良技術 設計材料単価調査業務	材料単価調査	その他	令和7年度 第4四半期 (概ね3月予定)	約12ヶ月		入札手続き中
令和8年度 土地改良技術 施設機械工事積算基準(除塵設 備)歩掛解析業務	除塵機積算基準について、調 査データ整理・解析と改定検 討基礎資料作成	その他	第1四半期 (概ね4月予定)	約10ヶ月		入札手続き中
令和8年度 土地改良技術 歩掛解析(ため池底樋工等)業務 (仮称)	歩掛調査データ整理・解析・ 改定歩掛(案)作成	その他	第1四半期 (概ね6月予定)	約9ヶ月		
令和8年度 土地改良技術 農業用ダム技術資料取りまとめ 業務	ダム技術資料取りまとめ	その他	第2四半期 (概ね7月予定)	約7ヶ月		
令和8年度 土地改良技術 農業水利施設補修工モニタリング 業務	パイプライン止水バンドのモ ニタリングと耐久性の検討	調査	第2四半期 (概ね7月予定)	約7ヶ月		

4. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
該当なし						

5. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和8年度 土地改良技術 設計指針「ため池整備」改定参考 資料作成業務	設計指針「ため池整備」の改 定参考資料作成等	設計	第1四半期 (概ね4月予定)	約10ヶ月	業務名	入札手続き中
令和8年度 土地改良技術 BIM/CIM活用ガイドライン(ため 池編)現場実証業務	BIM/CIM活用ガイドラインた め池編の現場検証等	その他	第1四半期 (概ね6月予定)	約9ヶ月		
令和8年度 土地改良技術 農業用施設機械等設計施工技術支 援業務	国営事業所発注の施設機械工 事及び業務に対する技術支援	設計	第2四半期 (概ね7月予定)	約8ヶ月		
令和8年度 土地改良技術 近畿農政局管内国営事業外部技術 者活用業務	外部技術者の活用による国営 事業地区の技術課題解決に向 けた技術支援	その他	第1四半期 (概ね6月予定)	約9ヶ月	入札予定時期 実施期間	
令和8年度 国営造成水利施設ス トックマネジメント推進事業 近畿農政局管内国営造成頭首工健 全性評価補足検討業務	近畿農政局管内新技術等導入 推進第三者委員会の指摘を踏 まえた補足検討	設計	第2四半期 (概ね9月予定)	約7ヶ月		

6. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
該当なし						

注：1) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注：2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。