

令和8年度発注予定工事等情報公告

近畿農政局和歌山平野農地防災事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているため公告します。

令和8年4月24日

分任支出負担行為担当官
近畿農政局和歌山平野農地防災事業所長
西野 徳康

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

| 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 主要建設資材需要量見込み | 変更事項等 | 備考 |
|---|---------------------|---|--------|-----------------------------|-------|--|-------------------|--|
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 名草排水路第3～3工区工事 | 和歌山県和歌山市和田地内 | 鋼矢板水路 L=47.7m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 令和8年度 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約9カ月 | シ'コンクリート t=10mm A=120m' | | 公告済み |
| 和歌山平野農地防災事業 開戸支線水路他ゲート製作据付工事(仮称) | 和歌山県和歌山市和佐開戸地内他 | 小形水門設備製作据付 4門 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 鋼構造物工事 | 令和8年度 第4四半期 (概ね2月を予定) | 約11カ月 | 開戸支線水路(緊急遮断ゲート) ・電動ステンレススライドゲート 純径間6.0m×有効高1.7m 1門 開戸支線水路(開戸本線ゲート) ・電動ステンレス製2段スライドゲート 純径間2.0m×有効高1.3m(0.5×0.9)m 1門 開戸支線水路(開戸分設ゲート) ・電動ステンレススライドゲート 純径間2.0m×有効高1.3m 1門 藤崎井水路(波分排水路)(分設ゲート) ・電動ステンレス製スライドゲート 純径間1.2m×有効高1.2m 1門 | | ・概ね12月公告予定 ・想定技術者要件: 鋼構造物工事の経験 を有する者(予定) |
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川支線C6号水路工事 | 和歌山県紀の川市桃山町殿上及び市場地内 | 水路工 L=149m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 土木工事 | 令和8年度 第2四半期 (概ね7月を予定) | 約7ヶ月 | 大型フリーム B1.2m×H0.8m L=120m | 公告予定時期、工事名 | ・概ね6月公告予定 ・想定技術者要件: 水路・管路工事の経験 を有する者(予定) |
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 ハス池工事用道路他工事 | 和歌山県和歌山市谷及び上黒谷地内 | 工事用道路 1式 中層混合処理工 V=960m ³ (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 土木工事 | 令和8年度 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約9ヶ月 | | | 公告済み |
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 四箇井出島排水路(その2)工事 | 和歌山県和歌山市栗橋及び出島地内 | 水路工 L=56.1m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 土木工事 | 令和8年度 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約9カ月 | ボックスカルバート B3.8m×H1.2m L=12.1m | | 公告済み |
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 小田井水路(木積右岸排水路)第3工区工事 | 和歌山県岩出市新田広芝地内他 | 水路工 L=725m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 土木工事 | 令和8年度 第2四半期 (概ね7月を予定) | 約7カ月 | | 工事名 | ・概ね6月公告予定 ・想定技術者要件: 水路・管路工事の経験 を有する者(予定) |
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 西村支線水路(下流部)改修工事 | 和歌山県和歌山市和田地内 | 水路工 L=198m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 土木工事 | 令和8年度 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7カ月 | 大型フリーム B2.0m×H(1.3m～0.9m) L=193m | 工事名 | ・概ね6月公告予定 ・想定技術者要件: 水路・管路工事の経験 を有する者(予定) |
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川支線B3号水路第1工区工事 | 和歌山県紀の川市桃山町設地内 | 水路工 L=245m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 令和8年度 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約8カ月 | 大型フリーム B1.6m×H0.9 L=153m ボックスカルバート B1.6m×H0.7m L=84m | 工事名 | ・概ね5月公告予定 ・想定技術者要件: 水路・管路工事の経験 を有する者(予定) |
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 名草排水機場他ポンプ設備整備工事 | 和歌山県和歌山市和田及び朝日地内 | 配管整備他1式 (工事発注規模) 4千万円未満 | 機械器具工事 | 令和8年度 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約4か月 | | 公告予定時期、入札予定時期、工事名 | ・概ね7月公告予定 ・想定技術者要件: 機械器具設置工事の経験 を有する者(予定) |

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

| 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 主要建設資材需要量見込み | 変更事項等 | 備考 |
|------|------|------|------|--------|----|--------------|-------|----|
| 該当なし | | | | | | | | |

3. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業務名 | 業務概要 | 業務区分 | 入札予定時期 | 実施期間 | 変更事項等 | 備考 |
|---|-----------------|------|-----------------------------|-------|-------------|------|
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 西栗橋四箇井排水路他調査測量設計業務 | 調査測量設計業務 1式 | 設計 | 令和8年度 第2四半期 (概ね7月を予定) | 約8カ月 | 入札予定時期、実施期間 | |
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 金谷支線水路調査測量設計業務 | 調査測量設計業務 1式 | 設計 | 令和8年度 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約9カ月 | | 公告済み |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 排水管理システム検討業務 | 排水管理システム検討業務 1式 | 設計 | 令和8年度 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約10か月 | | 取り下げ |

4. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業務名 | 業務概要 | 業務区分 | 入札予定時期 | 実施期間 | 変更事項等 | 備考 |
|------|------|------|--------|------|-------|----|
| 該当なし | | | | | | |

5. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業務名 | 業務概要 | 業務区分 | 入札予定時期 | 実施期間 | 変更事項等 | 備考 |
|---|------------------------------|------------------|------------------------------|------|------------|------|
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 水位観測他調査業務 | 水位・流量観測 1式 定点観測(河川内河床) 1式 | 調査 | 令和8年度 第1四半期 (概ね4月を予定) | 11か月 | | 取り下げ |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 名草排水路家屋等調査業務 | 建物等調査 1式 家屋調査 1式 | 調査業務 | 令和8年度 第2四半期 (概ね7月を予定) | 5か月 | 業務名、入札予定時期 | |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 西村支線水路(下流部)他家屋等調査業務 | 建物等調査 1式 家屋調査 1式 | 調査業務 | 令和8年度 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約5ヶ月 | | |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 西村支線水路(上流部)用地測量業務 | 用地測量 1式 | 用地測量業務 | 令和8年度 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約6ヶ月 | | 取り下げ |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 垣内支線水路用地測量業務 | 用地測量 1式 | 用地測量業務 | 令和8年度 第3四半期 (概ね10月を予定) | 約6ヶ月 | 入札予定時期 | |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 小倉支線水路用地測量業務 | 用地測量 1式 | 用地測量業務 | 令和8年度 第3四半期 (概ね10月を予定) | 約6ヶ月 | 入札予定時期 | |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 大垣内支線水路用地測量業務 | 用地測量 1式 | 用地測量業務 | 令和8年度 第3四半期 (概ね10月を予定) | 約6ヶ月 | 入札予定時期 | |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川支線B3号水路用地測量等(その2)業務 | 用地測量 1式 建物等調査 1式 | 用地測量業務 用地調査業務 | 令和8年度 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約6ヶ月 | | |

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業務名 | 業務概要 | 業務区分 | 入札予定時期 | 実施期間 | 変更事項等 | 備考 |
|--|--|------|-----------------------------|-------|------------|------|
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 大垣内支線水路他実施設計業務 | 実施設計業務 1式 | 設計 | 令和8年度 第1四半期 (概ね7月を予定) | 約9か月 | 入札予定時期 | |
| 令和7年度 和歌山平野農地防災事業 六箇井水路(上野支線水路)実施設計業務 | 実施設計業務 1式 | 設計 | 令和8年度 第1四半期 (概ね7月を予定) | 約9ヶ月 | 入札予定時期 | |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 新溝支線水路樋門工実施設計業務 | 実施設計業務 1式 | 設計 | 令和8年度 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7カ月 | | |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 現場補償業務 | 用地補償・調査に関する業務、協議に関する業務、その他 現場補償技術員 1名 | 用地調査 | 令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定) | 約10カ月 | 備考欄 | 契約済み |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 現場補償(その2)業務 | 用地補償・調査に関する業務、協議に関する業務、その他 現場補償技術員 1名 | 用地調査 | 令和8年度 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約9カ月 | | 新規 |
| 令和8年度 和歌山平野農地防災事業 三条資格者整理等業務 | 三条資格者整理等業務 1式 | 設計 | 令和8年度 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約10ヶ月 | 業務名、入札予定時期 | |

注1) : 本公告の内容は、令和8年4月24日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

注2) : 実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。